



Tutte le misure relative alle diverse dimensioni dovranno essere verificate in cantiere prima e dopo le demolizioni dei serramenti.

I lavori saranno realizzati in un edificio in cui viene esplicata attività didattica ed amministrativa di interesse che non può essere sospesa completamente e contemporaneamente in tutti gli spazi oggetto dell'intervento, per tale motivo i lavori all'interno dell'edificio saranno articolati in piccoli lotti di n°8 serramenti della durata di 7 giorni lavorativi e consecutivi.

Per ogni lotto l'Appaltatore dovrà dunque provvedere allo smontaggio dei serramenti esistenti, all'installazione dei nuovi ed all'esecuzione di tutte le opere di finitura interna nel tempo di n°7 giorni lavorativi e consecutivi.

Le opere esibirsi in contemporanea e simultanea possono essere eseguite in qualsiasi momento del tempo con attualità. I lotti saranno consecutivi.



P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

BONARDI

via Bonardi, 9 - MILANO

Dipartimento di Matematica

1686_11

SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEL CORPO "ISTITUTI"
 PIANI DAL SECONDO AL SETTIMO


PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento: ing. Gianluca Noto - A.T.E.

Responsabile del Progetto:
geom. Serafino Celestino - A.T.E.

Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:

geom. Serafino Celestino - A.T.E.

[illegible]

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO



NIOR