
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: 

 

• Lotto 1 - Manutenzione edile - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova 

e Piacenza - CIG 9160969EC2;   

• Lotto 2 - Manutenzione impianti elettrici - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 

Mantova e Piacenza - CIG 9161048FF3; 

• Lotto 3 - Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Leonardo e Poli 

Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza - CIG 91611525C9; 

• Lotto 4 - Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Leonardo e 

Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza - CIG 91612441B6; 

• Lotto 5 - Servizi di imbiancatura - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 

Mantova e Piacenza - CIG 9161256B9A; 

• Lotto 6 - Manutenzione sistemi oscuranti - Sede Leonardo e Poli Territoriali di 

Cremona, Mantova e Piacenza – CIG 9161264237; 

• Lotto 7 - Manutenzione impianti elevatori - Sede Leonardo e Poli Territoriali di 

Cremona, Mantova e Piacenza– CIG 9161293A23; 

• Lotto 8 - Manutenzione edile - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco – CIG 

9161422499; 

• Lotto 9 - Manutenzione impianti elettrici - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco – CIG 9161451C85; 

• Lotto 10 - Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Bovisa e Poli 

Territoriali di Como e Lecco – CIG 91615004F7; 

• Lotto 11 - Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Bovisa e Poli 

Territoriali di Como e Lecco – CIG 91615817CE; 

• Lotto 12 Servizi di imbiancatura - Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco – CIG 

916163438C; 

• Lotto 13 - Manutenzione sistemi oscuranti - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco – CIG 9161658759; 

• Lotto 14 Manutenzione impianti elevatori - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco – CIG 91617589DE; 
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1. INTRODUZIONE GENERALE 

 

1.1 PREMESSA 

L’Appalto ha per oggetto un Accordo Quadro suddiviso in 14 lotti suddivisi per categoria di 

lavorazione e per aree geografiche di competenza territoriale del Politecnico di Milano con un unico 

operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione 

di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non predeterminate nel numero, stabilito con 

riferimento alle politiche di gestione immobiliare e di manutenzione adottate dell’Area Gestione 

Infrastrutture e Servizi. 

Gli interventi interesseranno principalmente gli edifici ubicati presso i due Campus Milanesi 

comprese le residenze universitarie dell’Ateneo, la cui consistenza e ubicazione è descritta 

nell’Allegato B, ed eventuali interventi presso i Poli Territoriali di Como, Lecco, Mantova, Cremona 

e Piacenza (suddivisi per lotto di competenza geografica). 

Il dettaglio delle categorie dei singoli lotti e delle rispettive aree geografiche di competenza è meglio 

descritto al paragrafo 1.3 “Tipologia e durata del contratto”. 

 

1.2 SCOPO 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha lo scopo di definire i criteri, le clausole e le 

caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa; esso è 

composto di tre parti. 

 

La Parte prima – Disposizioni amministrative contiene, per quanto non disciplinato dalle vigenti 

normative, le clausole amministrative che regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e 

Aggiudicataria delle prestazioni oggetto dell’Appalto. 

 

La Parte Seconda – Specifiche Tecniche contiene le specifiche riguardanti l’esecuzione degli 

interventi, servizi, forniture. 
 

1.3 TIPOLOGIA e DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti Accordo Quadro con un unico operatore 

economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e i singoli Contratti 

Attuativi.  

 

Il presente Accordo Quadro suddiviso in 14 lotti ha ad oggetto l’affidamento di: 

 

LOTTO 1  

E LOTTO 8 

lavori e servizi di manutenzione delle opere edili presso gli immobili in uso del Politecnico 

di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde 

dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

LOTTO 2  

E LOTTO 9 

lavori e servizi di manutenzione delle opere impiantistiche sulla rete elettrica e dati presso 

gli immobili in uso del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture 

ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

LOTTO 3  

E LOTTO 10 

lavori e servizi di manutenzione straordinaria di impianti idraulici dei beni immobili del 

Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori 

connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

manutenzione impianti termomeccanici HVAC presso gli immobili in uso del Politecnico 

di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde 

dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

LOTTO 4  

E LOTTO 11 

lavori e servizi di manutenzione ordinaria - fabbro e falegname serramentista per beni 

immobili del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi 

accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

LOTTO 5  

E LOTTO 12 

lavori e servizi di manutenzione per opere di pitturazione e verniciatura presso gli 

immobili in uso del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed 

i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 
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LOTTO 6  

E LOTTO 13 

lavori e servizi di manutenzione per sistemi oscuranti presso gli immobili in uso del 

Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori 

connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

LOTTO 7  

E LOTTO 14 

lavori e servizi di manutenzione delle opere impiantistiche per impianti elevatori presso 

gli immobili in uso del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture 

ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte. 

 

 

Lotto Declaratoria 

Categoria ex 
allegato A 
d.P.R. 5 

ottobre 2010, 
n. 207 

Classifica 

1 

Edifici civili e industriali  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti 

per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali 

opere connesse, complementari e accessorie. 

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli 
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli 

edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, 

gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture 
di particolari caratteristiche e complessità. 

 

Importo massimo LOTTO 1: € 3.800.000,00 oltre IVA 

OG 1 V  

2 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi  

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, 

telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle 

categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 

Importo massimo LOTTO 2: €. 2.000.000,00 oltre IVA 

 

OS 30 IV 

3 

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ed impianti termici e di 

condizionamento 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti 

per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri 

impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione 

Importo massimo LOTTO 3: €. 2.500.000 oltre IVA 

 

 

OS 3 e 

IV 

OS 28 

4 

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria 
in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo 

e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

 
Importo massimo LOTTO 4: €. 2.200.000,00 oltre IVA 

OS 6 IV 
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5 

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa 

in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali 
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 

Importo massimo LOTTO 5: €. 800.000,00 oltre IVA  

OS 7 III 

6 

Manutenzione sistemi oscuranti 

Importo massimo LOTTO 6: €. 400.000,00 oltre IVA 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la sostituzione di sistemi oscuranti, interni 

ed esterni, di diversa tipologia e tessuto  

 

Non 

prevista  

Non 

prevista 

7 

Impianti elettromeccanici trasportatori 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, 

ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in 
corso di costruzione. 

Importo massimo LOTTO 7: €. 500.000,00 oltre IVA 

OS4 II 

8 

Edifici civili e industriali  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti 

per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali 
opere connesse, complementari e accessorie.  

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli 

stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli 

edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, 
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture 
di particolari caratteristiche e complessità. 

Importo massimo LOTTO 8: € 3.000.000,00 oltre IVA 

OG 1 IV bis 

9 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi  

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, 
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle 
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. 

Importo massimo LOTTO 9: €. € 2.000.000,00 oltre IVA 

OS 30 IV 

10 

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ed 

impianti termici e di condizionamento 
 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 

OS 3 e IV 
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connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 

 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti 
per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa 

opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri 

impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione 

Importo massimo LOTTO 10: €. € 2.000.000,00 oltre IVA 

 

OS 28 

11 

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria 

in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo 

e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

 
Importo massimo LOTTO 11: €. 2.000.000,00 oltre IVA 

OS 6 IV 

12 

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 

comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa 
in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali 
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 

Importo massimo LOTTO 12: €. 1.000.000,00 oltre IVA 

OS 7 III 

13 

Manutenzione sistemi oscuranti 

Importo massimo LOTTO 13: €. 600.000,00 oltre IVA 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e la sostituzione di sistemi oscuranti, interni 

ed esterni, di diversa tipologia e tessuto  

 

Non 

prevista  

Non 

prevista 

14 

Impianti elettromeccanici trasportatori 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, 
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in 
corso di costruzione. 

Importo massimo LOTTO 14: €. 400.000,00 oltre IVA 

OS4 II 

 

L’Accordo Quadro pertanto regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno 

aggiudicati all’Appaltatore selezionato nell’ambito della procedura per lotto di partecipazione di cui 

all’art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo. 

 

Oggetto del contratto sono servizi di presidio manutentivo, comprendente servizi di verifica e 

manutenzione preventivi e programmati, pronto intervento a guasto, reperibilità, interventi di 

manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.3 oo-quater) del D.Lgs. n. 50/2016 e di manutenzione 

straordinaria ai sensi dell’art.3 oo-quinquies) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Si specifica che il Politecnico ha stipulato contratti specifici per la manutenzione di impianti elettrici, 

termoidraulici, impianti elevatori, antincendio e speciali, visibili sul sito di Ateneo nella sezione 

“Imprese – Partecipa a una gara”. Il presente accordo quadro ha natura ausiliaria rispetto a tali 

contratti, per l’esecuzione di interventi manutentivi non ricompresi nei suddetti appalti. 
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I Contratti Attuativi saranno volti all’affidamento di servizi di presidio, manutenzione programmata 

e intervento a guasto, oppure all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione, comprese forniture 

e servizi accessori, per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi in 

utilizzo, a qualsiasi titolo, del Politecnico di Milano. Potranno essere richiesti servizi di presidio, 

manutenzione programmata e intervento a guasto, oppure all’esecuzione di singoli interventi di 

manutenzione anche presso le residenze universitarie dell’Ateneo. 

Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere 

e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni Contratto attuativo.  

Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le 

misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della 

struttura universitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli 

accessi e dei passaggi del personale (sia esso docente o tecnico amministrativo, collaboratori, 

dottorandi) o degli studenti. All’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di 

sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi 

opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento del Politecnico di Milano. 

 

Gli immobili presso cui saranno da eseguire gli interventi manutentivi sono consultabili al seguente 

indirizzo: https://maps.polimi.it/maps/ 

 

Gli interventi indicati nei singoli lotti suddivisi per lotto e per area geografica, di seguito riportati, 

interesseranno tutti gli edifici di proprietà della Committenza, la cui consistenza e ubicazione è 

riportata nell’Allegato B. 

 

Categoria 

Area Geografica 
 Sede Leonardo e Poli Territoriali di 

Cremona, Mantova e Piacenza 

Area Geografica 
 Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco 

Manutenzione edile Lotto 1 Lotto 8  

Manutenzione impianti 

elettrici 
Lotto 2  Lotto 9 

Manutenzione impianti 

idraulici e termomeccanici 
Lotto 3  Lotto 10  

Manutenzione serramenti e 

opere da fabbro e falegname 
Lotto 4  Lotto 11  

Servizi di imbiancatura Lotto 5  Lotto 12  

Manutenzione sistemi 

oscuranti 

Lotto 6 Lotto 13 

Manutenzione impianti 

elevatori 

Lotto 7 Lotto 14 

 

Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti 

nell’allegato B secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l’Appaltatore possa vantare alcuna 

pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant’altro. 

 

L’Accordo Quadro stipulato in esito alla presente procedura avrà una durata di 48 mesi 

decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro ovvero dal verbale di avvio del 

Contratto e di consegna delle aree.  

https://maps.polimi.it/maps/
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L’inizio di validità del presente Capitolato decorre dalla data di stipulazione del Contratto, ovvero 

del verbale di avvio del Contratto e di consegna delle aree. 

 

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può attivare i 

singoli Contratti Attuativi.  

Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi già 

stipulati, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine 

di scadenza dell’Accordo siano stati emessi Contratti Attuativi per un importo complessivo pari 

all’importo massimo previsto.  

I singoli Contratti Attuativi prevedranno la durata dei lavori e servizi richiesti, che potrà essere 

ulteriore rispetto alla durata dell’Accordo Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di 

un Contratto Attuativo potranno essere emessi anche successivamente al termine dell’Accordo.  

 

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo 

Quadro o di un singolo Contratto Attuativo, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima 

collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri. 
 

1.4 OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Gli interventi previsti dall’Accordo Quadro, saranno attuati come descritto al Cap. 3 riguarderanno: 

 

LOTTO 1 E LOTTO 8 - MANUTENZIONE EDILE 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile, 

senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e/o modificare la destinazione 

d’uso principale. 

 

Interventi edili  

 Opere sulle pareti divisorie 

 Opere sui controsoffitti 

 Opere di finitura 

 Opere di impermeabilizzazione 

 Opere di lattoneria 

 Opere di isolamento 

 Opere di consolidamento 

 Opere da carpentiere 

 Opere da stradali 

 Opere strutturali 

 Opere di ripristino del decoro e cancellazione scritte e graffiti 

 

A titolo indicativo e non esaustivo di seguito si elencano le tipologie d’intervento previste dal 

presente Capitolato: 

 

- manutenzione ordinaria e straordinaria sul manufatto edile, per le seguenti classi tipologiche: 

o pareti esterne 

o pareti interne 

o pavimenti, anche sopraelevati 

o controsoffitti 
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o solai 

o copertura 

- Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza (es. Linee vita).  

- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle finiture (rivestimenti: ceramica, gress, linoleum 

e gomma); 

- manutenzione ordinaria e straordinaria sulla impermeabilizzazione e/o isolamento; 

- riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;  

- modifiche distribuzione interna;  

- Interventi di decoro e rimozione scritte; 

- ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali);  

- lavori in pietra da taglio; 

- opere murarie a supporto di interventi impiantistici; 

- manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna. 

 

Con specifico Contratto Attuativo sarà richiesto un servizio di presidio e di pronto intervento, come 

specificato al paragrafo 3 e seguenti, con relativa gestione di ticket manutentivi a guasto o 

programmati e relativa registrazione sui sistemi informativi del Politecnico di Milano.  

Nell’ambito dei servizi di presidio potranno essere richiesti servizi di verifica e manutenzione 

programmata e di pronto intervento. A titolo indicativo nell’ allegato D alla presente procedura, sono 

descritti gli interventi di manutenzione programmata e di pronto intervento. Tale documento fornisce 

indicazioni delle attività in merito a verifiche e controlli con le frequenze minime riferite alla parte 

edile. 

 

LOTTO 2 E LOTTO 9 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

dell’infrastruttura elettrica del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere 

efficiente la rete di sicurezza del plesso edilizio. 

 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato. 

 

Interventi su impianti elettrici e speciali  

 Opere sulla rete elettrica bassa tensione 

 Opere sulla rete elettrica media tensione 

 Opere di illuminazione esterna 

 Opere di illuminazione interna 

 Opere sulla rete di sicurezza (TVCC, controllo accessi, antintrusione) 

 Opere sul cablaggio strutturato (citofonico/fonia/dati sia in cat. 5E op. 6 plus e in FO) 

 Opere sulla rete allarme incendio 

 Opere sul sistema controllo accessi e antitaccheggio 

 Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza 

Potrà altresì essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno 

specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui 

sistemi informativi del Politecnico di Milano. 

 

LOTTO 3 E LOTTO 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E 
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TERMOMECCANICI 

L’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla 

manutenzione delle opere da idraulico degli stabili del Politecnico di Milano, finalizzate al ripristino, 

al mantenimento o al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di decoro e di sicurezza degli 

ambienti in base alla normativa attualmente in vigore, nonché la fornitura, il montaggio e la 

manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas. 

 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato. 

 

 modifiche, adeguamenti e/o rifacimenti completi di servizi igienici, con relative tubazioni di 

adduzione e scarico; 

 modifiche impianti di condizionamento e/o riscaldamento; 

 interventi manutentivi su impianti termici, e di condizionamento e relative apparecchiature 

(riparazione perdite, sostituzione guarnizioni, revisione valvole, ecc…); 

 interventi manutentivi, modifiche, adeguamenti e/o rifacimenti di reti idriche e fognarie in 

genere; 

 installazione e/o sostituzione di apparecchi igienico-sanitari; 

 redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del 

D.M. 37/2008. 

 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

degli impianti termomeccanici HVAC del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a 

mantenere efficiente gli impianti termomeccanici HVAC del plesso edilizio. 

 

Interventi su impianti termomeccanici  

 Opere su impianti di raffrescamento e riscaldamento  

 Opere su impianti estrazione 

 Opere di sanificazione canali 

 Opere di realizzazione rampe gas per azoto o altri gas tecnici e relativi connettori 

 Opere su canali esistenti completo sostituzione anemostati 

 Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza 

 

Potrà altresì essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno 

specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui 

sistemi informativi del Politecnico di Milano. 

 

LOTTO 4 E LOTTO 11 - MANUTENZIONE SERRAMENTI E OPERE DA FABBRO E 

FALEGNAME 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile, 

senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e/o modificare la destinazione 

d’uso principale. 

 

Oggetto dell’appalto sono manutenzioni ordinarie come definite dall’art. 3, comma oo-quater del 

D.lgs. 50/2016, nell’ambito delle quali saranno eventualmente richieste:  
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1. attività di verifica e manutenzione preventiva e programmata,  

2. interventi a guasto in caso di rottura, 

3. interventi a richiesta di sostituzione o installazione di nuovi elementi. 

 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato: 

 

Interventi fabbro 

 Opere di manutenzione ordinaria su elementi esistenti e nuove realizzazioni: 

 parapetti, inferriate e cancelli 

 recinzioni 

 carpenteria metallica 

Interventi falegname 

 opere di manutenzione sui serramenti esistenti  

 opere sulle persiane in legno o pvc 

 opere di ripristino arredo esistente 

 forniture arredo su misura 

 opere di sostituzione piani lavoro scrivanie 

 opere di fornitura ed installazione pannellature su pareti verticali 

 opere da vetraio 

Interventi serramentista 

 Opere di sostituzione serramenti esistenti con nuovi ad elevate caratteristiche di isolamento 

termo acustico 

 Opere da vetraio 

 

Potrà altresì essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno 

specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui 

sistemi informativi del Politecnico di Milano. 

 

LOTTO 5 E LOTTO 12 -  SERVIZI DI IMBIANCATURA 

L’esecuzione di opere di pitturazione e verniciatura tese a modificare, rinnovare e/o sostituire 

parzialmente o integralmente nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente del 

plesso edilizio. 

 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato 

 

 Opere per pitturazioni murali per interni comprensive di preparazioni, di pitturazioni e dei 

rivestimenti plastici per interni. 

 Opere per Pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per esterni comprese le preparazioni 

e le sabbiature  

 Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno, 

metallo e manufatti plastici 

 Sabbiature 
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 Preparazione superfici murarie 

 Pitturazioni protettive  

 Protezione antigraffiti 

 Verniciature antiruggine 

 Rimozione graffiti - sverniciature 

 Pulizia – protezione 

Potrà altresì essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno 

specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui 

sistemi informativi del Politecnico di Milano. 

 

LOTTO 6 E LOTTO 13 -  MANUTENZIONE SISTEMI OSCURANTI 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile, 

senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e/o modificare la destinazione 

d’uso principale 

 

Oggetto dell’appalto sono manutenzioni ordinarie come definite dall’art. 3, comma oo-quater del 

D.lgs. 50/2016, nell’ambito delle quali saranno eventualmente richieste:  

 

1. attività di verifica e manutenzione preventiva e programmata,  

2. interventi a guasto in caso di rottura, 

3. interventi a richiesta di sostituzione o installazione di nuovi elementi. 

 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato: 

 

• Opere di manutenzione su sistemi oscuranti esistenti 

• Opere di manutenzione ordinaria 

• Opere di manutenzione e nuove opere per sistemi oscuranti automatizzati 

•  Opera di sostituzione, fornitura e installazione di impianti oscuranti quali: 

- A rullo 

- Veneziane 

- Pellicole 

- Zanzariere 

- Avvolgibili  

- Tende  

- Frangisole 

 

Potrà altresì essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno 

specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui 

sistemi informativi del Politecnico di Milano. 

 

LOTTO 7 E LOTTO 14 -  MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 

 

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti 

d’impianti elettromeccanici trasportatori nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere 

efficiente gli impianti esistenti. 
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L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato. 

 

Interventi su impianti elevatori  

 Opere di manutenzione straordinaria su impianti meccanici di elevazione esistenti mirate: 

- Quadro di manovra 

- Elementi meccanici soggetti ad usura 

- Cabina e sistemi d’apertura  

 Opere per nuove realizzazioni d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di 

sollevamento e di trasporto. 

Le attività richieste saranno specificate e definite nei contratti attuativi specifici che indicheranno 

anche le modalità di attivazione (tramite sistema ticketing), registrazione e contabilizzazione. In 

sistema informativo utilizzato sarà quello del Politecnico di Milano: Infocad. 

 

1.5 PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DI 

APPALTO SPECIFICO 

 

Gli affidamenti basati sull’Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le 

procedure previste al comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni saranno aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo secondo 

i rispettivi lotti di partecipazione, come meglio definito nel disciplinare di gara.  

 

Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende da applicare a tutti i prezzi 

unitari desumibili dai Listini di cui all’art. 2.2 del presente Capitolato; i prezzi unitari desumibili dai 

Listini, ribassati dello sconto percentuale offerto dall’Impresa, costituiscono pertanto i prezzi 

contrattuali.  

Per l’aggiudicazione di tali affidamenti, l’Amministrazione consulta per iscritto l’Appaltatore 

aggiudicatario dell’Accordo Quadro per lotto di partecipazione, chiedendogli di completare o stilare, 

se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l’offerta dovrà 

rispettare le condizioni economiche stabilite nell’Accordo.  

 

Il Politecnico di Milano affiderà ciascun Contratto Attuativo, nell’ambito dell’Accordo Quadro 

assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, 

sulla scorta delle seguenti attività:  

 

a) Il Politecnico di Milano chiederà all’affidatario di effettuare un sopralluogo, entro il giorno 

lavorativo successivo alla richiesta, finalizzato a concordare le modalità di intervento, valutazione dei 

materiali e attrezzature necessarie a dare seguito all’intervento.  

 

b) Se richiesto dal Politecnico di Milano, l’affidatario dovrà formulare bozza di computo metrico 

preliminare alla definizione di un Contratto Attuativo, entro il giorno lavorativo successivo al 

sopralluogo per interventi fino a 10.000 € ed entro 5 giorni lavorativi per interventi di importo 

superiore. 

 

c) Il Politecnico di Milano provvederà ad inviare Richiesta di Contratto Attuativo (CA), 

definendo l’oggetto del singolo contratto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere 

e servizi accessori ad esso connessi da fornire) comprensivo della documentazione tecnica utile alla 

stesura della valutazione economica relativa all’intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini 



     

Capitolato Speciale d’Appalto Accordo Quadro 14 lotti  Pagina 14 di 43 

 

  

  

e le condizioni previste nell’Accordo Quadro (ribasso sui prezzi unitari di riferimento ed eventuali 

elementi offerti in offerta tecnica); 

d) Entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della Richiesta di contratto attuativo da parte 

del Politecnico di Milano, l’Appaltatore dovrà presentare la propria accettazione tramite 

sottoscrizione del contratto attuativo stesso. 

 

L’Appaltatore è tenuto all’accettazione dei contratti attuativi, salvo errori o incompletezze nella 

richiesta di CA tali da renderla non valutabile o non coerente con le condizioni definite per 

singolo lotto nell’Accordo Quadro. 

La mancata risposta alle richieste di contratto attuativo entro i termini definiti costituisce 

inadempimento dell’Appaltatore ed è soggetta a penali ed eventuale risoluzione dell’accordo 

quadro come specificato nel presente Capitolato. 

 

Qualora l’Appaltatore abbia già aperti, o programmati per il periodo temporale di svolgimento 

dell’intervento richiesto, almeno 5 cantieri per un valore complessivo pari almeno al 10% del 

valore del lotto, è facoltà dell’Ateneo stipulare CA con l’operatore aggiudicatario dell’altro lotto 

geografico per la medesima categoria manutentiva. 

 

Il CA verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento del singolo lotto dell’Accordo 

Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in 

economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordato.  

Sono da ritenersi compresi nel singolo Contratto Attuativo tutte le prestazioni, necessarie per eseguire 

e realizzare compiutamente l’oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste 

dall’Amministrazione.  

L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata sempre secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

 

L’appaltatore, con la stipula del Contratto attuativo, dà atto:  

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico 

sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e 

le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali 

e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;  

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori;  

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni generali e particolari, 

che possono influire sulla sua esecuzione.  

 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

1.6 SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI  

1.In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito 

dell’aggiudicazione dei singoli lotti dell’Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti 

attuativi, l’Appaltatore dovrà prendere contatti con il RUP, per verificare quanto contenuto nel 
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DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad 

operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’Amministrazione.  

2. Premesso che la conclusione dell’Accordo Quadro (dei rispettivi lotti di cui è composto) è 

finalizzato all’aggiudicazione di Contratti Attuativi, in via preliminare si sono individuate come 

interferenze quelle contenute all’interno del DUVRI allegato del presente Capitolato.  

3. Avuto riguardo alla circostanza che al momento della stipula dei Contratti attuativi, per lotto di 

aggiudicazione, potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, 

l’Amministrazione, al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo potrà procedere, se 

necessario, ad aggiornare il DUVRI individuando, tra l’altro, i relativi costi della sicurezza.  

4. L’Appaltatore è sempre tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e 

igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che 

queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.  

5. L’appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al 

Contratto Attuativo, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri 

dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 

materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.  

6. L’Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in 

relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e 

collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all’interno 

del proprio Piano Operativo di Sicurezza.  

7. L’Appaltatore, ha l’obbligo di redigere e di consegnare all’Amministrazione, entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità 

all’allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore 

letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell’Appaltatore e le relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che potenzialmente 

saranno oggetto dei contratti attutativi e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al 

DUVRI.  

8. Rimane inteso che, successivamente all’atto di stipula di ciascun Contratto Attuativo e comunque 

prima dell’inizio delle attività previste nel singolo ordinativo, l’Aggiudicatario provvederà a stilare 

un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo), 

complementare e di dettaglio al DUVRI, che contribuirà a far parte integrante della documentazione 

relativa all’Accordo ed al singolo Contratto Attuativo.  

9. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del 

contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata 

al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato).  

10. L’Appaltatore può, inoltre, prima dell’inizio dei lavori o anche in corso d’opera, presentare al 

Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato) 

proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C.  

11. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione 

Lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di 

qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.  

 

 

2. PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

 

2.1 IMPORTO DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI 

L’importo massimo dell’Accordo Quadro è pari a: 
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n. Lotto Oggetto del lotto 

Importo                   (al 

netto di IVA) 

comprensivo oneri per 

la  sicurezza   

1 

Servizi di presidio manutentivo e lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria - Manutenzione edile - Sede Leonardo e Poli Territoriali di 

Cremona, Mantova e Piacenza 

€ 3.800.000,00 

2 
Manutenzione impianti elettrici - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 

Mantova e Piacenza 
€ 2.000.000,00 

3 
Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Leonardo e Poli 

Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza 
€ 2.500.000,00 

4 
Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Leonardo e Poli 

Territoriali di Cremona 
€ 2.200.000,00 

5 
Servizi di imbiancatura - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova 

e Piacenza 
€ 800.000,00 

6 
Manutenzione sistemi oscuranti - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 

Mantova e Piacenza 
€ 400.000,00 

7 
Manutenzione impianti elevatori - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 

Mantova e Piacenza 
€ 500.000,00 

8 

Servizi di presidio manutentivo e lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria - Manutenzione edile - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco 

€ 3.000.000,00 

9 
Manutenzione impianti elettrici - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco 
€ 2.000.000,00 

10 
Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Bovisa e Poli 

Territoriali di Como e Lecco 
€ 2.000.000,00 

11 
Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Bovisa e Poli 

Territoriali di Como e Lecco 
€ 2.000.000,00 

12 Servizi di imbiancatura - Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco € 1.000.000,00 

13 
Manutenzione sistemi oscuranti - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco 
€ 600.000,00 

14 
Manutenzione impianti elevatori - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 

Lecco 
€ 400.000,00 

Il Politecnico di Milano potrà quindi affidare contratti attuativi, per singolo lotto di aggiudicazione, 

nel periodo di validità dell’Accordo, fino al raggiungimento di tale importo massimo.  

L’importo indicato per singolo lotto è da ritenersi compreso degli oneri per la sicurezza da 

quantificarsi sulla base delle lavorazioni previste dai singoli Contratti Attuativi.  La contabilizzazione 

degli oneri per la sicurezza sarà realizzata usando gli stessi prezziari di riferimento per i lavori ai quali 

non sarà applicato lo sconto di gara. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare 

all’ammontare indicato nel Contratto Attuativo verrà computata di volta in volta, in relazione 

all’attività da svolgere, all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara. 
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Gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza da non assoggettare a ribasso in sede di Accordo 

Quadro sono pari ad € 12.650,00 per ciascun lotto come meglio specificato nel modello di DUVRI 

allegato. Eventuali ulteriori oneri per la sicurezza da rischi di interferenza relativi alle specifiche 

lavorazioni da non assoggettare a ribasso saranno quantificati in sede di singolo appalto specifico.  

La stima indicata nel CME riportata nel DUVRI è calcolata per ciascun singolo lotto e che tale valore 

non è il complessivo per tutti i lotti 

L'Amministrazione non assume alcun impegno e l’Appaltatore non vanta alcun diritto in ordine al 

raggiungimento dell’importo complessivo per singolo lotto dell’accordo quadro che è meramente 

presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; 

l’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza 

dei contratti d’appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare 

esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo, non dovesse essere stipulato alcun 

Contratto Attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati Contratti 

Attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori 

all’importo massimo previsto.  

Opzioni e rinnovi 

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, 

avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. 

Ai sensi dell’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, la revisione dei prezzi prevista 

dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarà 

applicata ai singoli contratti attuativi applicando le revisioni dei prezzi previsti dai prezziari di cui 

all’art. 2.2 del Capitolato Speciale o in attuazione di normative specifiche. Si applicherà inoltre per il 

singolo contratto attuativo stipulato quanto previsto dall’art. 29 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 

27 gennaio 2022 n. 4. 

2.2 LISTINI DI RIFERIMENTO 

La contabilizzazione dei lavori eseguiti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, per singolo lotto 

di partecipazione, avverrà sommando voci di attività con i relativi prezzi dai seguenti listini, in ordine 

di utilizzo: 

 

1 Prezziario del Comune di Milano 2022 o successivi in corso di validità 

2 Prezziario del CCIAA Milano 2022 o successivi in corso di validità 

3 Prezziario DEI 2022 o successivi in corso di validità 
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Le opere realizzate saranno quantificate utilizzando prioritariamente i prezzi per opera 

compiuta e, solo se non esiste tale prezzo per la specifica opera nei listini di riferimento, 

utilizzando i prezzi dei materiali e mano d’opera desumibili dai listini stessi. 

Nel caso non vi sia una voce assimilabile nei prezziari, si procederà alla formulazione di nuovi prezzi. 

 

Saranno applicati i prezzi previsti dalla versione più recente del listino pubblicata nel giorno di 

invio di ciascuna Richiesta di Contratto Attuativo. 

In considerazione dell’applicazioni di listini già oggetto di aggiornamento periodico, non sono 

ammesse altre richieste di revisione dei prezzi nel corso dell’appalto. 

 

Ai prezzi desunti dai listini sopra citati verrà applicata una riduzione pari allo sconto offerto in 

sede di gara. 

Lo sconto di gara sarà applicato sia sulle spese generali sia sugli utili d’impresa, come previsto dalla 

normativa vigente. 

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà realizzata usando i prezziari di riferimento per 

i lavori, ai quali non sarà applicato nessuno sconto né riduzione. 

 

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E CONTABILITÀ DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura sommando le singole voci delle attività 

necessarie per realizzare i singoli interventi richiesti, come indicato nei prezziari di riferimento o nei 

nuovi prezzi. La valutazione delle misure da applicare sarà effettuata in contraddittorio prima 

dell’avvio dei lavori, come definito dal paragrafo 3, e rimarrà vincolante, salvo modifiche che 

dovranno essere preventivamente autorizzate dalla committenza. 

 
La percentuale di sconto formulata in sede di offerta, per singolo lotto di partecipazione, tiene conto 

delle prescrizioni di Capitolato ed è unica per tutte le voci e Listini citati. 

 

Gli importi come sopra determinati, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, 

assicurazione di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico 

materiali, dazi, noli, perdite, tempi di trasporto al posto di lavoro ecc. e tutto quanto occorre per dare 

il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti 

gli oneri che l’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei 

vari articoli. 

 

Resta comunque convenuto che sulle quotazioni riportate nelle offerte non saranno ammesse ulteriori 

aggiunte o maggiorazioni oltre a quelle previste dai listini stessi, fatta eccezione per le prestazioni in 

orario extra normale ove valgono le maggiorazioni previste dal capitolo 2.3.2 e dai vigenti contratti 

collettivi di lavoro. 

Qualora l’appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere appaltate, senza il benestare 

della Committente, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il 

previsto. 
 

Nella determinazione dell’offerta, l’impresa riconoscerà esplicitamente di aver tenuto conto di tutti 

gli oneri generali e particolari specificati nel presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di 

essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere e forniture da 

eseguire, di avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle località nelle quali i lavori 

devono svolgersi e di averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di 

comunicazione e di accesso al cantiere, ecc. 

 

2.3.1 Prezzi della manodopera 
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Per ogni ordinativo relativo a lavori in economia o a servizi di presidio, preventivamente approvati 

dalla Direzione Lavori, saranno inclusi in apposite liste operai indicanti i dettagli delle ore svolte, la 

tipologia di lavoro e del personale dell’Aggiudicatario che le ha eseguite. 

 

Il costo della manodopera liquidato è quello indicato come “COSTO MEDIO ORARIO (4)” 

dalla determinazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D. D. n. 26/2020 del 22 

maggio 2020 o settore differente o successivi atti aventi il medesimo oggetto emanati dal 

Ministero del Lavoro nel corso di validità dell’AQ) relativo alla provincia di Milano, per il 

livello e settore specifico necessario allo svolgimento dei lavori richiesti ed autorizzato dalla 

Direzione Lavori 

 

Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d’impresa pari 

al totale percentuale del 24,85%, come definito dal Listino PREZZARIO REGIONALE delle 

opere pubbliche, che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall’Appaltatore in sede 

di gara. 

 

Nel caso in cui le attività siano computate utilizzando voci dei listini in opera compiuta, lo sconto 

offerto in sede di gara sarà applicato: 

- al valore percentuale del costo dell’opera compiuta eccedente l'incidenza della manodopera  

- al valore percentuale di incidenza della manodopera solo per la quota di spese generali ed utili 

d’impresa definito dal listino di riferimento (es. pari al 24,85%, per il Listino del Comune di 

Milano) 

A titolo esemplificativo si riportano il seguente esempio: 

 

- opera compiuta di valore 100 € 

- incidenza percentuale della manodopera (come da listino di riferimento) 45% = 55 € 

- sconto offerto in sede di gara 10% 

 

L’importo netto risultante per opera compiuta sarà così calcolato: 

 

 100 € * 45% = 45,00 € costo della manodopera non soggetto a ribasso 

 

 100 € * (1-45%) * (1 – 10%) = 49,50 € quota per materiali e attrezzature soggetto a ribasso 

 

Totale prezzo netto = 94,50 € 

 

I prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, 

assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono 

invariabili per tutta la durata dell’Accordo. 

 

2.3.2 Valutazione dei lavori in orari notturni e/o festivi 

Per gli eventuali lavori resi in orari notturni e/o festivi, vale a dire per le attività svolte dalle ore 22:00 

alle 06:00 nei giorni feriali e/o per i lavori svolti nei giorni festivi e prefestivi, sarà retribuita per la 

sola manodopera effettivamente prestata in cantiere una maggiorazione pari alla percentuale di 

aumento prevista dal CCNL vigente per imprese nel settore dell’edilizia alle voci: 

 Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 
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 Lavoro festivo 

 Lavoro festivo notturno 

 

Nel caso in cui l’appaltatore abbia dichiarato, in offerta tecnica di gara, di essere organizzato con 

turni regolari avvicendati, l’unica voce applicata sarà “Lavoro notturno compreso in turni regolari 

avvicendati”. 

 

Nel caso in cui le attività siano legate ad interventi in opera compiuta la maggiorazione sarà 

riconosciuta esclusivamente sul valore percentuale dell’incidenza della manodopera. 

 

A titolo esemplificativo si riportano il seguente esempio: 

 

- opera compiuta di valore: 100 € 

- incidenza percentuale della manodopera (come da listino di riferimento): 45% = 55 € 

- sconto offerto in sede di gara: 10% 

- maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL (esempio): 20% 

 

L’importo netto risultante per opera compiuta svolta in orario notturno sarà così calcolato: 

 

 100 € * 45% = 45,00 € costo della manodopera non soggetto a ribasso 

 100 € * 45% * 20% = 9,00 € maggiorazione notturna costo della manodopera non soggetto a 

ribasso 

 100 € * (1-45%) * (1 – 10%) = 49,50 € quota per materiali e attrezzature soggetto a ribasso 

 

Totale prezzo netto = 103,50 € 

 

 

Un eventuale prolungamento dell’intervento in orari notturni e/o festivi dovrà essere preventivamente 

comunicato al Direttore dei lavori che dovrà autorizzarlo, pena il mancato riconosciuto di alcuna 

maggiorazione. 

 

2.3 ONERI E DISPOSIZIONI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E 

RELATIVE ESCLUSIONI 

Gli oneri, le attività, le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali, elencati nel presente 

capitolo, e descritti dettagliatamente nel seguito del presente Capitolato, sono compresi e compensati 

nell’Appalto stesso. 

L’impresa esecutrice delle opere previste dal presente Accordo Quadro, presa conoscenza dei 

rischi esistenti presso gli edifici del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri 

dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovrà impegnarsi 

a ottemperare alle seguenti specifiche prestazioni e/o forniture, da considerarsi incluse e compensate 

nell’offerta: 

a) L’onere a prendere gli accordi necessari con i competenti Servizi Tecnici (Area Gestione 

Infrastrutture e Servizi e/o Direzione dei Lavori). In particolare l’impresa incaricata 

dell’esecuzione delle opere in oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi lavoro, chiedere 

se l’intervento possa incidere sulla normale attività del Politecnico. 

b) L’Aggiudicatario dichiara di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni 

amministrative eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell’attività contrattuale. 

c) L’obbligo e onere di predisporre la documentazione necessaria all’ottenimento dei permessi 

per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, dei passi carrabili e simili, nonché di ogni 
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altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative inerenti o conseguenti 

all’attività svolta. 

d) Tutte le opere provvisionali, le attrezzature ed i materiali necessari per dare seguito agli 

interventi di manutenzione definite nei singoli lotti quali ad esempio: trabatelli, ponteggi, 

scale di ogni tipo; materiali di consumo; olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cavetteria, 

bulloneria, minuteria varia, guarnizioni di qualsiasi natura e dimensione, grassi normali e 

speciali, decapanti per pulizia superfici metalliche, ecc..  

e) L’onere di effettuare i necessari sopralluoghi, entro le 24 ore successive alla richiesta, nelle 

località nelle quali i lavori devono svolgersi finalizzati alla valutazione delle relative 

caratteristiche, delle possibilità logistiche, delle vie di comunicazione e di accesso al 

cantiere, ecc. 

f) Gli oneri relativi a tutti i sopralluoghi richiesti dal Politecnico di Milano, finalizzati a 

concordare le modalità di intervento, valutazione dei materiali e attrezzature necessarie a 

dare seguito all’intervento. Tali sopralluoghi possono essere richiesti sia durante 

l’esecuzione di singoli CA che funzionalmente alla predisposizione della richiesta di 

Contratto Attuativo e quindi prima dell’affidamento dello stesso. 

g) La formulazione di bozze di computo metrico preliminari alla definizione di un Contratto 

Attuativo. 

h) Lo smaltimento secondo le norme di Legge dei rifiuti, anche speciali, prodotti a seguito 

dell’attività di manutenzione. 

i) L’obbligo e onere di presa in carico del lavoro. 

j) La dotazione di tutto il personale operante, anche se di ditte subappaltatrici, di tesserino di 

riconoscimento. 

k) L’onere a fornire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi un elenco dei nominativi dei 

propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di proprietà del Politecnico di 

Milano. (Tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della 

stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi anche specifici, dovrà essere segnalato anche il 

responsabile del cantiere in oggetto). 

l) Tutto quanto necessario per l’espletamento degli interventi di manutenzione nel rispetto 

delle specifiche tecniche del costruttore relativamente alle opere oggetto d’intervento. 

m) Gli oneri legati alle collaborazioni con le portinerie per facilitare l’accesso agli spazi 

dell’Ateneo duranti le attività da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di ingresso al 

Politecnico di Milano.  

n) L’onere per l’esecuzione degli interventi in relazione agli orari di funzionamento del 

Politecnico di Milano, alle complicanze logistiche e organizzative derivanti dalla necessità 

di garantire la continuità dell’attività istituzionale del Politecnico di Milano, alle 

complicanze derivanti dalla presenza di utenza, anche studentesca, nelle aree adiacenti a 

quella di intervento. 

o) L’obbligo e onere di ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare 

danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, evitando nel modo più assoluto l’esecuzione di 

lavori rumorosi nelle ore della giornata dedicate alle attività del Politecnico di Milano. 

p) L’assunzione di ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero 

verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le 

misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le 

norme di legge sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che 

lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse 

opportuno di stabilire. 

q) L’onere ad impegnare, per i lavori che necessitano l’uso di apparecchiature richiedenti 

una specifica capacità tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed 

addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della necessaria prudenza e attenzione, 
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affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o 

trascuratezza. 

r) L’onere ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi 

di fortuna di qualsiasi genere. 

s) L’obbligo a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale 

portatili e aeree, ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà 

del Politecnico di Milano, senza l’autorizzazione dell’Ente. 

t) L’onere di adottare tutte le misure compensative e dispositivi di protezione collettiva 

necessari per garantire l’incolumità e la sicurezza di soggetti terzi e degli operatori. 

u) L’obbligo e onere di tutte le opere provvisionali, di protezione e segnaletica necessarie per 

l’espletamento dei servizi e l’esecuzione dei lavori. 

v) Gli oneri per i trasporti, tiri in alto, ponteggi, imposte, magazzinaggio, carico, scarico o 

trasporto, all’interno ed all’esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi. 

compreso il trasporto alle pp.dd. 

w) Provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombero della zona interessata 

affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri 

elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare il 

normale svolgimento dell’attività lavorativa del Politecnico. 

x) L’obbligo di riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero 

apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, 

in occasione o per causa dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto senza che 

l’Aggiudicatario possa chiedere compenso alcuno. 

y) Evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di  

stabilimento, o nell’atmosfera, smaltendo le sostanze secondo la normativa vigente. 

z) Onere ad effettuare il ripristino di tutte le parti (manufatto ed impianti) che a seguito del 

collaudo siano state identificate come parti da verificare oggetto pertanto di intervento. 

 

L’impresa esecutrice delle opere in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò 

possa comunque costituire scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio 

personale, in ogni momento, l’esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e 

quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di far  

sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza.  

L’impresa si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e 

operai, che renderà edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell’obbligo di osservarle. 

In mancanza di indicazioni, ovvero, in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio 

della Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la Direzione dei lavori stessa ad impartire 

le direttive necessarie. 

 

Non sono oneri a carico dell’Aggiudicatario: 

 Manomissioni od errato uso delle apparecchiature da parte di soggetti diversi 

dall’Aggiudicatario; 

 Danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali non imputabili all’Aggiudicatario; 

 

2.4 ONERI COMPLEMENTARI INCLUSI 

Per la realizzazione delle opere oggetto dell’Accordo Quadro si dovranno mettere in atto tutti gli 

accorgimenti necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti. 

1. L’onere della stesura e presentazione di Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.); 

2. L’onere della stesura di un dettagliato crono programma in cui si evidenziano gli interventi 

ed il periodo cui lo si intende realizzare, compreso e compensato nei prezzi offerti. 
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3. L’onere di provvedere ad una accurata pulizia di tutta l’area di cantiere da eseguirsi durante e 

al termine dei lavori. 

4. L’onere di segnalare al Responsabile Unico del Procedimento se le attività, le prestazioni, le 

installazioni da svolgere ricadono o non ricadono nelle ipotesi stabilite dalla norma D.Lgs. 

81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in modo da consentire alla 

Committente di esplicare per tempo gli adempimenti cui è chiamata. 

5. In particolare, quando l’attività lo prevede, dovrà essere presentato all’AGIS, almeno 5 giorni 

prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa per lo specifico 

lavoro, includente l’elenco delle maestranze che si prevede di impiegare nel cantiere in 

oggetto e dei responsabili tecnici della stessa Impresa esecutrice ciò è finalizzato ad una 

verifica di coerenza dello stesso rispetto i requisiti previsti dall’eventuale PSC redatto a cura 

della committenza. 

6. onere della fornitura dei progetti elettrici (ove non presenti), degli schemi funzionali, dei 

disegni as built, delle relazioni di calcolo (ove non presenti), degli schemi elettrici (ove non 

presenti), dei manuali e delle certificazioni ai sensi del DM 37/2008 di tutti gli interventi 

realizzati quando previsti dalla normativa vigente. 

7. onere della fornitura dei particolari costruttivi sul realizzato, dei disegni as built sulle 

modifiche architettoniche, le schede dei materiali impiagati con le relative certifiche di 

corretta posa (se necessario) e delle indicazioni utili alla loro manutenzione (schede da inserire 

nel fascicolo di fabbricato). 

 

2.5 PAGAMENTI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

I pagamenti inerenti alle opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di 

Ultimazione dei lavori relativi a ciascun affidamento secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per 

ciascuno di essi, infatti, verrà stilato dal Direttore dei Lavori un “Certificato di Ultimazione dei 

lavori”, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in 

seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi.  

Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) 

e relativo a ciascun affidamento avverrà in un’unica soluzione. 

 

In caso di contratti attuativi di valore singolo superiore a 50.000,00 € potrà essere concordata, 

in sede di affidamento del Contratto Attuativo, il pagamento parziale al raggiungimento di Stati 

di Avanzamento Lavori predefiniti. 

 

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A 

“Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che 

verrà comunicato in sede di avvio del servizio. 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 

Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le 

seguenti informazioni: 

Informazione  
Elemento del tracciato fattura 

elettronica  

Codice Identificativo Gara  <CodiceCIG>  

CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà 

comunicato in sede di avvio del servizio 
<Dati Generali><DatiContratto>  

NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il <Dati 
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numero della fattura trasmessa  Generali><DatiFattureCollegate>  

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto o DL, di congruenza della stessa rispetto al rapporto di 

consuntivazione approvato. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione 

dei servizi. 

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile 

all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno 

patito dal creditore.  

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il 

pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente 

omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità 

della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma 

tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto. 

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire 

l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di 

credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette. 

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate 

violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento  di altri contributi previdenziali e assistenziali 

o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si 

riserva la facoltà sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere 

dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione 

all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo. 

 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della stazione appaltante, documentazione 

idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 co. 9 della Legge 136/2010. 

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere 

registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla Legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla 

legge stessa. 

 

È possibile richiedere l’anticipazione del prezzo, per i singoli contratti attuativi, secondo le modalità 

dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016. 

 

2.6 PENALI 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente 

Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano 

espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto 

dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti 

dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato.  

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali 

maggiori danni. 

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione. 

 

 Descrizione della causa  Importo penale 

A 
Qualora si verificassero inadempienze non 

contemplate nel presente Articolo, si applicherà, 
€. 50,00– 3.000,00 per 

segnalazione 
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per ogni episodio contestato, una penale variabile da 

un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un 

massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio 

del Responsabile Unico del Procedimento. 

B 

La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo 

svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o 

completamento, necessità di differire l’intervento 

stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo 

nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di 

preventivi 

€. 100,00 per giorno di ritardo 

C 
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione, se 

richiesto, delle proposte di computo metrico per 

l’esecuzione degli interventi richiesti  
€. 100,00 per giorno di ritardo 

D 
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio 

dell’esecuzione dei lavori programmati, salvo che 

il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore 

€. 300,00 per ogni giorno di 

ritardo 

E 
Per ogni giorno di ritardo nella conclusione 

dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto 

definito in sede di ordine di servizio 

3 per mille del valore del 

Contratto Attuativo per ogni 

giorno di ritardo 

F 
Per la mancata comunicazione del personale 

presente in cantiere e/o la mancata esposizione di 

tesserini riconoscimento 

€. 300,00 (trecento/00)  per 

segnalazione 

G 

Per il ritardo nella fornitura della 

documentazione tecnica/Amministrativa: POS, 

PSC, AS BUILT, preventivi, etc… con modalità 

conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a 

quanto eventualmente dichiarato in sede di 

offerta tecnica di gara 

€. 100,00 per giorno di ritardo 

e per documento 

H 
Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o 

per mancata rimozione dei rifiuti; 
€. 200,00 per segnalazione 

I 
Per le non conformità con le indicazioni impartite 

dalla DLL o dai tecnici dell’AGIS 
€. 250,00 per segnalazione 

L 
Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il 

cantiere personale non regolarmente assunto 

dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore 
€. 1.500,00 per persona 
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M 

Nel caso in cui il profilo professionale e titolo di 

studio del Capo Cantiere o Capo Commessa non 

corrisponda a quanto dichiarato in sede di offerta 

tecnica di gara 

€ 100,00 al giorno fino alla 

sostituzione con personale 

adeguato 

N 
Per aver smaltito in modo inopportuno materiale 

o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli 

organi di competenza 
€. 1.500,00 per episodio 

O 
Per non aver comunicato subappalti e 

subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, 

oltre alla denuncia agli organi di competenza 

€. 1.500,00 per subappalto non 

autorizzato 

P 
Mancata risposta a richiesta di accordo quadro 

(conferma o risposta negativa motivata) entro 3 

giorni 
€ 500,00 

Q 
Ritardo nella consegna della quarta copia del 

formulario rifiuti 
€ 50,00 per giorno per 

documento 

R 

Per ritardi d’interventi urgenti per il servizio di 

presidio, salvo che il caso di ritardo non sia 

imputabile all’appaltatore (in caso di CA relativo 

a servizi di presidio) 

€. 50,00 per ogni 10 minuti di 

ritardo 

S 

Per ritardi d’interventi ordinari per il servizio di 

presidio, salvo che il caso di ritardo non sia 

imputabile all’appaltatore (in caso di CA relativo 

a servizi di presidio) 

€. 100,00 per ogni giorno di 

ritardo 

T 

Annualmente saranno conteggiati i ticket per 

manutenzione a guasto o per intervento di 

reperibilità e pronto intervento per cui il 

richiedente abbia espresso un valore di 

soddisfazione complessiva non soddisfacente, 

come definito al punto 3.5 del presente 

documento (in caso di CA relativo a servizi di 

presidio). 

Qualora il numero di ticket 

con valutazione non 

soddisfacente sia superiore al 

10% del numero di ticket 

complessivi saranno applicate 

le seguenti penali: 0,3% del 

canone complessivo annuale 

per ogni punto percentuale 

eccedente il 10%. 

U 
Per la mancata presenza delle squadre impiegate 

per il servizio di presidio salvo che il caso di ritardo 

non sia imputabile all’appaltatore 

€ 500,00 (trecento/00)  per 

segnalazione 

 

Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta 

all’Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni 
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lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sarà 

fatturato dal Politecnico di Milano all’Appaltatore. 

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non 

liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente 

obbligo di reintegro. 

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 

trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto. 
 

2.7 GESTIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dall’attività manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo 

intervento presso gli spazi identificati con la DLL e smaltiti tempestivamente al fine di evitare la 

saturazione degli spazi assegnati. Dei rifiuti prodotti, verrà tenuta traccia attraverso la compilazione 

dell’apposita documentazione trasmessa dalla DLL ed al momento del trasporto e conferimento dovrà 

essere consegnata copia della 4^ copia del formulario di rifiuti. 

La quarta copia deve essere INVIATA (via PEC o consegnata a mano) al Politecnico di Milano 

il giorno successivo al trasporto. In caso di ritardo saranno applicate le penali previste e, in caso 

di ritardo superiore a 15 giorni, sarà effettuata denuncia alle autorità competenti. 

I prezzi riportati all’interno dei listini comprendono e compensano la raccolta ed il trasporto nonché 

gli oneri di conferimento qualora gli stessi siano già pagati alla fonte (imballi, RAEE, ecc); i restanti 

oneri verranno corrisposti sulla base degli importi previsti all’interno dei Listini contrattualmente 

richiamati.  

La corresponsione del saldo avverrà solo dopo l’avvenuta verifica degli spazi assegnati ed alla 

consegna della copia attestante il trasporto dei rifiuti accumulati nel corso dei lavori. 
 

 

2.8 CRITERI AMBIENTALI MINIMI – materiali e requisiti 

Il presente servizio si connota secondo i principi di tutela ambientale (Art. 34 del DLgs 50/2016) 

secondo quanto indicato dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, che prevede l’attuazione di un 

piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 

(PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati nel presente capitolato sono stati definiti dal PAN 

GPP approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). Si 

intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore, i “Criteri Ambientali Minimi” per 

“8. L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” 

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1 .  

Si recisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso 

in cui gli interventi previsti siano parziali o non associabile ai criteri previsti, cioè che l’intervento di 

manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino 

funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile. 

Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovrà essere conforme a 

quanto già installato. 
 

2.9 MATERIALI 

Tutti i materiali forniti, ed impiegati dall’Impresa per la realizzazione degli interventi previsti, 

dovranno essere di prima qualità, marcati CEI, privi di difetti intrinseci e pienamente rispondenti 

all’uso per cui sono stati destinati. 

Di tutti i materiali impiegati dovrà essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne 

certifichi le caratteristiche e l’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito. 

 

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
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2.10 COLLAUDI e CERTIFICAZIONI 

Ogni singolo lavoro di manutenzione, oggetto dell’Appalto, sarà sottoposto a collaudo che il 

Politecnico di Milano si riserva di eseguire parzialmente anche in corso d’opera. Le prove tipo 

potranno riguardare anche prove di laboratorio su materiali impiegati e la verifica delle certificazioni. 

L’onere di suddette prove è a carico dell’appaltatore. 

Inoltre saranno eseguite le prove di accettazione finale che riguarderanno indistintamente tutti gli 

elementi del lavoro e delle forniture nelle condizioni che formano oggetto della garanzia. 

 

Entro 15 giorni successivi alla fine dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio, 

l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione di progetto aggiornata sulla base di quanto 

effettivamente installato come di seguito precisato: 

- disegni as built contenenti le modifiche architettoniche 

- anagrafica architettonica e impiantistica delle lavorazioni effettuate in formato DWG 

realizzato secondo le linee guida di cui all’Allegato E (se offerto in sede di gara) 

- eventuali relazioni di calcolo strutturali  

- particolari costruttivi 

- certificati di corretta posa 

- scheda tecnica del materiale installato  

- scheda di manutenzione del materiale installato da inserire nel fascicolo del fabbricato 

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali 

 

La ditta si impegna, per ogni singolo intervento o comunque ogni qualvolta gli venga richiesto, a 

fornire all’AGIS tutte le schede dei materiali utilizzati, le certificazioni di corretta posa e conformità 

al progetto. 
 

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, salvo i casi e decorrenze previsti all’art. 102 D.Lgs 

n° 50/2016 c. 3. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo , si rinvia all’art. 102 D.Lgs n° 

50/2016 
 

2.11 VERIFICHE E PROVE 

In corso d’opera ed al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire le seguenti verifiche e prove, 

l’esito favorevole di tali prove determina l’accettabilità degli impianti. 

Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committente, potranno essere richiesti particolari 

collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del Costruttore o del 

fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere nei locali dei fornitori per le 

suddette prove. 

Le verifiche e le prove dovranno essere certificate da appositi verbali. 

Si fa presente che la D.L. potrà far eseguire direttamente alla Ditta determinate prove in corso d’opera 

senza la presenza della D.L. o della Committente. In tal caso la Ditta dovrà redigere apposita 

certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato o responsabile dell’azienda stessa. 

La Ditta non potrà rifiutarsi di effettuarle né rivendicare particolari compensi aggiuntivi, in ogni caso 

la D.L. avrà il diritto di ripetere, a sua discrezione, le prove suddette senza eccezioni da parte della 

Ditta. 

La D.L. ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola d’arte o 

non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e ciò a spese dell’installatore; ove la Ditta non ripari le 

deficienze entro il termine pattuito, la Committente vi provvederà direttamente addebitandone le 

spese alla Ditta Installatrice. 
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Prove e verifiche in corso d’opera 

Sono le prove e verifiche da effettuare durante il corso dei lavori e su materiali e parti di impianto 

non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. 

Queste prove di materiali e/o dei singoli componenti e/o di parti d’impianto (scelti a discrezione della 

D.L.) sono completamente a carico della ditta esecutrice dell’opera. 

Queste prove dovranno essere eseguite prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

 

Prove e verifiche finali 

Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo predeterminato 

con lo scopo di accertare la conformità dell’insieme delle opere alle prescrizioni contrattuali. 
 

Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tele prova ed ogni altra prova 

precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo 

l’eliminazione del difetto stesso. 

I metodi di prova descritti nel presente capitolo costituiscono metodi di riferimento; è ammesso l’uso 

di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati altrettanto validi. 

Nel caso che l’installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi richiesti, il 

Committente potrà far eseguire tali prove ad altri ed addebitare le spese relative alla Ditta installatrice. 

 

Al termine previsto dei lavori, l'installatore avrà cura di consegnare, dettagliatamente aggiornati e 

completati nei minimi particolari, tutti i disegni progettuali in emissione AS-BUILT in tre copie su 

carta ed una copia (riproducibile) su CD; verificare inoltre il valore della resistenza di terra ed il 

coordinamento delle protezioni differenziali, prestare l'assistenza alla compilazione del modello di 

trasmissione per la dichiarazione di conformità. 
 

2.12 SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

 

Nel caso di contratti attuativi aventi ad oggetto servizi e lavori ad alta intensità di manodopera, la 

prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità 

di manodopera. In caso contrario si applica quanto applicato previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.  

Al momento in cui si stipuleranno i singoli contratti attuativi, se non ad alta intensità di manodopera, 

qualora l’aggiudicatario ne faccia richiesta, la percentuale di subappalto dichiarata dovrà essere 

rapportata all’importo del singolo contratto attuativo; 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 

vietato. 

 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 

2.13 RISOLUZIONE 

Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, 

nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. 

Si prevede espressamente che il contratto di Accordo Quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art. 

1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della 

comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: 
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­ Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo; 

­ 3 gravi inadempienze contrattuali; 

­ 3 ritardi superiori a 30 minuti nell’avvio di interventi “urgenti” o “pronto intervento” rispetto 

a quanto previsto nei singoli appalti specifici; 

­ 3 ritardi nel termine dei lavori superiori al doppio del tempo richiesto nei singoli appalti 

specifici 

­ Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di 

procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta 

di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; 

­ Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC 

perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti 

a regola d’arte; 

­ Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti 

infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: 

­ irreperibilità totale; 

­ mancato intervento nel luogo indicato. 

­ Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, 

per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura 

dell’intervento; 

­ Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà 

richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del 

Contratto. 

­ Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

­ Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo del singolo contratto attuativo. Per i singoli contratti attuativi, potranno essere 

applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per 

cento), rispettivamente, del valore del Contratto attuativo, fermo il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che 

comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. 

­ In caso di risoluzione anche di uno solo contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva 

di risolvere Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei 

singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo 

Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di 

nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, 

salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento 

del danno. 

­ Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici il Fornitore ha diritto 

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

­ Frode nella esecuzione del servizio;  

­ Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; 
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­ Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; 

­ Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; 

­ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro; 

­ Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti 

dal presente contratto e dalla legislazione vigente. 

­ Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto 

o nel verbale di avvio anticipato del servizio; 

­ Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’impresa; 

- Tutti i casi previsti dai c.1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016; 

- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, 

che comprometta la buona riuscita dei servizi; 

- Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle tempistiche 

previste dal singolo Contratto Attuativo, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 

c.4 del D.Lgs.50/2016; 

- Mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a 

seguito di richiamo formale; 

- Mancata compilazione dei documenti di legge; 

- Grave danneggiamento beni di proprietà della committente; 

- Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; 

Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le 

modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. 

Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che 

potesse derivarle dalle inadempienze suddette. 

Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le 

obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale 

del contratto. 

In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i 

servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in 

ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. 

Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, 

nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede 

dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro 

avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. 

Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, 

incluse macchine, attrezzature, ecc.. 

 

Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in 

istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito positivo dell’informativa antimafia richiesta, fatto 

salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 
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Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, 

il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese 

dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio.  Qualora si addivenga alla risoluzione del 

contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i 

danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà 

sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, sarà incamerata la cauzione definitiva 

prestata dall’impresa. 
 

2.14 RECESSO 

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità 

previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016. 
 

2.15 SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI 

Qualora nel corso delle attività manutentive si rendesse necessario sospende parzialmente o 

totalmente i lavori, verranno concordati con la DLL le nuove scadenze per il completamento.  

 

2.16 DANNI 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti 

per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione 

dell'Appalto.  

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

 

2.17 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI 

 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, a stipulare 

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

La somma da assicurare è stabilita per singolo lotto in: 

 

Lotto 1- € 3.800.000,00 

Lotto 2 - € 2.000.000,00 

Lotto 3 - € 2.500.000,00 

Lotto 4 - € 2.200.000,00 

Lotto 5 - € 800.000,00 

Lotto 6 - € 400.000,00 

Lotto 7 - € 500.000,00 

Lotto 8 - € 3.000.000,00 
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Lotto 9 - € 2.000.000,00 

Lotto 10 - € 2.000.000,00 

Lotto 11 - € 2.000.000,00 

Lotto 12 - € 1.000.000,00 

Lotto 13 - € 600.000,00 

Lotto 14 - € 400.000,00 

 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 2.000.000,00 Euro. 

 

2.18 GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario 

di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 

una garanzia. 

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

2.19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l’appalto. 

Qualsiasi cessione dell’appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca 

dell’appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni 

eventualmente arrecati al Politecnico di Milano. 

 

2.20 RISERVATEZZA 

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita 

dal Politecnico di Milano. 

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei 

all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo 

al Politecnico di Milano e al suo know-how. 

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione 

delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a 

distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto. 

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno 

sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

2.21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione 

idonea per consentire le verifiche di cui all’ art. 3 comma 9 della legge 136/2010. 

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere 

registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla 

legge stessa. 
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2.22 NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il fornitore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue. 

 

1) RAPPORTI DI PARENTELA 

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i 

titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore 

Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, 

Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/, RUP della presente procedura. 

 

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 

degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del 

c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

  

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL 

POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO 

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico 

di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: 

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 

 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione il 

Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di 

affidamento e del contratto. 

 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi 

derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 

o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente 

contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c. 

 

4)  EX DIPENDENTI  

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel 

successivo triennio. 

 

2.23 UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO 

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella 

documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non 

previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere 

inviate a comunicazione@polimi.it. 

 

2.24 NORME DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al  D. 

Lgs.50/2016 e al Codice Civile. 
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2.25 FORO COMPETENTE 

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano. 

 

2.26 TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate 

e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano 

reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che 

i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di 

sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza. 

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli 

interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. 

L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso 

consenso specifico da parte dell’interessato. 

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la 

raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore 

verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 

e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla 

esecuzione del presente contratto. 

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: 

privacy@polimi.it. 

Le Parti di impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o 

Organizzazioni internazionali. 

 

2.27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’arch. Gennaro Leanza. 

 

2.28 CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 02 

2399 9300 – 800 02 2399, email callcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali 

e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e 

del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la 

funzione comunicazioni sulla piattaforma di gara Sintel. 

 

2.29 ACCESSO AGLI ATTI 

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con 

Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario 

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: 

http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario_accesso_documenti.pdf 

 

2.30 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico 

dell'aggiudicatario. 

3. PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE 

In merito alle specifiche tecniche dei materiali, alle modalità di esecuzione, alle norme di 

misurazione, ai requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le 

modalità di prova si rimanda alle specifiche previste dalla normativa vigente ed alle specifiche 
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tecniche allegate al listino del comune di Milano nonché alle norme UNI specifiche ed alla regola 

dell’arte. 

 

L’impresa, prima di procedere alle manutenzioni ed al ripristino delle funzionalità degli 

elementi oggetto di manutenzione, per singolo lotto di aggiudicazione, dovrà rendere edotta la 

committenza, sulle modalità di intervento e sui materiali utilizzati, che provvederà a darne 

autorizzazione. 

 

L’obbligo di preventiva comunicazione ed autorizzazione potrà essere derogato nell’ambito del 

servizio di presidio per lavorazioni di ridotta entità o complessità. 

 

Infine, in merito alle procedure di esecuzione del servizio richiesto si precisa che esso potrà avvenire 

con contratti attuativi specifici secondo le seguenti modalità: 

a. Attività manutentive a guasto svolte tramite presidio (art. 3.2) 

b. Attività manutentive straordinarie svolte tramite interventi migliorativi specifici (art. 3.3)  

c. Attività di riqualificazione (art. 3.4) 

 

 

3.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

Orari di svolgimento dei lavori 

Gli interventi manutentivi potranno svolgersi nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 

21:00 esclusivamente nelle aree confinate e che non recano interferenze allo svolgimento delle attività 

dell’Ateneo. 

Solo su ordine specifico impartito dalla D.LL, per rimuovere interferenze spaziali e temporali con le 

altre attività che si svolgono all’interno dei plessi edilizi, alcuni interventi di manutenzione saranno 

svolti nei giorni feriali dalle ore 21:00 alle 07:00 e nei giorni festivi e prefestivi in qualsiasi orario.  

L’effettivo orario di svolgimento dei lavori sarà programmato per ciascuna giornata, sulla base dei 

lavori programmati e delle esigenze logistiche dell’Ateneo. Sempre le lavorazioni dovranno svolgersi 

in orari compatibili con lo svolgimento delle attività di Ateneo. 

 

Si ricorda che la maggior parte degli interventi in manutenzione straordinaria vengono 

realizzati nel periodo dicembre/gennaio e luglio/agosto, pertanto alla società aggiudicatarie sarà 

chiesto di garantire, in quel periodo, la disponibilità di manovalanza e materiali.  

 

Struttura Organizzativa minima 

Per la gestione degli interventi dovrà essere messa a disposizione la struttura organizzativa minima 

di seguito descritta. 

 

Capo Commessa 

Il Capo Commessa dovrà essere sempre reperibile e disponibile per effettuare sopralluoghi e sarà 

responsabile della stesura dei preventivi per l’esecuzione dei lavori richiesti dall’Amministrazione, 

la contabilità, eventuali richieste di permessi e redazione di pratiche comunali (Es. DIA, ecc…), 

programmi lavori, computi, ecc… 

Inoltre dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento anche quotidiani su richiesta 

dell’Amministrazione, tali incontri si svolgeranno presso la sede del Politecnico. 

 

Capo Cantiere 

Il Campo Cantiere dovrà essere sempre reperibile per coordinare i lavori e garantire la corretta 

esecuzione dell’opera, dovrà, inoltre, essere disponibile presso le sedi del Politecnico per incontri di 

coordinamento anche quotidiani su richiesta dell’Amministrazione. 
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Si specifica che le figure del Capo Commessa e del Capo Cantiere non potranno essere svolte 

dalla stessa persona o dallo stesso tecnico in quanto sono figure che ricopriranno ruoli e attività 

distinte con funzioni diverse, una operativa e una di gestione/progettazione. 

Le figure del Capo Commessa e del Capo Cantiere potranno essere in carico all'Impresa offerente in 

qualità di dipendente o in qualità di consulente esterno, purché regolarmente contrattualizzati. Tali 

contratti potranno essere formalizzati in caso di aggiudicazione cioè potranno essere sottoscritti anche 

a seguito d’aggiudicazione. 

La comprova avverrà in corso dell’esecuzione dell’appalto. 

 

Preposto  

Secondo quanto previsto dal D.L. del 9 aprile 2008 , n. 81 dovrà indicata in materia di sicurezza la 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa ed esegue quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 9 aprile 

2008 , n. 81 

 

Squadre manutentive  

Per i lavori di manutenzione si dovranno mettere a disposizione il numero necessario di squadre, 

ciascuna composta da 1 operaio specializzato e 1 manovale, necessarie per l’esecuzione dell’opera 

nei tempi previsti e condivisi con l’amministrazione. In ogni contratto attuativo sarà indicato il 

quantitativo e le specifiche mansionali. 

 

Si specifica che è obbligatoriamente richiesto che l’azienda disponga in organico di personale in 

possesso di idonea attestazione relativa a LAVORI IN QUOTA E UTILIZZO DPI III CATEGORIA, 

da mettere a disposizione per le lavorazioni che lo richiedono. 

 

Automezzi 

Ogni squadra dovrà essere dotata di un mezzo adeguato al trasporto delle attrezzature necessarie per 

lo svolgimento dei lavori. Il parcheggio di tale mezzo non dovrà avvenire all’interno delle aree del 

Politecnico negli orari fuori dal servizio richiesto. 

 

Magazzino 

Solo in caso di attivazione di Contratti Attuativi per servizi di presidio e manutenzione 

programmata, sarà messo a disposizione, previo la verifica della disponibilità di spazi da parte 

dell’Amministrazione, un magazzino per lo stoccaggio del materiale ingombrante, necessario per le 

attività di presidio, quale ad esempio trabattello smontato, attrezzi e materiale vario. 

L’operatore comunque dovrà avere tra le proprie disponibilità un magazzino nella provincia di 

Milano: 

 Il Politecnico verificherà prima della stipula del contratto la disponibilità del magazzino anche 

tramite eventuale sopralluogo 

 Il magazzino deve essere adeguato al deposito delle attrezzature di abituale utilizzo e di una 

scorta adeguata di materiali, al fine di garantire velocità nell’approvvigionamento di quanto 

necessario per lo svolgimento dei lavori e servizi presso il Politecnico di Milano 

In caso di assenza del magazzino, qualora offerto in sede di gara, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, 

si procederà con decadenza dell’aggiudicazione e stipula del contratto con il successivo operatore in 

graduatoria. 
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3.2 MANUTENZIONE A GUASTO E SERVIZI DI PRESIDIO (GESTIONE TICKET) 

Per la gestione delle attività legate alla gestione dei guasti e/o del presidio il Fornitore dovrà garantire 

la disponibilità a fornire un servizio come specificatamente descritto nei contratti attuativi e 

schematicamente descritto nei punti seguenti. 

 Il servizio di presidio sarà richiesto in modo stabile per i lotti 1 e 8, 4 e11, 5 e 12, 6 e 13. Per 

i restanti lotti il servizio di presidio potrà essere richiesto dall’Amministrazione anche 

limitatamente a specifici edifici o a periodi di tempo limitato. 

 Il servizio di presidio prevedrà la presenza di personale di presidio in orari indicati e dovrà 

garantire la gestione degli interventi a guasto come segnalati dai ticket ricevuti, nonché gli 

interventi di natura urgente e pronto intervento attivati attraverso specifiche richieste 

pervenute tramite il sistema informativo della stazione appaltante. 

 I livelli d’intervento, le tipologie, il numero di addetti, le ore giornaliere e i giorni di presidio 

a settimana relativi ad ogni sito saranno regolamentati, definiti e indicati in sede di Contratto 

Attuativo dall’Amministrazione al momento della richiesta. 

 Modalità operative per la gestione sono riportate nel workflow seguente: 
- Dec -> predispone contratto attuativo per il servizio specifico di presidio indicando costi personale 

e del materiale che sarà successivamente eseguito tramite l’utilizzo del sistema informativo. 

- Ateneo -> invia richiesta di Contratto Attuativo (via Pec) 

- DITTA -> invia accettazione di Contratto Attuativo (via Pec, entro 3 giorni) 

- Dec -> conferma attività (via @) alla DITTA e redige verbale avvio servizio 

- DITTA – esegue servizio avalendosi della seguente procedura: 

– Utente apre segnalazione OTRS nella coda manutenzioni straordinarie o migliorative 

– Il Contact Center, secondo le indicazioni impartite dal Dec, completa le informazioni 

inserendo tempistica e ove possibile definendo il calendario intervento. Successivamente 

trasferisce la segnalazione sulla piattaforma INFOCAD. 

– Da questo passaggio la ditta è referente della segnalazione e deve celermente prendere in 

carico la richiesta, pianificare sopralluogo ed inserire eventuali note 

– A posteriori del sopralluogo la Ditta ha tutte le info per valutare la segnalazione per eseguirla 

oppure chiedere autorizzazione al extra canone concordato. Infine nel caso di materiale di non 

facile reperimento deve indicare i tempi di attesa 

– Eventuali preventivi saranno caricati sulla piattaforma Infocad 

– La Ditta: a completamento delle attività dovrà chiudere il TK  

Nb: il programma fornisce segnalazioni per ogni attività manutentiva programmata e pertanto con 

la stessa procedura saranno gestiti gli interventi programmati 

– Ditta a completamentpo di un congruo periodo farà richiesta al Dec di esser autorizzata 

alla fatturazione 

– Dec estrapola dal istema informativo le informazionie provede a verificarle. Successivamente 

cnoverma la facoltà a fatturare. 

– DITTA -> emette fattura elettronica 

– DITTA + Dec -> a completamento del servizio stilano il verbale conclusione del servizio e 

relativo certificato ultimazione lavoro/servizio 

– DITTA -> a completamento lavori richiede il pagamento del servizio (eventuale SAL in base 

all’importo come da art. 2.5 ) 

 

La presenza dei presidi richiesti dovrà essere certificata con sistemi di rilevazione presenze da 

concordare con l’appaltatore. 

 

Il servizio di presidio dovrà garantire l’intervento entro le seguenti tempistiche: 

 

n. 

Lotto 
Oggetto del lotto 

URGENTE 

entro e non 

oltre 

ORDINARI

O entro e 

non oltre 

PROGRAMMABILE 

entro e non oltre 
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1 Manutenzione edile 30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

2 Manutenzione impianti elettrici  30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

3 
Manutenzione impianti idraulici e 

termomeccanici  
30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

4 
Manutenzione serramenti e opere da fabbro e 

falegname  
30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

5 Servizi di imbiancatura  24 ore 3 gg 10 gg o data concordata 

6 Manutenzione sistemi oscuranti 24 ore 3 gg 10 gg o data concordata 

7 Impianti elettromeccanici trasportatori / / 10 gg o data concordata 

8 Manutenzione edile 30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

9 Manutenzione impianti elettrici  30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

10 
Manutenzione impianti idraulici e 

termomeccanici  
30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

11 
Manutenzione serramenti e opere da fabbro e 

falegname  
30 minuti 24 ore 10 gg o data concordata 

12 Servizi di imbiancatura  24 ore 3 gg 10 gg o data concordata 

13 Manutenzione sistemi oscuranti 24 ore 3 gg 10 gg o data concordata 

14 Impianti elettromeccanici trasportatori / / 10 gg o data concordata 

 

È in capo all’appaltatore l’organizzazione delle risorse di presidio e delle attività per la gestione delle 

richieste manutentive e delle relative priorità, nel rispetto della classificazione di urgenza indicata 

dall’Ateneo. 

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati saranno applicate le penali previste, salvo 

oggettiva dimostrazione di urgenze concomitanti superiori al numero di addetti di presidio richiesti. 

 

Si precisa che il servizio di presidio riguarderà indicativamente i campus di Città Studi e Bovisa. 

Indicativamente dovranno essere utilizzate due squadre da due persone per ognuno dei Campus a 

copertura dell’orario dalle 07.00 alle 21.00. 
 

I Prezzi della manodopera saranno regolamenti secondo quanto previsto all’ art 2.3.1 del presente 

capitolato. I materiali saranno regolamenti secondo quanto previsto all’art. 2.2 del presente capitolato  

 

3.2.1 SISTEMA INFORMATIVO PER SERVIZI DI PRESIDIO 

Il Politecnico di Milano è dotato di un applicativo di facility management completo di mappatura 

grafica degli spazi, database impiantistico e sistema di gestione ticket manutentivi. 

Per l’identificazione inequivocabile delle strutture, l’ateneo ha mappato ogni elemento del proprio 

Asset immobiliare, pertanto si sono identificati gli spazi da un codice che riporta il posizionamento 

(Sede), il campus, l’edificio, il piano ed il numero del vano (ad esempio: MIA 02 01 000 indica: in 

vano 000 posizionato al primo piano 01 dell’ed. 02 presso il campus Leonardo della sede di Milano 

MIA). 

Tali informazioni saranno riportate dal sistema di trouble ticketing open source dell’ateneo, OTRS, 

che invierà all’operatore dell’azienda la richiesta di intervento, descrivendo il richiedente, 

l’oggetto/problema, la localizzazione ed i tempi di intervento (urgente, programmabile etc.). La ditta, 

ricevuta la segnalazione, dovrà intervenire come da indicazione del ticket che corrisponde ad ordine 

di servizio del DEC. 
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Sempre dal sistema informativo messo a disposizione dall’ateneo (Polimaps) si potranno recuperare 

le informazioni grafiche per orientarsi e per recuperare i documenti necessari alla gestione 

dell’appalto. L’applicazione per la gestione delle attività oggetto dell’accordo quadro è INFOCAD. 

Nel sistema INFOCAD saranno inserite, a cura del Politecnico, le richieste di intervento a guasto. 

 

Sarà cura del fornitore, una volta ricevute le richieste, di procedere con l’organizzazione degli 

interventi in base alla tipologia di livello e all’urgenza, gestire le chiusure o comunicare il 

cambiamento di livello d’intervento. Sarà cura del fornitore organizzare gli interventi sulla base della 

dell’urgenza, delle specifiche attività della stazione appaltante e degli orari delle lezioni e/o delle 

attività amministrative. 

 

Il Fornitore, nell’ambito di CA per servizio di presidio o reperibilità, è tenuto a chiudere 

tempestivamente i ticket a guasto sull’applicativo del Politecnico di Milano. 

La data di chiusura del ticket farà fede per la contabilità, per i controlli e sarà oggetto di customer 

satisfaction con l’eventuale conseguente applicazione di penali. 

 

L’appaltatore è tenuto a registrare la presa in carico e la chiusura di intervento per ciascun ticket 

assegnato. La chiusura del ticket costituirà elemento necessario per il riconoscimento degli interventi 

effettuati e dovrà essere registrata sul sistema informativo entro il giorno lavorativo successivo 

all’intervento. 

In particolare i ticket, sia di manutenzione programmata che a guasto, devono essere presi in carico 

dal fornitore sul sistema informativo del Politecnico di Milano e l’avvenuta esecuzione deve essere 

registrata, direttamente dal fornitore, sul medesimo applicativo entro il giorno lavorativo successivo. 

La data e ora di svolgimento del servizio registrate dall’applicativo saranno utilizzate per la verifica 

del rispetto dei livelli di servizio. 

Al termine di ogni intervento di manutenzione a guasto sarà sottoposto all’utente che ha richiesto 

l’intervento (aperto il ticket) una sintetica scheda di valutazione della soddisfazione in merito 

all’intervento (customer satisfaction). 

I valori di customer satisfaction raccolti tramite tale sistema, se non soddisfacenti, saranno utilizzati 

per l’applicazione delle penali definite nel presente documento. Sono considerati non soddisfacenti 

(negativi) valori inferiori alla metà della scala utilizzata: ad esempio se la scala utilizzata per misurare 

la soddisfazione dell’utenza è 1-6 saranno considerati non soddisfacenti valori inferiori a 3. 

Si specifica che la customer satisfaction sarà compilata dall’utente finale che ha richiesto l’intervento 

(es. docente, personale amministrativo), non esclusivamente dai reparti tecnici dell’amministrazione. 
 

Il Fornitore è tenuto obbligatoriamente a fornire ed aggiornare sul sistema informativo 

INFOCAD i dati e le informazioni relative agli interventi effettuati. 

 

Per la gestione delle segnalazioni sono richiesti due profili: 

- Supervisore: ha il compito di organizzare le attività degli operatori fornendo informazioni e 

coordinandosi con il Dec 

- Manutentore: ha il compito di eseguire le lavorazioni 

A seguito di aggiudicazione sarà fornito una formazione per esplicate le attività, di seguito riportiamo 

i due WF legati ai profili sopra menzionati (fig. 1 e 2) 
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Fig. 1 Supervisore 

 

 
Fig. 2 Manutentore 

 

3.2.2 CONTACT CENTER DEL POLITECNICO DI MILANO E INTERAZIONI CON IL 

CALL CENTER DEL FORNITORE. 

I Ticket saranno aperti dagli utenti direttamente tramite il sistema di trouble ticketing oppure tramite 

il Contact Center del Politecnico di Milano. 

Il Call Center del fornitore, dovrà operare come call center di secondo livello rispetto al Contact 

Center del Politecnico di Milano, non riceverà quindi chiamate dirette dall’utenza diffusa. 

 

3.2.3 REPERIBILITA’   

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità a fornire un servizio di reperibilità, qualora richiesto 

dall’Amministrazione in sede di Contratto Attuativo, presso i siti indicati dalla stessa con il compito 

di intervenire per la gestione di eventuali urgenze/emergenze. Il compito del servizio sarà di 

ripristinare lo stato naturale dei luoghi rimuovendo i rischi per cose e persone generate dall’evento 

imprevedibile. 

Il costo per il servizio sarà un canone mensile di € 500,00 soggetto allo sconto di gara più l’eventuale 

costo dovuto all’attività richiesta ed eseguita calcolato come ore di lavoro e materiali effettivamente 

impiegati. Tale presidio sarà garantito tutti i giorni sia festivi che feriali 24 ore su 24. 
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3.3 FASI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

TECNOLOGICO/ARCHITETTONICO 

Per le attività manutentive straordinarie svolte tramite interventi migliorativi specifici, la ditta sarà 

chiamata a gestire le richieste secondo lo schema seguente: 

 Utente apre segnalazione OTRS nella coda manutenzioni straordinarie o migliorative 

 Dec: richiede sopralluogo (via telefono/mail/Pec) 

 Dec + DITTA: effettuano sopralluogo (entro 1 giorno lavorativo dalla richista) 

 Dec: fornisce documentazione tecnica (relazione, disegni, computi) utile alla stesura della proposta di 

valutazione economica; 

 (se richiesto) DITTA: predispone proposta di valutazione economica con applicazione dei listini di gara. 

(entro il giorno lavorativo successivo al sopralluogo per interventi fino a 10.000 € ed entro 5 giorni 

lavorativi per interventi di importo superiore) 

 Dec chiede le autorizzazioni di spesa da parte dell’utente  

 Dec -> predispone contratto attuativo specifico  

 Ateneo -> invia richiesta di Contratto Attuativo (via Pec) 

 DITTA -> invia accettazione di Contratto Attuativo (via Pec, entro 3 giorni) 

 Dec -> conferma attività (via @) alla DITTA e redige verbale avvio servizio 

 DITTA – esegue lavori 

 DITTA + Dec -> collaudo tecnico amministrativo (entro 15 gg dal completamento opera) e certificato 

ultimazione lavoro/servizio 

 DITTA -> a completamento lavori richiede il pagamento del servizio (eventuale SAL in base all’importo 

come da art. 2.5 ) 

 DITTA -> emette fattura elettronica 

 

Qualora esistano Rischi Interferenziali diversi da quelli previsti dal documento redatto al momento 

della stipula dell’Accordo Quadro, all’AS sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (D.U.V.R.I.), redatto secondo lo schema allegato al presente capitolato, di cui 

l’Appaltatore dovrà tenere conto per l’esecuzione dei lavori. 

Preventivamente all’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare per approvazione le 

integrazioni al P.O.S. (Piano Operativo per la Sicurezza) e il P.S.S. (Piano Sostitutivo del Piano di 

Sicurezza e coordinamento) ove necessario, il tutto ai sensi della vigente normativa in tema di 

sicurezza ed alle specifiche clausole contrattuali. 

 

Gli oneri necessari alle operazioni sin qui descritte si intendono compresi e compensati nelle spese 

generali dei prezzi utilizzati. 

 

Al termine dell’intervento l’appaltatore dovrà informare il tecnico incaricato dell’AGIS della 

conclusione del lavoro. Nella comunicazione (bollettino o consuntivo) si dovrà indicare: 

 I materiali effettivamente impiegati; 

 Consegnare manuali e libretti d’uso; 

 Fornire informazioni necessarie ad aggiornare il fascicolo di edificio; 

 

Per ogni contratto attuativo sarà specificata la tempistica realizzativa; nel caso di mancato 

rispetto delle scadenze fissate verranno applicate le penalità di cui all’ art. 2.7. 

 

 

3.4 INTERVENTI SPECIALISTICI DI RIQUALIFICAZIONE E/O DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

Il Politecnico di Milano potrà richiedere attività specialistiche per la riqualificazione/ristrutturazioni 

di classi tecnologiche specifiche o di uffici e/o porzioni di fabbricato. Tali attività vanno intesi come 
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interventi di manutenzione straordinari e saranno gestiti da appositi contratti attuativi dove all’interno 

dei quali saranno riportate le indicazioni utili a quantificare l’intervento e ad eseguire l’attività. 

Questi interventi non potranno esser eseguiti da personale presente nell’ateneo ed impegnato in altri 

servizi (tipo presidio o manutenzione migliorativa). In queste attività potranno esser richiesti anche 

lavorazioni che esulano dalla specificità del contratto di Accordo Quadro come ad esempio 

lavorazioni di assistenza o lavorazioni non predominanti rispetto al contratto in essere. 

Tali interventi saranno prezzati applicando i listini di riferimento e lo sconto offerto in gara. 

Di seguito lo schema da seguire in questa tipologia di intervento: 

 Dec: richiede sopralluogo (via telefono/mail/Pec) 

 Dec + DITTA: effettuano sopralluogo (entro 1 giorno lavorativo dalla richista) 

 Dec: fornisce documentazione tecnica (relazione, disegni, computi) utile alla stesura della proposta di 

valutazione economica; 

 (se richiesto) DITTA: predispone proposta di valutazione economica con applicazione dei listini di gara. 

(entro il giorno lavorativo successivo al sopralluogo per interventi fino a 10.000 € ed entro 5 giorni 

lavorativi per interventi di importo superiore) 

 Dec chiede le autorizzazioni di spesa da parte dell’utente  

 Dec -> predispone contratto attuativo specifico  

 Ateneo -> invia richiesta di Contratto Attuativo (via Pec) 

 DITTA -> invia accettazione di Contratto Attuativo (via Pec, entro 3 giorni) 

 Dec -> conferma attività (via @) alla DITTA e redige verbale avvio servizio 

 DITTA – esegue lavori 

 DITTA + Dec -> collaudo tecnico amministrativo (entro 15 gg dal completamento opera) e certificato 

ultimazione lavoro/servizio 

 DITTA -> a completamento lavori richiede il pagamento del servizio (eventuale SAL in base all’importo 

come da art. 2.5 ) 

 DITTA -> emette fattura elettronica 
 


