
 

     

 

DETERMINA DIRETTORIALE 
 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di ingegneria per 
dare corso alla progettazione esecutiva dei Lotti 3 e 4 di ristrutturazione della 
Casa dello Studente “Leonardo da Vinci” di Viale Romagna 62 in Milano. 
 
Cod. Lav 05_2022 
CUP D48I21000680008 
CUI L80057930150202200026 
CPV 71223000-7 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE DEL POLITECNICO DI MILANO 

 
premesso che 

 
1. il Programma Triennale 2022/24 del Politecnico di Milano, approvato nel 

Consiglio di amministrazione n. 68 del 21/12/2021, alla voce 26 prevedeva la 
Ristrutturazione, intervento sul costruito relativa alla Casa dello studente, 
finalizzata alla realizzazione nuova mensa, riqualificazione posti alloggio e 
restyling. Nell’ambito dell’intervento si rende necessario procedere al 
completamento della progettazione dei Lotti 3 e 4; 

2. il 17 maggio 2022, è stata presentata la domanda di cofinanziamento al MUR 
nell’ambito del c.d. V bando 2021 della L. 338/2000, allegando un progetto 
di livello definitivo redatto dalla società Lombardini 22; 

3. il MUR ad oggi non ha ancora espresso il proprio parere malgrado le iniziali 
previsioni del bando prevedessero la stesura della graduatoria automatizzata 
alla chiusura del bando; 

4. l’Amministrazione del Politecnico, in data 22.9.2022 con delibera del CdA n. 
425, confermava la propria intenzione di riqualificare la residenza 
universitaria, in qualità di comodatario del fabbricato, portando avanti per 
lotti il progetto di riqualificazione di cui al IV e V bando della L. 338/2000 e 
coinvolgendo Regione Lombardia, proprietaria dell’immobile, nella 
compartecipazione della spesa. Successivamente, in data 26.9.2023, il 
Consiglio di Amministrazione del Politecnico con delibera n. 463, approvava 
la bozza di convenzione con Regione Lombardia che nel frattempo aveva 
confermato il proprio assenso, rendendosi disponibile a cofinanziare 
l’intervento, con la partecipazione di 10 milioni di euro, ed estendere la 
durata della convenzione con le medesime modalità previste dal V bando 
2022 della L. 338/2000 ovvero di garantire la durata della convenzione per 
anni 25 dal completamento dei lavori; 

5. la richiamata delibera del CdA del 26.9.2023 che precisava che il Politenico 
aveva stanziato 5 milioni di euro con delibera del CdA n. 425 del 22 
settembre 2022, ed ha reperito ulteriori 6 milioni di euro circa a seguito del 
monitoraggio dei residui di bilancio per un totale di circa 11 milioni di euro. 

6. Con l’importo di cui al punto 5, viene garantita copertura complessivamente 
agli interventi per i quali l’Ateneo ha ottenuto il cofinanziamento 



 
 

partecipando al IV Bando 2017 della stessa L. 338/2000, e ad una prima 
quota degli interventi di riqualificazione di cui al V Bando 2022 come 
rappresentato nel quadro economico allegato dalla determina prot. 184818 
del 31.7.2023; 

7. sulla base delle disponibilità di cui al punto 5, l’Area Tecnico Edilizia, in data 
26.6.2023 ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di 
completamento della riqualificazione il cui progetto ha ottenuto il 
cofinanziamento dal MUR con il IV bando 2017 della L. 338/2000. Il 
medesimo bando, che prevede l’affidamento di un accordo quadro per più 
interventi previsti in un master plan, tra i quali sono presenti i lavori di 
riqualificazione riferiti al progetto definitivo presentato unitamente alla 
domanda di cofinanziamento al V bando 2022;  

8. riguardo il cofinanziamento IV bando 2017 della L. 338/2000 l’Area Tecnico 
Edilizia invierà aggiornamento in merito ai ritardi accumulati nell’esecuzione 
dei lavori spiegando l’obiettivo di riqualificazione totale dell’immobile; 

9. gli aggiornamenti degli atti di gara prevedono che nel mese di gennaio 2024 
sarà possibile affidare gli interventi del IV Bando 2017 e gli ulteriori lavori 
realizzabili con le disponibilità del quadro economico allegato. Pertanto, per 
procedere all’affidamento dei primi lotti di intervento si sta concludendo la 
progettazione esecutiva dei Lotti 1 e 2 avviata con determina prot. 184818 del 
31.7.2023 che verrà trasmessa per la verifica nella prima settimana di 
novembre 2023 per la successiva validazione e per la predisposizione ei 
documenti di assegnazione. Occorre al contempo predisporre il progetto 
esecutivo del Lotto 3 e 4, oggetto della presente determina, in relazione alle 
nuove disponibilità economiche messe a disposizione da Regione affinché si 
possa procedere con il successivo affidamento dei lavori; 

10. per poter avviare l’affidamento delle opere del Lotto 3 e 4, è necessario 
procedere celermente con lo sviluppo progettuale tenendo conto delle risorse 
disponibili per i lavori pari a circa € 3.400.000 comprensivi di demolizioni 
finanziati attraverso il cofinanziamento di Regione, ma lo sviluppo 
progettuale, in un’ottica di progettazione complessiva degli interventi, dovrà 
estendersi anche al completamento della riqualificazione che verrà attuato 
non appena si renderanno disponibili le relative coperture finanziarie. 
L’importo residuo determinato dalla differenza risultante tra il progetto 
definitivo del IV bando e quanto già in progetto è di circa € 1.400.000 che 
afferiranno al Lotto 4. A questi importi si aggiunge la progettazione degli 
arredi per circa € 800.000; 

11. la logica di progettazione dei lotti sarà impostata privilegiando dapprima il 
completamento degli interventi sull’ala di viale Romagna, per poi 
Determinare le opere di completamento dell’edificio, con la previsione di 
attivazione della porzione di residenza per il mese di settembre 2025; 

12. il responsabile unico del progetto (R.U.P.) degli interventi presso la Casa 
dello Studente è l’arch. Stefano Potenza dell’Area Tecnico Edilizia (A.T.E.); 

13. L’arch. Stefano Potenza dell’ATE, ha provveduto alla stesura dello schema di 
disciplinare di incarico acquisendo offerta della società per lo sviluppo della 
progettazione 

 
considerato che 

 



 
 

14. le ragioni esposte in premessa giustificano il ricorso alla suddivisione in lotti 
della progettazione; 

15. l’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice degli Appalti) 
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore ai 140.000,00 €, il RUP ha, quindi, 
ritenuto, visto l’importo stimato della prestazione, di avviare l’affidamento 
mediante richiesta di preventivo a società certificata di fiducia che ha già 
dimostrato disponibilità e competenza in prestazioni analoghe e 
disponibilità. Tale modalità di procedere ha inoltre ragione nel 
conseguimento dell’economicità del procedimento amministrativo vista 
anche l’esiguità dell’importo dell’appalto; 

16. l’arch. Stefano Potenza, ha quindi contattato STIEM ENGINEERING Srl  
Via Cavour 2 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) –P.IVA 03624131201, 
referenziata nell’ambito della realizzazione di residenze universitarie; che si è 
offerto come da preventivo del 30.10.2023, di svolgere l’attività di 
progettazione per un importo di € 139.500,00, al netto di inarcassa 4% e 
dell’IVA 22%, importo determinato da € 124.500,00 per la progettazione 
esecutiva cui si aggiungono € 15.000,00 per la diagnosi energetica dell’intero 
immobile in relazione alle previsioni CAM di cui al DM del 2021; 

17. il RUP propone di avviare la procedura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 50 co. 1 lett. b) del Codice degli Appalti a favore della società STIEM 
ENGINEERING Srl Via Cavour 2 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) –
P.IVA 03624131201, che risulta essere iscritta su piattaforma telematica 
SINTEL di Regione Lombardia; 
 

premesso e considerato inoltre che 
 

18. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 20.12.2022 con cui è 
stato approvato il Programma biennale di acquisiti di forniture e servizi 
2023/2024 e successivi aggiornamenti (ex art. 1 co. 505 Legge di Stabilità 
2016) non ha previsto la procedura di affidamento della prestazione in 
oggetto, in quanto le circostanze che hanno determinato l’affidamento in 
questione sono sorte successivamente ovvero prima che nascesse la necessità 
di articolare l’intervento in lotti in relazione all’attesa dei finanziamenti 
esplicitati in premessa 

 
visti 
 

19. l’art. 50 co. 1 lett. b) del Codice degli Appalti; 
20. il preventivo in data 18.10.2023 

 
preso atto  

 
21. della disponibilità dei fondi; 
22. della necessità di realizzare celermente quanto descritto al punto 10 che 

precede; 
23. che il DEC proposto è l’arch. Luigi Guzzoni, per la afferente all’ATE; 



 
 

24. che le prestazioni sono contabilizzate a corpo e la relativa congruità è stata 
verificata dal RUP; 

25. che l’ATE ha predisposto tutta la documentazione necessaria per 
l’affidamento della progettazione; 

26. che la spesa complessiva di € 176.997,60 comprensiva del 4% di cassa e del 
22% di IVA troverebbe copertura sui fondi disponibili sul progetto 
A822PROG09 (Codice Lavoro: 05_2022);  
 

DETERMINA 
 

- di approvare l’affidamento dell’incarico e la relativa documentazione per 
l’espletamento dell’affidamento; 

- di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del Codice 
degli Appalti, a favore della società STIEM ENGINEERING Srl; 

- di nominare quale DEC l’arch. Luigi Guzzoni afferente all’ATE; 
- di dare mandato al RUP alla gestione del contratto nei limiti previsti dal Codice 

(art. 120); 
- di approvare il costo complessivo dell’incarico pari a € 176.997,60 inclusi 

inarcassa 4% e IVA 22 % che trova copertura sui fondi disponibili sul progetto 
A822PROG09 (Codice Lavoro 05_2022); 

- di delegare il Dirigente dell’ATE, ing. Gianluca Noto, alla firma del contratto 
derivante dall’affidamento, ai sensi dell’art.120 co. 1 lett. a) del Codice degli 
Appalti; 

- di autorizzare, per la motivazione di cui sopra la modifica/aggiornamento del 
Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi in vigore (ex art. 1 co. 
505 Legge di Stabilità 2016) con l’inserimento della procedura in oggetto  
 
 

17 Novembre 2023 
 

F.to digitalmente 
IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Graziano Dragoni 
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