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Repertorio n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

POLITECNICO DI MILANO 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

di appalto relativo ai lavori per la costruzione di un Nuovo Edificio 

Laboratorio per l’installazione di un Calorimetro Calibrato a due Camere 

per il Dipartimento di Energia al Campus La Masa – Lambruschini del 

Politecnico di Milano – via La Masa, 34 – 20156 Milano 

 

TRA 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n°32, 20133 Milano - 

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sarà denominato 

Politecnico 

E 

la società XXXXXXXXXXXXX,con sede in via XXXXXXXXXXXXX, 

n°XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto 

sarà denominata Società. 

L’anno duemilatredici il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di 

XXXXXXXXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del 

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n 32, avanti a me, 

XXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX, Uffi ciale 

Rogante, in forza del Decreto Direttoriale (di seguito D.D.) n°XXX del 

XX/XX/2012, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune 

accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti: 

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’XXXXXXXXXXXXX, nato 
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a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX 

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti 

come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. 

n°XXX prot. n°XXX del XX/XX/2012 emesso ai sensi dell’art. 60, comma 

4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto Rettorale n°82/AG del 

12/10/2005 e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

del Politecnico (di seguito C.d.A.) n°XXX del XX/XX/2013; 

- dall’altra parte la Società rappresentata dal sig. XXXXXXXXXXXXX, 

nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX C.F. 

XXXXXXXXXXXXX il quale interviene nel presente contratto nella sua 

qualità di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX come risulta 

dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX - Ufficio 

Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX. 

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale 

io, Ufficiale Rogante, sono certo 

PREMESSO 

- che con delibera del C.d.A. n°XXX del XX/XX/2013 è stata approvato il 

progetto esecutivo ed autorizzata la procedura di gara d’appalto relativa ai 

lavori per la “costruzione di un Nuovo Edificio Laboratorio per 

l’installazione di un Calorimetro Calibrato a due Camere per il 

Dipartimento di Energia al Campus La Masa – Lambruschini del 

Politecnico di Milano – via La Masa, 34 – 20156 Milano” mediante asta 

pubblica ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

n°163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il criterio del 
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prezzo più basso determinato; mediante ribasso percentuale sull’importo 

posto a base di gara di € 1.167.670,08 al netto degli oneri di sicurezza di € 

56.637,87. 

- che con D.D. rep. n°XXX del XX/XX/2013 è stata aggiudicata al 

XXXXXXXXXXXXX definitivamente la gara per l’importo di € 

XXXXXXXXXXXXX,XX, (diconsi  euro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) compresi gli oneri della  

sicurezza, al netto di I.V.A., come da offerta presentata dalla stessa; 

- che con lettera prot. n°XXX del XX/XX/2013 è stata comunicata al 

XXXXXXXXXXXXX l’aggiudicazione della gara; 

- che la Società ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

XXXXXXXXXXXXX -Ufficio Registro delle Imprese – prot. n°XXX del 

XX/XX/2013  dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della l. 

575/95 e successive modificazioni; 

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della 

XXXXXXXXXXXXX e il responsabile del procedimento arch. Riccardo 

Licari dell’Area Tecnico Edilizia in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori, ai 

sensi dell’art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno 

n°XXX del XX/XX/2012 del Politecnico in data XX/XX/2013 dal quale 

risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 



 

 

4

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, 

rappresentata dal signor XXXXXXXXXXXXX nella sua qualità, che 

accetta, l’esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le 

provviste e mezzi d’opera, la fornitura e installazione di tutti i materiali, 

apparecchiature ed impianti necessari per la realizzazione dei lavori per la 

“costruzione di un Nuovo Edificio Laboratorio per l’installazione di un 

Calorimetro Calibrato a due Camere per il Dipartimento di Energia al 

Campus La Masa – Lambruschini del Politecnico di Milano – via La Masa, 

34 – 20156 Milano”. 

Art. 3 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle 

modalità di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a), 

all’elenco prezzi unitari (allegato b) e agli  ulteriori seguenti documenti: 

- 1) capitolato generale di appalto; 

- 2) elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

- 3) cronoprogramma generale dei lavori; 

- 4) piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del d lgs 163/06 

I suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati. 

In particolare i documenti dal n 2 al n 4, già sottoscritti dalle parti per 

integrale accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico di Milano. 
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Art. 4- Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Società per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in € XXXXXXXXXXXXX,XX, così 

come verificato ex art. 119 co 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri della 

sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664 c.c. 

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06. 

Il corrispettivo, però, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione 

finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente 

saranno apportate all’originale progetto.  

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico 

alla sede legale della Società. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69 

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n 4 - Milano. 

La Società avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori 

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun stato di 

avanzamento, avrà raggiunto la cifra minima di € 150.000,00, come 

previsto dall’art 41 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative, previa acquisizione del D.U.R.C. della Società e di tutti 

soggetti che hanno lavorato in cantiere nel periodo relativo. 

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 

5.1 La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

inerenti all’appalto. La Società è obbligata a comunicare al Politecnico – 

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, 
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nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare 

su di esso.  

5.2 La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico 

ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Milano - della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

5.3. Il Politecnico verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle società interessate a 

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia 

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/10, a pena di 

nullità assoluta.  

Art. 6 - Oneri a obblighi a carico della Società 

Si rinvia al Titolo V (artt. da 19 a 32) del capitolato speciale d’appalto – 

Disposizioni Amministrative. 

Art. 7  - Misure di sicurezza 

Si rinvia all’art.30 del capitolato speciale d’appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni 

La Società a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto 

ha costituito, ai sensi dell’art. 113, co. 1, del d lgs n°163/06, garanzia 

fideiussoria definitiva di € XXXXXXXXXXXXX,XX a mezzo 

fideiussione n°XXXXX emessa il XX/XX/2013 da 

XXXXXXXXXXXXX. 

La Società ha, altresì, stipulato, ai sensi dell’art. 125 del dpr 270/10 e 
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dell’art. 29 del capitolato speciale d’appalto – Disposizioni 

Amministrative, la polizza di assicurazione “Tutti i Rischi del Costruttore” 

n°XXXXX emessa il XX/XX/2012 da XXXXXXXXXXXXX. 

Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere 

comprese nel presente appalto sarà di complessivi 293 

(duecentonovantatre) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna, 

così come specificato all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.  

Art. 10 – Penali per ritardi 

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il 

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e 

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà sottostare a una penale 

pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’ammontare 

netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini indicati all’art. 7 

del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni Amministrative. 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10. 

Art.12 - Collaudo delle opere 

Si rinvia all’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 13 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134, 135, 136 del d.lgs. 163/06 e 

del Titolo X (artt. da 53 a 62) del Capitolato Speciale d’Appalto – 

Disposizioni Amministrative. 



 

 

8

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che la Società ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, l. 

68/1999. 

Art. 15 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio 

legale in Piazza Leonardo da Vinci n°32, Milano; la Società elegge 

domicilio in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX, 

n°XXXXX – cap. XXXXX. 

Art. 16 - Foro competente 

Si rinvia all’art. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 17 - Spese 

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., 

sono a carico della Società. 

Art.18 – Categorie omogenee di lavorazione 

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi 

dell’art. 43 co. 6 del D.P.R: 207/10, e la loro aliquota percentuale riferita 

all'ammontare complessivo dell’intervento sono riportati all’art.41 del 

Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni Amministrative. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura 

dell’Amministrazione del Politecnico di Milano. 

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, 

del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle 

parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo 
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sottoscrivono. 

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero otto intere 

facciate e parte della nona fino alla presente riga. 

 

POLITECNICO DI MILANO 

 

LA SOCIETA’  

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt. 4, 

5, 10, 13, 15 e 17 del presente contratto. 

LA SOCIETA’ 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 


