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Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto relativo ai lavori necessari alla realizzazione del nuovo “Spazio

Polifunzionale” posto all’interno del cortile dell’Edificio denominato

“BL26” nell’area “ex-Broggi” in via Lambruschini, 4 — Sede delle

Strutture MIP - DIG del Politecnico di Milano.

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano -

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sara denominato

“Politecnico”.

E

la societa XXXXX XX XXX XXX, con sede in via XXXXXX XX XXX XX,

n. XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto

sara denominato “Appaltatore”.

L’anno duemila XXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di

XAHXAXKXKXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del

Politecnico, siti in Milano in piazza Leonardo da Vinci n. 32, avanti a me,

dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano, il 10.12.1976, Ufficiale

Rogante, in forza del D.D. n. 963 prot. 8890 del 26.3.2014, senza la

presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me

consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’arch. Riccardo Licari, nato a

Caltanissetta, il 5.9.1958, C.F. LCRRCR58P05B429T domiciliato per la




carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale

interviene nel presente Contratto in virtu del D.D. n. XXX prot. n XXX del

XX/XX/2014 emesso ai sensi dell’art. 60, co. 4, del R.AA.F.C. del

Politecnico emanato con Decreto Rettorale n 828/AG del 14.3.2014 ed in

esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico

(di seguito C.d.A.) n. 385 del 30.9.2014;

- dall’altra  parte I’ Appaltatore rappresentato  dal sig.

XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX

C.F. XXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente Contratto

nella sua qualita di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX come

risulta dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX

- Ufficio Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identita personale

io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con la Determina Direttoriale n. XXX del XX/XX/XXXX & stato

approvato il progetto esecutivo e autorizzata la procedura di gara d’appalto

relativa ai lavori necessari alla realizzazione del nuovo *“Spazio

Polifunzionale” posto all’interno del cortile dell’Edificio denominato

“BL26” nell’area *“ex-Broggi” in via Lambruschini, 4 — Sede delle

Strutture MIP - DIG del Politecnico di Milano mediante procedura aperta

ai sensi dell’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e successive

modificazioni e integrazioni (di seguito Codice), con il criterio del ribasso

unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. L’ importo




dei lavori posto a base di gara di € 360.000,00 di cui € 11.694,64 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che in data XX/XX/XXXX é stata aggiudicata provvisoriamente la

predetta gara al XXXXXXXXXXXXX che ha offerto uno sconto del

XX, XXX %;

- che con D.D. rep. n. XXX del XX/XX/XXXX e stata aggiudicata

definitivamente  all’Appaltatore la gara per [P'importo di €

XXXXXXXXX, XX (diconsi euro XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX)

compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. al 10%, come da

offerta presentata dalla stessa;

- che con lettera prot. n. XXX del XX/XX/XXXX e stata comunicata alla

societa XXXXXXXXXXXXX I’aggiudicazione della gara;

- che sono state effettuate le comunicazioni antimafia ai sensi dell’art. 87

D.Lgs. 159/2011 con richiesta alla Prefettura di XXXX prot. XXX

dell’XXXX;

- che sono stati altresi effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice;

- che I’ Appaltatore ha rimborsato/rimborsera entro il XXXXX le spese di

pubblicita legale di € XXXX,XX mediante bonifico IBAN XXXXXXX ai

sensi dell’art. 34 co. 35 L. 221/2012;

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della

XXXXXXXXXXXXX ed il Responsabile Unico del Procedimento, arch.

Mauro Rizzieri, hanno sottoscritto il VVerbale di cantierabilita dei lavori, ai

sensi dell’art. 106 co. 3 D.P.R. 270/2010 e s.m.i. (di seguito Regolamento),

acquisito al protocollo interno n. XXX del XX/XX/XXXX del Politecnico




in data XX/XX/XXXX dal quale risulta che permangono le condizioni che

consentono I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente

Contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, la

somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera, la fornitura e

installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti necessari per

I’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo “Spazio Polifunzionale”

posto all’interno del cortile dell’Edificio denominato “BL26” nell’area

“ex-Broggi” in via Lambruschini, 4 — Sede delle Strutture MIP - DIG del

Politecnico di Milano.

Art. 3 - Norme reqolatrici del Contratto

L’Appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dall’Appaltatore

sotto I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle

modalita di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale di Appalto —

“Disposizioni Amministrative” (allegato 1 - di seguito CSA - Disp.

Amm.), ai Capitolati Speciali di Appalto — “Specifiche Tecniche” (allegato

2), agli Elenchi dei Prezzi Unitari (allegato 3) e agli ulteriori seguenti

documenti:




a. Capitolato generale d’appalto D.P.C.M. 145/2000 come recepito,

integrato e modificato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

b. elaborati grafici progettuali;

c. specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;

d. Cronoprogramma dei lavori;

e. Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 D.Lgs.

81/2008, e i Piani Operativi di Sicurezza;

f. Computo Metrico Estimativo delle opere relative alla Sicurezza;

g. Fascicolo conforme all’art. 91 co. 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008.

| suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto, anche se non

materialmente allegati. Gli stessi sono firmati dalle Parti e conservati

presso il Politecnico di Milano.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, al D.Lgs. 81/2008, alla

L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per

I’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilita Generale dello stato,

e al Codice Civile di diritto privato per quanto non regolato dalle

precedenti disposizioni.

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico all’Appaltatore per il pieno e

perfetto  adempimento  del  Contratto e  fissato in €

XXXXX XXX X XXX X, XX, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di

I.V.A. nella misura di legge.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica I’art. 1664 c.c.

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 del Codice.

Il corrispettivo, pero, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione




finale che fara il Direttore dei lavori o collaudatore per guanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente

saranno apportate all’originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico

alla sede legale dell’ Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4 - Milano. Le

fatture dovranno essere intestate a Politecnico di Milano, C.F.

80057930150, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

L’Appaltatore avra diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta per ciascun stato di

avanzamento, avranno raggiunto la cifra minima di € 100.000,00, come

previsto dall’art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni

Amministrative”, previa acquisizione del documento unico di regolarita

contributiva dell’Appaltatore e di tutti soggetti che hanno lavorato in

cantiere nel periodo relativo.

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi

dell’art. 43 co. 6 del Regolamento, e la loro aliquota percentuale riferita

all'ammontare complessivo dell’intervento, sono riportati all’art. 5 dello

stesso Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni Amministrative”.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli




oneri relativi.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri

dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle localita

di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni.

L’ Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di

miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano I’ Appaltatore anche nel caso in cui questo non

aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di

validita del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Politecnico,

I’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il

pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri

dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, co. 2, e art. 6 del Regolamento, in

caso di ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento del

documento unico di regolarita contributiva (di seguito DURC) che segnali

un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati

nell’esecuzione del Contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso

provvedera a trattenere I’importo corrispondente all’inadempienza. Il




pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il

DURC verra disposto dal Politecnico direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi.

In caso di ottenimento del DURC dell’ Appaltatore, negativo per due volte

consecutive, il Responsabile unico del procedimento, acquisita una

relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, proporra, ai

sensi dell’art. 135, co. 1 del Codice, la risoluzione del Contratto, previa

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a

15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove

I’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il

subappaltatore, il Politecnico pronuncera, previa contestazione degli

addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza

dell’autorizzazione di cui all’art. 118 co. 8 del Codice, dandone

contestuale segnalazione all’Osservatorio per I’inserimento nel casellario

informatico.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del Regolamento, nel caso di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi di cui all’art. 118 co. 8 ultimo periodo del Codice, impiegato

nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedimento

invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, I’esecutore, a

provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra




assegnato, il Politecnico si riserva di pagare anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto ovvero dalla

somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il

pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 co. 11 ultimo periodo e 118 co. 3

primo periodo del Codice). Il Responsabile unico del procedimento

predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli

interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al

precedente comma, il responsabile del procedimento provvedera all’inoltro

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro

per i necessari accertamenti.

Art. 6 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 L.

68/1999.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli

obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di

cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Politecnico e comunque

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto




contrattuale.

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico

dominio. L’Appaltatore e responsabile per I’esatta osservanza da parte dei

propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli

obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la

facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando

che I’ Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare

al Politecnico.

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente Contratto, nei

casi in cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione

dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del

Politecnico.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla

normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e

ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Tracciabilita dei flussi finanziari

8.1 L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

inerenti I’ Appalto. L’ Appaltatore & obbligato a comunicare al Politecnico —

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7

gg, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

nell’operare su di esso.
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8.2 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al

Politecnico ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della

Provincia di Milano - della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

8.3. Il Politecnico verifichera che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle societa interessate a

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente Appalto sia

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullita

assoluta.

Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’ Appaltatore

Sirinvia al Titolo V (artt. Da 19 a 32) del Capitolato Speciale di Appalto —

“Disposizioni Amministrative”.

Art. 10 - Misure di sicurezza

Si rinvia all’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni

Amministrative”.

Art. 11 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente

Contratto ha costituito, ai sensi dell’art. 113 co. 1 del Codice, garanzia

fideiussoria definitiva di € XXXXXXX,XX a mezzo di polizza n XXXX

emessa il XX/ XX/ XXXX da XXXXXXXXXXXXX.

La garanzia ha validita temporale pari alla durata del Contratto e dovra,

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da
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parte del Politecnico beneficiario, con la guale verrd attestata I’assenza

oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in

dipendenza dell’esecuzione del Contratto.

La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi

dal ricevimento della richiesta del Politecnico qualora, in fase di

esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a

seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’ Appaltatore. In caso di

inadempimento a tale obbligo, il Politecnico ha facolta di dichiarare risolto

di diritto il Contratto.

La garanzia fideiussoria in questione € progressivamente svincolata a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta

percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entita anzidette, & automatico senza necessita del benestare del Politecnico,

con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da

parte dell’ Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica,

attestante I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per

cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa

vigente.

Il Politecnico ha diritto di valersi della cauzione per I’applicazione delle

penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 14 e 17 del

presente Contratto.

L’Appaltatore ha altresi stipulato, ai sensi dell’art. 125 del Regolamento e

dell’art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto - “Disposizioni

Amministrative”, la polizza di assicurazione “Tutti i Rischi del

Costruttore” XXXXX emessa il XX/ XX/XXXX da XXXXXXX XXX XXX

12




per i sequenti importi:

- opere e impianti permanenti e temporanei € XXXXXXX, XX

- opere e impianti preesistenti € XXXXXXX, XX

- spese di demolizione e sgombero € XXXXXXX, XX

La suddetta polizza copre la responsabilita civile verso terzi nel corso

dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 750.000,00.

Art. 12 - Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere

comprese nel presente Contratto sara di complessivi 135 (diconsi

centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna,

cosi come specificato all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto —

“Disposizioni Amministrative”.

Art. 13 - Penali

Si rinvia all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni

Amministrative”.

Art. 14 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del Regolamento e si rinvia

agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni

Amministrative”.

Art. 15 - Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti prodotti dalle attivita ed il loro smaltimento dovranno essere

trattati secondo le direttive del D.Lgs. 152/2006.

2. 1l corrispettivo dell’ Appalto € comprensivo e compensa la raccolta ed il

trasporto nonché gli oneri di conferimento.

3. La corresponsione del saldo avverra solo dopo I’avvenuta verifica degli
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spazi assegnati.

Art. 16 - Collaudo

Si rinvia all’art. 48 del Capitolato Speciale di Appalto — “Disposizioni

Amministrative”.

Art. 17 - Risoluzione del Contratto, clausola risolutiva espressa e

recesso

17.1 1l Politecnico si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in

cui I’'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello

stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da

parte dell’ Appaltatore. In tal caso il Politecnico avra facolta di incamerare

la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno

dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale

maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3 co. 9 bis

L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto I’ Appaltatore

si impegnera a fornire al Politecnico tutta la documentazione tecnica e i

dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi

all’esecuzione dello stesso.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del codice il Politecnico

risolvera, altresi, dal presente Contratto nei casi e con le modalita ivi

previste.

17.2 In ogni caso si conviene che il Politecnico, senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per I’adempimento, potra risolvere di diritto il
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presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da

comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a.r., nei sequenti casi:

a. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

b. sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato

motivo;

c. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non

indicate in sede di gara d’appalto o comunque non autorizzate

dall’Amministrazione.

17.3 1l Politecnico ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere. Si applicano le disposizioni dell’art. 134 del

Codice.

Qualora taluno dei componenti [’organo di amministrazione o

I’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico

dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato,

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444

c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorita, I’ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia, il Politecnico ha diritto di recedere dal presente

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,

senza preavviso. In ogni caso, il Politecnico potra recedere dal Contratto

qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale

richiesto dall’art. 38 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di
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cui al presente articolo, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente esequito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le

condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o0 indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 c.c..

Art. 18 - Divieto di cessione del Contratto, cessione del credito

E’ fatto divieto all’ Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive

dell’esecutore del Contratto disciplinate all’art. 116 del Codice, il presente

Contratto, a pena di nullita della cessione stessa. Per tutto quanto non

previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.

L’Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalita

espresse all’art. 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto

sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di appaltatore.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Politecnico. Si

applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. E’ fatto, altresi, divieto

all’ Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il

CIG n. XXXXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell’atto di

cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento

utilizzati. Il cessionario € tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i

nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore

medesimo riportando il medesimo CIG.
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In caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, fermo restando il diritto del Politecnico al risarcimento

del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Fallimento dell’ Appaltatore

Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento “ope legis” del

presente Contratto.

Qualora I’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, & facolta del Politecnico

proseguire il Contratto con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero recedere dal

Contratto.

Qualora I’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di

fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in

caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Politecnico ha la

facolta di proseguire il Contratto con altra impresa del raggruppamento o

altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel

raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia

designata mandataria ovvero di recedere dal Contratto. In caso di

fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in

caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, I’impresa

mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei

prescritti requisiti di idoneita, & tenuta all’esecuzione del Contratto

direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente Contratto il Politecnico elegge domicilio

legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano; I’Appaltatore elegge
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domicilio in  XXXXXXXXXXXXX,  via  XXXXXXXXXXXXX, n

XXXXX.

Art. 21 - Foro competente

Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del

Contratto € competente il Foro di Milano.

Art. 22 - Spese

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa I’l.V.A.,

sono a carico dell’Appaltatore. Il presente Contratto e soggetto a

registrazione fiscale a cura dell’amministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente

Contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa

avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato

e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto é stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 11

co. 13 del Codice, cosi come novellato dall’art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012,

convertito con modificazioni in L. 221/2012.

Il presente Contratto é sottoscritto con la firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

L’APPALTATORE

I sottoscritto HXXXXXXX XXX XXX, in qualita di

XXXXXXXXXXXXXXX della Societa XXXXXXXXXXXX, dichiara di

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
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contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., I’Appaltatore dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di

seguito elencate:

Articolo 4 (Corrispettivo dell’appalto e pagamenti), Articolo 8

(Tracciabilita dei flussi finanziari), Articolo 9 (Obblighi e adempimenti a

carico dell’ Appaltatore), Articolo 10 (Misure di sicurezza), Articolo 11

(Garanzia di esecuzione e assicurazioni), Articolo 13 (Penali), Articolo 15

(Gestione dei rifiuti), Articolo 16 (Collaudo), Articolo 17 (Risoluzione del

Contratto, clausola risolutiva espressa e recesso), Articolo 19 (Fallimento

dell’ Appaltatore), Articolo 21 (Foro competente) e Articolo 22 (Spese) del

presente Contratto.

L’APPALTATORE

L’UFFICIALE ROGANTE

Imposta di bollo assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. del

22.2.2007 mediante modello unico informatico (M.U.L.) per I’importo di €

45,00.
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