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REPUBBLICA ITALIANA 

POLITECNICO DI MILANO 

CONTRATTO  

di appalto di servizi per SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER IMPIANTI 

MECCANICI ELEVATORI PER BENI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO. 

N. CIG 6746435647 

TRA 

il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel 

prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico 

E 

la società PADANA ASCENSORI SRL, via ERNESTO RIZZI, 15/E – MELEGNANO (MI), CAP 20077, 

Partita Iva: 10451690159, iscritta al Registro delle Imprese di MILANO il 14/11/1991 con numero 

1376756, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società. 

PREMESSO 

- che il Politecnico con decreto del Direttore generale Repertorio n. 2934/2016 Prot n. 51618 del 04/07/2016 

ha indetto procedura negoziata per la fornitura di SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER 

IMPIANTI MECCANICI ELEVATORI PER BENI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO; 

- che con D.D. Repertorio n. 3861/2016 Prot n. 71913 del 20/09/2016 è stata aggiudicata definitivamente la 

gara con un ribasso del 35,75 % rispetto alla base d’asta; 

- che la Società ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 19.456.18 a mezzo polizza fideiussoria n.  

78808376 emessa il 26/09/2016 da ALLIANZ SPA; 

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società l’affidamento della fornitura di 

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER IMPIANTI MECCANICI ELEVATORI PER 

BENI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO. 
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Art. 3 - Obblighi della Società 

Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente 

contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”) e all’Offerta presentata in sede di gara (All. “2”). 

Art. 4 - Durata dell’appalto 

L'appalto avrà inizio alla data indicata nel Verbale di avvio del servizio e avrà la durata di 2 anni, oppure 

terminerà al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica dello stesso, indipendentemente dalla 

durata temporale. 

Art. 5 - Importo dell’appalto 

Il corrispettivo contrattuale massimo presunto ammonta a € 128.500,00 oltre IVA. 

Lo sconto da applicarsi ai listini di riferimento riportati all’Art.2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto è pari al 

55,75%.  

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel 

corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti alla società dall’esecuzione del contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti. L’ammontare definitivo del contratto verrà determinato a misura del 

computo delle prestazioni effettivamente richieste dall’Ateneo, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara nel 

documento di Offerta (All. 2).  

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono 

dovuti unicamente al Fornitore. 

Art. 6 - Condizioni della fornitura 

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale (All. “1”), 

all’Offerta (All. “2”). 

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per 

consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010. 

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati 

su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa 
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Art. 8 – Modalità di esecuzione della fornitura, Servizi minimi richiesti per la fornitura.  

Si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”) e all’Offerta presentata in sede di gara (All. “2”).  

Art. 9 – Normativa anticorruzione. 

1) RAPPORTI DI PARENTELA 

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci 

dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, 

Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili 

all’indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/, RUP della presente procedura. 

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi 

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 

sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del c.p. 

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL 

POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO 

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di 

Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: 

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di 

affidamento e del contratto. 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di 

comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai 

sensi dell’art.1456 del c.c. 

4) EX DIPENDENTI  
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La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel 

prossimo triennio. 

Art. 10 - Penalità  

Saranno applicate le penalità previste dall’art. 2.6 del Capitolato Speciale. 

Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 

Il contratto è soggetto a risoluzione nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 2.13 del Capitolato 

Speciale. 

Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in 

caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 

2 del Disciplinare di gara – Dichiarazione requisiti generali, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di 

cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. 

Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo 

il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

Art. 12 – Recesso  

Il Politecnico può recedere dal contratto con le modalità previste all’art. 2.14 del Capitolato Speciale. 

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto 

 All. 1 Capitolato Speciale. 

 All. 2 Offerta presentata in sede di gara 

 All. 3 Patti di Integrità 

Art. 14 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 

32, 20133 Milano; la Società PADANA ASCENSORI SRL elegge domicilio legale in, via ERNESTO RIZZI, 

15/E – MELEGNANO (MI), CAP 20077. 

Art. 15 Foro competente 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano 

Art. 16 Modalità di fatturazione e pagamento 
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La fatturazione per gli interventi eseguiti potrà essere emessa a seguito di richiesta Stato Avanzamento Lavori e 

emissione di Certificato di pagamento da parte del Politecnico di Milano, come previsto e specificato all’art.3.1 

del Capitolato. 

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della 

fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede 

di avvio del servizio. 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 

Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti 

informazioni: 

Informazione  
Elemento del tracciato fattura 

elettronica  

Codice Identificativo Gara  <CodiceCIG>  

CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in 

sede di avvio del servizio 
<Dati Generali><DatiContratto>  

NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della 

fattura trasmessa  

<Dati 

Generali><DatiFattureCollegate>  

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto, di congruenza della stessa rispetto al rapporto di consuntivazione approvato. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi. 

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, 

non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.  

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento 

delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, 

errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. 

Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire 

riscontro scritto. 
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Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire 

l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per 

l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette. 

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento  di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate 

violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà 

sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto 

l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini 

dell’eventuale intervento sostitutivo. 

Art. 17 - Registrazione e spese contrattuali 

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società. 

 

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale. 

 

POLITECNICO DI MILANO 

Graziano Dragoni - Direttore Generale 

 

PADANA ASCENSORI SRL 

Francesco Busa – Amministratore Unico 

 

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 

16 del presente contratto. 

 

PADANA ASCENSORI SRL  

Francesco Busa – Amministratore Unico 

 



 
 

POLITECNICO DI MILANO 
 

Area Gestione Infrastrutture e Servizi  
Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio 
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 POLITECNICO DI MILANO  

Area Gestione Infrastrutture e Servizi 

1. INTRODUZIONE GENERALE 

 

1.1 PREMESSA 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, non predeterminate 

nel numero, stabilito con riferimento alle politiche di gestione immobiliare e di manutenzione 

adottate dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi. 

Gli interventi interesseranno gli edifici ubicati presso il Polo di Milano, la cui consistenza e 

ubicazione è descritta nell’Allegato A. 

 

1.2 SCOPO 

A titolo indicativo e non esaustivo di seguito si elencano le tipologie d’intervento previste dal 

presente Capitolato: 

- Manutenzione straordinaria: nuovi impianti meccanici elevatori, compresa la fornitura di tutti i 

materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare nell'intero  dell’ateneo  

- Manutenzione straordinaria su impianti meccanici elevatori ed accessori e in sostituzione, 

compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare nell'intero  

dell’ateneo.  

 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha lo scopo di definire i criteri, le clausole e le 

caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa; esso è 

composto di tre parti. 

La Parte prima – Disposizioni amministrative contiene, per quanto non disciplinato dalle vigenti 

normative, le clausole amministrative che regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e 

Aggiudicataria delle prestazioni oggetto dell’Appalto. 

La Parte Seconda – Specifiche Tecniche contiene le specifiche riguardanti l’esecuzione degli 

interventi, servizi, forniture. 

La Parte Terza – D.U.V.R.I.  
 

1.3 TIPOLOGIA e DURATA DEL CONTRATTO 

La procedura ha per oggetto la stipulazione di un appalto a misura relativo a problematiche 

manutentive non definibili a priori, così come definito dall’Art.3 D.Lgs.50/2016. 

L’importo a base di gara coincide con l’importo contrattuale massimo previsto, che non potrà essere 
superato. 
 

L’inizio di validità del presente Capitolato decorre dalla data di stipulazione del Contratto, ovvero 

del verbale di avvio del Contratto e di consegna delle aree. 

La durata del Contratto ha validità limitata nel tempo, l’arco temporale previsto per l’esecuzione 

degli interventi è fissato in 2 anni.  

La conclusione del Contratto potrà altresì avvenire conseguentemente al raggiungimento dei 

limiti di disponibilità economica dello stesso, indipendentemente dalla durata temporale. 

Considerata la tipologia del presente Contratto, non è prevista la possibilità di concessione di 

proroghe. 

 

Con la compilazione del Modulo di presentazione offerta, l’appaltatore presenta la propria offerta 

mediante sconto percentuale da applicarsi ai listini richiamati nella Parte 2 del presente capitolato. 
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1.4 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Gli interventi previsti dall’Appalto, saranno attuati come descritto al Cap. 3.1, Fasi e Modalità di 

esecuzione degli interventi e riguardano l’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o 

sostituire parzialmente o integralmente parti degli impianti meccanici elevatori del manufatto 

nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente gli impianti termomeccanici HVAC 

del plesso edilizio. 

 

Gli interventi interesseranno tutti gli edifici di proprietà della Committenza la cui consistenza e 

ubicazione è riportata nell’Allegato A. 
 

L’elenco indicativo delle attività previste è di seguito riportato: 

- Opere di manutenzione straordinaria su impianti meccanici di elevazione esistenti e nuove 

realizzazioni 

 

L’impresa, prima di procedere alle manutenzioni ed al ripristino delle funzionalità degli elementi 

sopra citati dovrà rendere edotta la committenza, sulle modalità di intervento e sui materiali 

utilizzati, che provvederà a darne autorizzazione (scritta e/o verbale). 

 

Ai fini del corretto sviluppo del presente Capitolato e del rapporto tra la Committente e 

l’Aggiudicataria è di seguito descritto, al Cap.2.3, Oneri e Disposizioni generali a carico 

dell’Aggiudicatario e relative esclusioni,  il complesso degli oneri cui l’impresa Aggiudicataria 

dovrà attenersi. 

2. PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

2.1 IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo stimato del Contratto aperto, come programmato dall’AGIS è pari a €. 200.000,00 

(duecentomila), in tale importo è da ritenersi compresi gli oneri per la sicurezza da quantificarsi 

sulla base delle lavorazioni previste, in fase di esecuzione.  

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà realizzata usando gli stessi prezziari di 

riferimento per i lavori ai quali non sarà applicato lo sconto di gara. 

Gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza sono quantificati in € 4.000,00 da non 

assoggettare a ribasso. 
 

 Declaratoria Categoria ex 
allegato A D.P.R. 

n. 34 del 2000 

Classifica 

1 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 

 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 

ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale 

mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o 

siano in corso di costruzione. 

 

Importo stimato dei lavori: €. 200.000,00 

OS 4 I 
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2.2 LISTINI DI RIFERIMENTO 

La contabilizzazione dei lavori avverrà sommando voci di attività con i relativi prezzi dai seguenti 

listini, in ordine di utilizzo: 

 

1 Prezziario del Comune di Milano 2015 vol. 1,2,3,4 

2 Prezziario del CCIAA Milano 2015  

3 Prezziario DEI 2015 

 

 

Le opere realizzate saranno quantificate utilizzando prioritariamente i prezzi per opera 

compiuta e, solo se non esiste tale prezzo per la specifica opera nei listini di riferimento, 

utilizzando i prezzi dei materiali e mano d’opera desumibili dai listini stessi. 

Nel caso non vi sia una voce assimilabile nei prezziari, si procederà alla formulazione di nuovi 

prezzi. 

 

Ai prezzi desunti dai listini sopra citati verrà applicata una riduzione del 20% (sconto 

minimo), oltre allo sconto offerto in sede di gara. 

A titolo di esempio, se in gara viene offerto uno sconto pari all’1%, i prezzi applicati saranno quelli 

desunti dai listini ridotti del 21%. 

 

Lo sconto di gara sarà applicato, in aggiunta alla riduzione del 20%, sia sulle spese generali sia 

sugli utili d’impresa, come previsto dalla normativa vigente. 

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà realizzata usando i prezziari di riferimento per 

i lavori, ai quali non sarà applicato nessuno sconto né riduzione. 

 

2.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E CONTABILITÀ DEI LAVORI 

 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura sommando le singole voci delle attività 

necessarie per realizzare i singoli interventi richiesti, come indicato nei prezziari di riferimento o 

nei nuovi prezzi. La valutazione delle misure da applicare sarà effettuata in contraddittorio prima 

dell’avvio dei lavori, come definito dal capitolo 3.1, e rimarrà vincolante, salvo modifiche che 

dovranno essere preventivamente autorizzate dalla committenza. 

 
La percentuale di sconto formulata in sede di offerta tiene conto delle prescrizioni di Capitolato ed è 

unica per tutte le voci e Listini citati. 

 

Gli importi come sopra determinati, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, 

assicurazione di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico 

materiali, dazi, noli, perdite, tempi di trasporto al posto di lavoro ecc. e tutto quanto occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso 

per tutti gli oneri che l’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 

indicati nei vari articoli. 

 

Resta comunque convenuto che sulle quotazioni riportate nelle offerte non saranno ammesse 

ulteriori aggiunte o maggiorazioni oltre a quelle previste dai listini stessi, fatta eccezione per le 

prestazioni in orario extra normale ove valgono le maggiorazioni previste dal capitolo 2.2.1 e dai 

vigenti contratti collettivi di lavoro. 
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Qualora l’appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere appaltate, senza il benestare 

della Committente, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il 

previsto. 
 

Nella determinazione dell’offerta, l’impresa riconoscerà esplicitamente di aver tenuto conto di tutti 

gli oneri generali e particolari specificati nel presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di 

essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere e forniture da 

eseguire, di avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle località nelle quali i lavori 

devono svolgersi e di averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di 

comunicazione e di accesso al cantiere, ecc. 

 

2.2.1 Valutazione dei lavori in orari extra normale (dalle 22 alle 06) 

Per gli eventuali lavori resi in orari extra, vale a dire per le attività svolte dalle ore 22:00 alle 06:00 

nei giorni feriali e/o per i lavori svolti nei giorni festivi e prefestivi, sarà retribuita per la sola 

manodopera effettivamente prestata in cantiere una maggiorazione pari alla percentuale di aumento 

prevista dal CCNL vigente per le piccole e medie imprese - industriali - artigiane edili e affini alle 

voci: 

 Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 

 Lavoro festivo 

 Lavoro festivo notturno 

 

Nel caso in cui l’appaltatore abbia dichiarato, in offerta tecnica di gara, di essere organizzato con 

turni regolari avvicendati, l’unica voce applicata sarà “Lavoro notturno compreso in turni regolari 

avvicendati”. 

 

Nel caso in cui le attività sono legate ad interventi in opera compiute la maggiorazione sarà 

riconosciuta esclusivamente sul valore percentuale dell’incidenza della manodopera, come da 

tabella seguente: 

 

Categoria € di maggiorazione sull’Incidenza percentuale 

manodopera riportata sul prezziario di 

riferimento  

OS3 8% 

 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio: 

opera compiuta per l’esecuzione di un punto luce interrotto con interruttore bipolare di valore 100 € 

incidenza percentuale della manodopera 51,41% = 47,05 € 

maggior onere per esecuzione extra orario 8% = 3,76€ 

totale spesa riconosciuta = 50,81 € 

Un eventuale prolungamento dell’intervento dovrà essere preventivamente comunicato al Direttore 

dei lavori che dovrà autorizzarlo, pena il mancato riconosciuto di alcuna maggiorazione. 

 

 

2.3 ONERI E DISPOSIZIONI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E 

RELATIVE ESCLUSIONI 
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Gli oneri, le attività, le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali, elencati nel presente 

capitolo, e descritti dettagliatamente nel seguito del presente Capitolato, sono compresi e 

compensati nell’Appalto stesso. 

L’impresa esecutrice delle opere previste dal presente Appalto, presa conoscenza dei rischi 

esistenti presso gli edifici del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri 

dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovrà 

impegnarsi a ottemperare alle seguenti specifiche prestazioni e/o forniture, da considerarsi incluse 

e compensate nell’offerta: 

1. L’onere a prendere gli accordi necessari con i competenti Servizi Tecnici (Area 

Gestione Infrastrutture e Servizi e/o Direzione dei Lavori). In particolare l’impresa 

incaricata dell’esecuzione delle opere in oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi 

lavoro, chiedere se l’intervento possa incidere sulla normale attività del Politecnico.  

2. L’Aggiudicatario dichiara di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni 

amministrative eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell’attività contrattuale. 

3. L’obbligo e onere di predisporre la documentazione necessaria all’ottenimento dei 

permessi per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, dei passi carrabili e simili, 

nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative inerenti o 

conseguenti all’attività svolta. 

4. Tutte le opere provvisionali, le attrezzature ed i materiali necessari per dare seguito agli 

interventi di manutenzione quali: trabatelli, ponteggi, scale di ogni tipo; materiali di 

consumo; olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cavetteria, bulloneria, minuteria varia, 

guarnizioni di qualsiasi natura e dimensione, grassi normali e speciali, decapanti per 

pulizia superfici metalliche, ecc..  

5. L’onere di effettuare i necessari sopralluoghi, entro le 24 ore successive alla richiesta, 

nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi finalizzati alla valutazione delle relative 

caratteristiche, delle possibilità logistiche, delle vie di comunicazione e di accesso al 

cantiere, ecc. 

6. L’onere di effettuare un sopralluogo, entro le 24 ore successive alla richiesta,  finalizzato a 

concordare le modalità di intervento, valutazione dei materiali e attrezzature necessarie a 

dare seguito all’intervento. 

7. L’onere di formulare offerta economica per l’esecuzione dei lavori entro 24 ore successive 

al sopralluogo. 

8. Lo smaltimento secondo le norme di Legge dei rifiuti, anche speciali, prodotti a seguito 

dell’attività di manutenzione. 

9. L’obbligo e onere di presa in carico del lavoro. 

10. La dotazione di tutto il personale operante, anche se di ditte subappaltatrici, di tesserino di 

riconoscimento. 

11. L’onere a fornire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi un elenco dei nominativi dei 

propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di proprietà del Politecnico di 

Milano. (Tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della 

stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi anche specifici, dovrà essere segnalato anche il 

responsabile del cantiere in oggetto). 

12. Tutto quanto necessario per l’espletamento degli interventi di manutenzione nel rispetto 

delle specifiche tecniche del costruttore relativamente alle opere oggetto d’intervento. 

13. Gli oneri legati alla collaborazioni con le portinerie per facilitare l’accesso agli spazi 

dell’Ateneo duranti le attività da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di ingresso al 

Politecnico di Milano.  
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14. L’onere per l’esecuzione degli interventi in relazione agli orari di funzionamento del 

Politecnico di Milano, alle complicanze logistiche e organizzative derivanti dalla necessità 

di garantire la continuità dell’attività istituzionale del Politecnico di Milano, alle 

complicanze derivanti dalla presenza di utenza, anche studentesca, nelle aree adiacenti a 

quella di intervento. 

15. L’obbligo e onere di ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare 

danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, evitando nel modo più assoluto l’esecuzione di 

lavori rumorosi nelle ore della giornata dedicate alle attività del Politecnico di Milano. 

16. L’assunzione di ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero 

verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le 

misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le 

norme di legge sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle 

che lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse 

opportuno di stabilire. 

17. L’onere ad impegnare, per i lavori che necessitano l’uso di apparecchiature richiedenti 

una specifica capacità tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed 

addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della necessaria prudenza e 

attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza 

o trascuratezza. 

18. L’onere ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di 

attrezzi di fortuna di qualsiasi genere. 

19. L’obbligo a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale  

portatili e aeree, ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà 

del Politecnico di Milano, senza l’autorizzazione dell’Ente. 

20. L’onere di adottare tutte le misure compensative e dispositivi di protezione collettiva 

necessari per garantire l’incolumità e la sicurezza di soggetti terzi e degli operatori. 

21. L’obbligo e onere di tutte le opere provvisionali, di protezione e segnaletica necessarie per 

l’espletamento dei servizi e l’esecuzione dei lavori. 

22. Gli oneri per i trasporti, tiri in alto, ponteggi, imposte, magazzinaggio, carico, scarico o 

trasporto, all’interno ed all’esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi. 

compreso il trasporto alle pp.dd. 

23. Provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombero della zona interessata 

affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri 

elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare 

il normale svolgimento dell’attività lavorativa del Politecnico. 

24. L’obbligo di riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero 

apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, 

in occasione o per causa dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto senza che 

l’Aggiudicatario possa chiedere compenso alcuno. 

25. Evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di  

stabilimento, o nell’atmosfera, smaltendo le sostanze secondo la normativa vigente. 

26. Onere ad effettuare il ripristino di tutte le parti (manufatto ed impianti) che a seguito 

del collaudo siano state identificate come parti da verificare d oggetto pertanto di 

intervento. 

L’impresa esecutrice delle opere in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò 

possa comunque costituire scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio 

personale, in ogni momento, l’esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, 
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e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di 

far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza.  

L’impresa si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti 

e operai, che renderà edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell’obbligo di osservarle. 

In mancanza di indicazioni, ovvero, in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio 

della Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la Direzione dei lavori stessa ad 

impartire le direttive necessarie. 

 

Non sono oneri a carico dell’Aggiudicatario: 

 Manomissioni od errato uso delle apparecchiature da parte di soggetti diversi 

dall’Aggiudicatario; 

 Danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali non imputabili all’Aggiudicatario; 

 

2.4 ONERI COMPLEMENTARI INCLUSI 

Per la realizzazione delle opere oggetto dell’Appalto si dovranno mettere in atto tutti gli 

accorgimenti necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti. 

1. L’onere della stesura della offerta economica per i singoli lavori 

2. L’onere della stesura e presentazione di Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.); 

3. L’onere della stesura di un dettagliato crono programma in cui si evidenziano gli interventi 

ed il periodo cui lo si intende realizzare, compreso e compensato nei prezzi offerti. 

4. L’onere di provvedere ad una accurata pulizia di tutta l’area di cantiere da eseguirsi durante 

e al termine dei lavori. 

5. L’onere di segnalare al Responsabile Unico del Procedimento se le attività, le prestazioni, le 

installazioni da svolgere ricadono o non ricadono nelle ipotesi stabilite dalla norma D.Lgs. 

81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in modo da consentire alla 

Committente di esplicare per tempo gli adempimenti cui è chiamata. 

6. In particolare, quando l’attività lo prevede, dovrà essere presentato all’AGIS, almeno 5 

giorni prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa per lo 

specifico lavoro, includente l’elenco delle maestranze che si prevede di impiegare nel 

cantiere in oggetto e dei responsabili tecnici della stessa Impresa esecutrice ciò è finalizzato 

ad una verifica di coerenza dello stesso rispetto i requisiti previsti dall’eventuale PSC 

redatto a cura della committenza. 

7. Ove richiesto dalla normativa di riferimento o dalla Committenza l’Appaltatore si impegna a 

fornire: disegni as built e/o certificazioni. L’elenco di seguito riportato è solo a titolo 

esplicativo e non esaustivo: onere della fornitura dei progetti (ove non presenti), degli 

schemi funzionali, dei disegni as built, delle relazioni di calcolo (ove non presenti), la 

dichiarazione di conformità alla regola d’arte/attestazione corretta esecuzione, dei manuali e 

delle certificazioni ai sensi del DM 37/2008 di tutti gli interventi realizzati quando previsti 

dalla normativa vigente. 

 

2.5 PAGAMENTI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si veda schema di contratto allegato. 

 

2.6 PENALI 
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Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel 

presente Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o 

vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a 

quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti 

dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato.  

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di 

eventuali maggiori danni. 

 

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione 

 

id Descrizione della causa  Importo penale 

A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate 

nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio 

contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 

(euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro 

tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

€. 50.000 (cinquanta/00)– 

3.000 ,00 (tremila/00) per 

segnalazione 

B La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo 

svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o 

completamento, necessità di differire l’intervento stesso per 

impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nella fissazione 

dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi 

€. 50,00 (cento/00) per giorno 

C Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei 

preventivi per l’esecuzione degli interventi richiesti 

€.50,00 (cinquanta/00) per 

giorno 

D Per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione dei 

lavori programmati, salvo che il caso di ritardo non sia 

imputabile all’appaltatore 

€. 100,00. (cento/00) per ogni 

giorno di ritardo 

D Per ogni giorno di ritardo nella conclusione 

dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto definito in 

sede di ordine di servizio 

€. 100,00. (cento/00) per ogni 

giorno di ritardo 

E Per la mancata comunicazione del personale presente in 

cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini 

riconoscimento 

€. 300,00 (trecento/00)  per 

segnalazione 

F Per il ritardo nella fornitura della documentazione 

tecnica/Amministrativa: POS, PSC, AS BUILT, 

preventivi, etc… con modalità conformi a quanto 

richiesto dal Capitolato e a quanto eventualmente 

dichiarato in sede di offerta tecnica di gara 

€. 100,00 (cento/00)  per 

giorno per documento 

G Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o per 

mancata rimozione dei rifiuti; 

€. 200,00 (duecento/00) /cad 

H Per le non conformità con le indicazioni impartite dalla 

DLL o dai tecnici dell’AGIS 

€. 250,00 (duecinquanta/00) / 

cad 

I Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il 

cantiere personale non regolarmente assunto 

dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore 

€. 1.500,00 

(millecinquecento/00) / 

persona verificata 

 Nel caso in cui il profilo professionale e titolo di studio 

del Capo Cantiere non corrisponda a quanto dichiarato 

€ 100,00 al giorno fino alla 

sostituzione con personale 
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in sede di offerta tecnica di gara adeguato 

L Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o 

sostanze inquinanti, oltre alla denuncia penale  

€. 1.500,00 

(millecinquecento/00) per 

episodio 

M Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai 

sensi del D.Lgs 50/16 art. 105, oltre alla denuncia organi 

di competenza 

€. 1.500,00 

(millecinquecento/00) / 

subappalto non autorizzato 

Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta 

all’Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sarà 

contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi 

della relativa condizione di penale. 

Se l’importo delle penali fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, il Politecnico 

di Milano potrà avvalersi delle garanzie per il recupero del credito residuo. 

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del 

contratto. 
 

 

2.7 GESTIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dall’attività manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo 

intervento presso gli spazi identificati con la DLL e smaltiti tempestivamente al fine di evitare la 

saturazione degli spazi assegnati. Dei rifiuti prodotti, verrà tenuta traccia attraverso la compilazione 

dell’apposita documentazione trasmessa dalla DLL ed al momento del trasporto e conferimento 

dovrà essere consegnata copia della 4^ copia del formulario di rifiuti. 

I prezzi riportati all’interno dei listini comprendono e compensano la raccolta ed il trasporto nonché 

gli oneri di conferimento qualora gli stessi siano già pagati alla fonte (imballi, RAEE, ecc); i restanti 

oneri verranno corrisposti sulla base degli importi previsti all’interno dei Listini contrattualmente 

richiamati.  

La corresponsione del saldo avverrà solo dopo l’avvenuta verifica degli spazi assegnati ed alla 

consegna della copia attestante il trasporto dei rifiuti accumulati nel corso dei lavori. 
 

2.8 MATERIALI 

Tutti i materiali forniti, ed impiegati dall’Impresa per la realizzazione degli interventi previsti, 

dovranno essere di prima qualità, marcati CEI, privi di difetti intrinseci e pienamente rispondenti 

all’uso per cui sono stati destinati. 

Di tutti i materiali impiegati dovrà essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne 

certifichi le caratteristiche e l’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito. 

 

2.9 COLLAUDI e CERTIFICAZIONI 

Ogni singolo lavoro di manutenzione, oggetto dell’Appalto, sarà sottoposto a collaudo che il 

Politecnico di Milano si riserva di eseguire parzialmente anche in corso d’opera. Le prove tipo 

potranno riguardare anche prove di laboratorio su materiali impiegati e la verifica delle 

certificazioni. L’onere di suddette prove è a carico dell’appaltatore. 
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Inoltre saranno eseguite le prove di accettazione finale che riguarderanno indistintamente tutti gli 

elementi del lavoro e delle forniture nelle condizioni che formano oggetto della garanzia. 

 

Ove richiesto dalla normativa di riferimento o dalla committenza l’appaltatore si impegna a fornire: 

disegni as built e/o certificazioni.  

Alla fine dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio, l'Appaltatore dovrà consegnare 

tutta la documentazione di progetto aggiornata sulla base di quanto effettivamente installato come 

di seguito precisato. 

L’elenco di seguito riportato è solo a titolo esplicativo e non esaustivo:” 

- progetti  

- disegni as built,  

- relazioni di calcolo  

- schemi dell’impianto 

- dichiarazione di conformità alla regola e corretta esecuzione  

- certificazioni ai sensi del DM 37/2008  

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali 

- manuali d’uso e di manutenzione degli impianti  

La ditta si impegna, per ogni singolo intervento o comunque ogni qualvolta gli venga richiesto, a 

fornire all’AGIS tutte le schede dei materiali utilizzati, le certificazioni di corretta posa e conformità 

al progetto. 

 

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, salvo i casi e decorrenze previsti all’art. 102 D.Lgs 

n° 50/2016 c. 3. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo , si rinvia all’art. 102 D.Lgs n° 

50/2016 
 

2.10 VERIFICHE E PROVE 

In corso d’opera ed al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire le seguenti verifiche e prove, 

l’esito favorevole di tali prove determina l’accettabilità degli impianti. 

Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committente, potranno essere richiesti particolari 

collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del Costruttore o del 

fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere nei locali dei fornitori per le 

suddette prove. 

Le verifiche e le prove dovranno essere certificate da appositi verbali. 

Si fa presente che la D.L. potrà far eseguire direttamente alla Ditta determinate prove in corso 

d’opera senza la presenza della D.L. o della Committente. In tal caso la Ditta dovrà redigere 

apposita certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato o responsabile dell’azienda stessa. 

La Ditta non potrà rifiutarsi di effettuarle ne rivendicare particolari compensi aggiuntivi, in ogni 

caso la D.L. avrà il diritto di ripetere, a sua discrezione, le prove suddette senza eccezioni da parte 

della Ditta. 

La D.L. ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola d’arte o 

non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e ciò a spese dell’installatore; ove la Ditta non ripari le 

deficienze entro il termine pattuito, la Committente vi provvederà direttamente addebitandone le 

spese alla Ditta Installatrice. 
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Prove e verifiche in corso d’opera 

Sono le prove e verifiche da effettuare durante il corso dei lavori e su materiali e parti di impianto 

non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. 

Queste prove di materiali e/o dei singoli componenti e/o di parti d’impianto (scelti a discrezione 

della D.L.) sono completamente a carico della ditta esecutrice dell’opera. 

Queste prove dovranno essere eseguite prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

 

Prove e verifiche finali 

Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo 

predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell’insieme delle opere alle prescrizioni 

contrattuali. 
 

Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tele prova ed ogni altra prova 

precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo 

l’eliminazione del difetto stesso. 

I metodi di prova descritti nel presente capitolo costituiscono metodi di riferimento; è ammesso 

l’uso di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati altrettanto validi. 

Nel caso che l’installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi richiesti, il 

Committente potrà far eseguire tali prove ad altri ed addebitare le spese relative alla Ditta 

installatrice. 

 

Al termine previsto dei lavori, l'installatore avrà cura di consegnare, dettagliatamente aggiornati e 

completati nei minimi particolari, tutti i disegni progettuali in emissione AS-BUILT in tre copie su 

carta ed una copia (riproducibile) su CD; verificare inoltre il valore della resistenza di terra ed il 

coordinamento delle protezioni differenziali, prestare l'assistenza alla compilazione del modello di 

trasmissione per la dichiarazione di conformità. 
 

2.11 SUBAPPALTO 

Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, 

nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, con le modalità previste dall’art. 

Art. 105 del D.Lgs.50/2016. 
 

 

2.12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di 

prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice 

Civile, in caso di: 

 Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, 

che comprometta la buona riuscita dei lavori; 

 Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di 

programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; 

 Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;  

 Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta 

di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure 



     

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 14 di 32 

 

Il Committente 

Politecnico di Milano 

 L’Impresa 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Cristian Borrello 

…………………………………………………………. 

  
…………………………………………………………. 

 

 aggiornamento: 06/07/16 

 POLITECNICO DI MILANO  

Area Gestione Infrastrutture e Servizi 

rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite 

dalla D.L.; 

 Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo 

PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., 

eseguiti a regola d’arte; 

 Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle 

seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: 

o irreperibilità totale; 

o mancato intervento nel luogo indicato. 

 Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del 

Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione 

dell’avvenuta chiusura dell’intervento; 

 Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà 

richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione 

del Contratto. 

 

Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha 

la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 

giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: 

 Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; 

 Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

 Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o 

comunque non autorizzate della Committenza appaltante. 

 

Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le 

modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. 

 

 
 

2.13 RECESSO 

Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità 

previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016. 
 

2.14 SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI 

Qualora nel corso delle attività manutentive si rendesse necessario sospende parzialmente o 

totalmente i lavori, verranno concordati con la DLL le nuove scadenze per il completamento.  

 

2.15 DANNI 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 

esecuzione dell'Appalto.  
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L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

 

2.16 POLIZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, a 

stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è stabilita in 200.000,00 

Euro. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 2.000.000 Euro. 

 

2.17 GARANZIE DEFINITIVA 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016. 

 

2.18 NORMATIVA ANTICORRUZIONE  

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue. 

 

1) RAPPORTI DI PARENTELA 

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i 

titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, 

Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di 

Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo http://www.polimi.it/ateneo/,  RUP della 

presente procedura. 

 

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 

del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che  abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

  

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL 

POLITECNO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO  

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del 

Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, 

reperibili all’indirizzo: 

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 

 

http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/
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Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata 

della procedura di affidamento e del contratto. 

 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi 

derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano 

comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c. 

 

4) EX DIPENDENTI  

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non 

stipularli nel prossimo triennio. 

 

2.19 UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITECNICO DI MILANO 

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella 

documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non 

previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere 

inviate a comunicazione@polimi.it. 

 

2.20 FORO COMPETENTE 

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano. 

2.21 TRATTAMENTO DATI 

Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le 

disposizioni dettate dal  D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e 

gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione 

Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP. 

 

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti 

nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare 

Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili dei dati personali eventualmente 

comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore. 

 

La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve 

essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia. 

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno 

sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

2.22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il dr. Cristian Borrello, Dirigente dell’Area 

Gestione Infrastrutture e Servizi 

mailto:comunicazione@polimi.it
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3. PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE 

In merito alle specifiche tecniche dei materiali, alle modalità di esecuzione, alle norme di 

misurazione, ai requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le 

modalità di prova si rimanda alle specifiche previste dalla normativa vigente ed alle specifiche 

tecniche allegate al listino del comune di Milano nonché alle norme UNI specifiche ed alla regola 

dell’arte. 

 

3.1 FASI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  
Lo schema seguente riassume la modalità procedurale da utilizzare per esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria: 

 

DL - > richiede sopralluogo (via telefono/@/Pec) 

DL + DITTA – sopralluogo (entro 24 ore dalla richista) 

DL -> fornisce documentazione tecnica (relazione, disegni, computi) utile alla stesura offerta economica 

DITTA -> offerta economica (entro 24 ore dal sopralluogo) 

DL -> conferma intervento (via telefono/@/Pec) 

DITTA -> avvia opera come da tempistica riportata nell’OE 

DITTA – esegue lavori 

DITTA + DL -> collaudo tecnico amministrativo (entro 10 gg dal completamento opera) 

DITTA -> richiesta SAL 

DL -> certificato pagamento 

DITTA -> fattura elettronica 

 

Qualora esistano Rischi Interferenziali diversi da quelli previsti dal documento redatto al momento 

della consegna dei lavori, all’Ordine di lavoro sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), redatto secondo lo schema allegato al presente capitolato, di cui 

l’Appaltatore dovrà tenere conto per l’esecuzione dei lavori. 

Preventivamente all’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà redigere e consegnare per approvazione le 

integrazioni al P.O.S. (Piano Operativo per la Sicurezza) e il P.S.S. (Piano Sostitutivo del Piano di 

Sicurezza e coordinamento) ove necessario, il tutto ai sensi della vigente normativa in tema di 

sicurezza ed alle specifiche clausole contrattuali. 

 

Gli oneri necessari alle operazioni sin qui descritte si intendono compresi e compensati nelle spese 

generali dei prezzi utilizzati. 

 

Al termine dell’intervento l’appaltatore dovrà informare il tecnico incaricato dell’AGIS della 

conclusione del lavoro. Nella comunicazione (bollettino o consuntivo) si dovrà indicare: 

 I materiali effettivamente impiegati; 

 Consegnare manuali e libretti d’uso; 

 Fornire informazioni necessarie ad aggiornare il fascicolo di edificio; 

 

Per ogni richiesta sarà specificata la tempistica realizzativa; nel caso di mancato rispetto delle 

scadenze fissate verranno applicate le penalità di cui all’ art. 2.7. 
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3.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

Orari di svolgimento dei lavori 
Gli interventi manutentivi potranno svolgersi nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 6:00 alle 

22:00 esclusivamente nelle aree confinate e che non recano interferenze allo svolgimento delle 

attività dell’Ateneo. 

Solo su ordine specifico impartito dalla D.LL, per rimuovere interferenze spaziali e temporali con le 

altre attività che si svolgono all’interno dei plessi edilizi, alcuni interventi di manutenzione saranno 

svolti nei giorni feriali dalle ore 22:00 alle 06:00 e nei giorni festivi e prefestivi in qualsiasi orario.  

L’effettivo orario di svolgimento dei lavori sarà programmato per ciascuna giornata, sulla base dei 

lavori programmati e delle esigenze logistiche dell’Ateneo. Sempre le lavorazioni dovranno 

svolgersi in orari compatibili con lo svolgimento delle attività di Ateneo. 

 

Si ricorda che la maggior parte degli interventi in manutenzione straordinaria vengono 

realizzati nel periodo luglio/agosto, pertanto alla società aggiudicatarie sarà chiesto di 

garantire, in quel periodo, la disponibilità di manovalanza e materiali.  

 

Struttura Organizzativa minima 
Per la gestione degli interventi dovrà essere messa a disposizione la struttura organizzativa minima 

di seguito descritta. 

 

Capo Commessa 

Il Campo Commessa dovrà essere sempre reperibile e disponibile per effettuare sopralluoghi e sarà 

responsabile della stesura dei preventivi per l’esecuzione dei lavori richiesti dall’Amministrazione. 

Inoltre dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento anche quotidiani su richiesta 

dell’Amministrazione, tali incontri si svolgeranno presso la sede del Politecnico. 

 

Capo Cantiere 

Il Campo Cantiere dovrà essere sempre reperibile per coordinare i lavori e garantire la corretta 

esecuzione dell’opera, dovrà, inoltre, essere disponibile presso le sedi del Politecnico per incontri di 

coordinamento anche quotidiani su richiesta dell’Amministrazione. 

 

Preposto  

Secondo quanto previsto dal D.L. del 9 aprile 2008 , n. 81 dovrà indicata in materia di sicurezza la 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa ed esegue quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 9 aprile 

2008 , n. 81 

 

Squadre manutentive  

Per i lavori di manutenzione si dovranno mettere a disposizione il numero necessario di squadre, 

ciascuna composta da 1 installatore specializzato e 1 manovale, necessarie per l’esecuzione 

dell’opera nei tempi previsti e condivisi con l’amministrazione. 

 

Automezzi 

Ogni squadra dovrà essere dotata di un mezzo adeguato al trasporto delle attrezzature necessarie per 

lo svolgimento dei lavori. 
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Magazzino 

Non sarà messo a disposizione della ditta nessun magazzino, pertanto il deposito dei materiali 

necessari alla lavorazione dovrà trovare posto presso l’area di cantiere. 
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4. PARTE TERZA – D.U.V.R.I. 

INTRODUZIONE: LINEE GUIDA per l’adempimento obblighi art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 , 

n°81 

Le presenti linee guida si riferiscono alla stipulazione/compilazione del contratto, siano essi per 

lavori, forniture con posa in opera (montaggio o installazione), prestazioni di servizi, prestazioni 

d’opera e comunque affidamenti per cui personale esterno al Politecnico di Milano debba accedere 

e lavorare all’interno di spazi e locali dell’Ateneo. 

L’Aggiudicataria dovrà sottoscrivere il documento denominato Documento unico di valutazione dei 

rischi specifici e indicazione delle misure per l’eliminazione delle interferenze redatto ai sensi art. 

26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 allegato al contratto. 

La compilazione del documento avverrà in contraddittorio tra le Parti.  

Per specifici cantieri di manutenzione che presentino rischi particolari, anche da interferenza, 

saranno redatti appositi documenti specifici. 

 

4.1 ADEMPIMENTO OBBLIGHI ART.26 DEL D. LGS 9 APRILE 2008 , N°81 

L’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il documento denominato Documento unico di valutazione dei 

rischi specifici e indicazione delle misure per l’eliminazione delle interferenze redatto ai sensi art.26 

del D. Lgs 9 aprile 2008, n°81 allegato al Buono di ordinazione. 

 

Lo schema del Documento unico di valutazione dei rischi specifici e indicazione delle misure per 

l’eliminazione delle interferenze è di riportato al paragrafo seguente. Esso sarà completato a seguito 

dell’aggiudicazione con i dati relativi all’Aggiudicataria, al Contratto e con le modifiche necessarie 

per il coordinamento con le attività e metodologie specifiche dell’Impresa. 

 

4.2 SCHEMA DI “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E 

INDICAZIONE DELLE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE” 

(D.U.V.R.I.) 

POLITECNICO DI MILANO 

******** 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E INDICAZIONE DELLE MISURE 

PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

art.26 del D. Lgs 9 aprile 2008 , n°81 

ALLEGATO AL CONTRATTO BUONO DI ORDINAZIONE in corso di stipula 

OGGETTO DEL CONTRATTO:  

******** 

Il presente documento è allegato al contratto in oggetto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n°81. e di esso 

costituisce parte integrante; ogni violazione o comportamento in difformità a quanto indicato nel presente documento 

costituisce inadempienza contrattuale. 

L’esecuzione del contratto dovrà avvenire del piano rispetto di quanto indicato dalle norme e normative vigenti in 

materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 
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- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n°81  - (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori) - 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro - (G.U. n°101 del 30 aprile 2008) 

- Decreto del Ministero della Sviluppo Economico n°37 del 22 gennaio 2008 recante il “Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (ex Legge 

46/90); 

- D.lgs n°50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 

- D.lgs n°23 del 2006 (Decreto Bersani) convertito in legge n°248 del 2006; 

- legge n°123 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 

riassetto e la riforma della normativa in materia – per la parte ancora in vigore; 

- prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro; 

- prescrizioni delle ASL; 

- regolamento di igiene del Comune di Milano e le norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI-CIG, 

ISPESL, VVF, ENEL ecc.. 

L’Affidatario si assume ogni responsabilità in ordine all’osservanza delle norme citate. Di seguito viene trasmesso, a 

titolo puramente indicativo e senza che ciò possa costituire alcuna diminuzione delle responsabilità dell’Appaltatore, 

stralcio delle norme relative alla Prevenzione degli Infortuni. 

******** 
DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Affidatario esecutore del contratto in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso i fabbricati e le proprietà in 

genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico 

stesso (nonché danni alle cose), dovrà impegnarsi per quanto sotto riportato: 

a) a prendere gli accordi necessari con la committente. In particolare la Ditta incaricata dell’esecuzione delle opere in 

oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare se l’intervento possa incidere sulla normale attività del 

Politecnico; 

b) a fornire alla committente un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di 

proprietà del Politecnico di Milano (tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della 

stessa Affidatario per tutti i rischi anche specifici, dovrà essere segnalato anche il responsabile del cantiere in oggetto); 

c) a segnalare tempestivamente la necessità e promuovere, in accordo con quanto già segnalato dal committente le 

azioni per il coordinamento e cooperazione necessarie all’eliminazione di rischi di interferenza che si presentino in fase 

di esecuzione del contratto; 

d) ad assumersi ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i lavori 

di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, 

nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle 

che lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse opportuno di stabilire. 

e) a munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle leggi di 

Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza; 
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f) a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, ponteggi, macchine, 

utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà del Politecnico di Milano, senza l’autorizzazione della competente 

committente; 

g) ad impegnare, per i lavori che esigono l’uso di apparecchiature richiedenti una specifica capacità tecnica, 

esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della 

necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o 

trascuratezza; 

h) ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere; 

i) a seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico di Milano 

mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti dati dai responsabili tecnici del 

Politecnico stesso; 

j) a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, affinché la zona interessata sia lasciata completamente sgombra 

e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri eventuali impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento 

dell'attività lavorativa del Politecnico o creare situazioni di pericolo; 

k) ad adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se non menzionati 

specificamente nella esemplificazione che precede; 

l) ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di stabilimento, o 

nell’atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione della committente. 

L’Affidatario delle contratto in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò possa comunque costituire 

scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio personale, in ogni momento, l’esatto adempimento degli 

impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico del medesimo Affidatario 

e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza. L’Affidatario si 

impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e operai, che renderà edotti delle 

precedenti prescrizioni e dell’obbligo di osservarle. 

******** 
Nell’ambito dello svolgimento di attività contrattuali (anche di subappalto), in conformità a quanto previsto dall’art.6 

della legge n°123 del 2007, il personale occupato dall’Affidatario o dal Subappaltatore deve essere munito di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 

per proprio conto. 

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esposizione della tessera di 

riconoscimento mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei 

lavori. Ai fini di ciò nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla 

tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applica l’obbligo di esposizione 

della tessera di riconoscimento. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento costituisce inadempienza contrattuale. 
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******** 
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI LAVORO 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n°81, il Politecnico di Milano fornisce 

all’Affidatario l’elenco dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare le maestranze dell’Affidatario 

e le misure di prevenzione e di emergenza adottate. L’elenco dei rischi è riportato nel documento Mappatura dei 

rischi, allegato al presente di cui costituisce parte integrante. La mappatura dei rischi è riferita alle aree e locali di 

seguito riportati. 

Aree di lavoro in cui saranno eseguite le opere (prestazioni, forniture, servizi) di contratto: 

- Sede Milano Città Studi, Campus Leonardo,Bonardi,Bassini, Golgi, Colombo etc 

Le informazioni sui rischi relativi alle aree di lavoro non comprendono i rischi propri della attività dell’Affidatario e 

servono al fine di eliminare eventuali pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori che svolgerà l’ Affidatario e le normali 

attività svolte dagli utenti d’Ateneo. 

******** 
ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

L’elenco dettagliato delle attività di Ateneo svolte nelle aree di lavoro in cui verranno eseguite le opere oggetto del 

contratto e delle misure necessarie all’eliminazione delle interferenze è riportato nella Mappatura delle Interferenze, 

documento allegato al presente di cui costituisce parte integrante. 

Nessuna attività potrà essere svolta in modo da creare rischi per gli utenti dell’Ateneo. Nel caso di attività interferenti le 

opere dovranno essere eseguite nei periodi di interruzione delle attività di ateneo. Nel caso di opere eseguite in 

prossimità di attività di ateneo, le aree di lavoro dovranno essere idoneamente recintate e segnalate. 

Nel casi in cui, durante l’esecuzione dei lavori l’Affidatario o un suo dipendente verificassero la possibile interferenza 

con attività d’Ateneo non segnalate nel presente documento e nei documenti allegati, si dovranno sospendere 

immediatamente le lavorazioni (operazioni, prestazioni), avvisare la committente che provvederà al coordinamento 

delle attività. 

******** 
PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

(Assunzione di responsabilità riguardo prevenzione infortuni e igiene del lavoro dipendenti dell’Affidatario) 

L’Appaltatore, in riferimento al contratto in oggetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

- di essersi reso conto attentamente dello stato dei luoghi ove i lavoratori dipendenti eseguiranno le opere appaltate; 

- di sollevare il Committente da responsabilità, di qualsiasi tipo, concernenti carenze o manchevolezze, durante 

l’esecuzione del lavoro, delle attuali norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro; 

- di sollevare il Committente, da qualsiasi responsabilità concernente carenze o manchevolezze delle vigenti norme 

di legge di cui sopra, da parte di eventuali ditte subappaltatrici alle quali dovesse essere affidato, dall’Appaltatore, parte 

del lavoro appaltato, dietro necessaria autorizzazione rilasciata dal Committente 

 

Milano, lì __________ 

 

DIRIGENTE  
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Timbro e Firma 

 

IL COMMITTENTE  

Timbro e Firma 

 

L’AFFIDATARIO 

(_________________) 

Timbro e Firma 
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  MAPPATURA DEI RISCHI SPECIFICI – Sede Milano Città Studi  

   EDIFICIO: 1 – Piazza Leonardo da Vinci   32  

     Attività di ricerca        

     Attività didattica        

     Attività amministrativa      

     Attività tecnica        

               

               

    PERICOLI   PRESENTI  COMPORTAMENTO  

               

               

        SI       

  SOSTANZE PERICOLOSE        NON TOCCARE  

  Nei locali a tutti i livelli         NON INALARE DIRETTAMENTE  

             NON INGERIRE LE SOSTANZE IN 

DEPOSITO E IN LAVORAZIONE 

NON BISOGNA ENTRARE NEI 

LABORATORI ED INTERFERIRE CON LE 

LAVORAZIONI E MOVIMENTAZIONI DA 

E PER I LABORATORI 

        NO       

               

        SI       

  SOSTANZE INFIAMMABILI        NON FUMARE  

  Nei locali a tutti i livelli        NON BISOGNA ENTRARE NEI 

LABORATORI ED INTERFERIRE CON 

LE LAVORAZIONI E 

MOVIMENTAZIONI DA E PER I 

LABORATORI 

 

               

        NO       

               

               

        SI       

   SOSTANZE ESPLOSIVE        NON FUMARE  

             NON USARE FIAMMA LIBERA  

          

 

  NON USARE APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE PRIVE DELLE 

CARATTERISTICHE 

ANTIDEFLAGRANTI 

        NO       
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    PERICOLI   PRESENTI  COMPORTAMENTO  

               

               

        SI       

  ORGANI IN MOVIMENTO         RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI 

PERICOLO APPOSTA 

             MANTENERSI A DEBITA DISTANZA  

              NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI SE 

NON SPECIFICAMENTE ABILITATI 

             NON AGIRE SUI DISPOSITIVI DI MESSA 

IN MOTO SE NON SPECIFICAMENTE 

ABILITATI 

               

        NO       

               

               

        SI       

  LIVELLI SONORI ELEVATI        INDOSSARE GLI OTOPROTETTORI 

PERSONALI IN TUTTE LE AREE 

EVIDENZIATE CON RUMOROSITA’ 

SUPERIORE A 90bB(A) 

               

        NO       

               

               

        SI       

  IMPIANTI ELETTRICI:         RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI 

PERICOLO APPOSTA 

  cavi, quadri, ecc.         NON ACCEDERE AI QUADRI, SE NON 

SPECIFICAMENTE ABILITATI 

             NON AGIRE SUGLI INTERRUTTORI DEI 

QUADRI DI COMANDO, SENZA 

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO 

REPARTO 

             EVITARE QUALSIASI URTO E 

CONTATTO CON CAVI E 

COLLEGAMENTI NON PROTETTI 

MECCANICAMENTE 

               

        NO       

               

               

  CARICHE ELETTROSTATICHE   SI     INDOSSARE LE SCARPE DI SICUREZZA 

CON SUOLE APPROPRIATE 

             INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA 

IDONEI PER L’ELETTRICITA’ STATICA 

               

        NO       
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    PERICOLI   PRESENTI  COMPORTAMENTO  

               

               

        SI       

  MOVIMENTAZIONE DI CARICHI        NON PASSARE O SOSTARE SOTTO I 

CARICHI SOSPESI 

             NON TRANSITARE NELLE ZONE 

ADIBITE ALLA SOLA 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

             ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 

INDICAZIONI DATE DAL PERSONALE 

RESPONSABILE DELLA 

MOVIMENTAZIONE  

             NON UTILIZZARE MEZZI DI 

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI 

PROPRIETA’ DIVERSE SE NON 

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E SE 

NON ABILITATI 

               

        NO       

               

               

        SI       

  ZONE DI PASSAGGIO         EVITARE IL PASSAGGIO IN TALI ZONE  

             PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE 

NELL’ATTRAVERSAMENTO DI ZONE 

BAGNATE O VOVE SI E’ VERIFICATO 

UNO SVERSAMENTO DI SOSTANZE 

EFFETTUARE LE MOVIMENTAZIONI DI 

CANTIERE SOLO IN PERIODI DI 

CHJIUSURA DEL DIPARTIMETO 

               

        NO       

               

               

        SI       

  PARTI IN TEMPERATURA        NON TOCCARE  

               

               

        NO       
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MAPPATURA DELLE INTERFERENZE  

 

ATTRAVERSAMENTO AREE E 

SPAZI COMUNI CON MEZZI DI 

TRASPORTO 

si no 

Mantenere una velocità ridotta e prestare la 

massima attenzione durante la movimentazione dei 

mezzi in particolare durante le manovre. Nel caso 

di grossi mezzi sarà necessaria la presenza di 

addetti che in fase di manovra blocchino il traffico 

veicolare e pedonale sino all’eliminazione del 

rischio 

X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 

Presenza di personale e studenti di altro ateneo 

  

  

  

  

  

  

LAVORO IN AREE E SPAZI 

COMUNI  

si no 

Delimitare le aree di lavoro e separale con idonee 

recinzioni. Segnalare opportunamente ed in 

maniera chiaramente visibili le aree di lavoro ed 

eventuali rischi di collisioni. Segnalare 

opportunamente i percorsi alternativi per l’ateneo 

eventualmente predisposti 

X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 

 Presenza di personale e studenti di altro ateneo 

  

  

  

  

LAVORO IN AULA 
si no 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite durante 

gli orari di pausa delle lezioni o durante i giorni 

lavorativi. Qualora la lavorazione richiedesse più 

giornate lavorative è necessario avvisare il 

Direttore dei lavori per ottenere la sospensione 

delle lezioni. Durante l’esecuzione delle 

lavorazioni gli accessi dell’aula dovranno rimanere 

chiusi. 

 X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

Aule di edificio 

Laboratori didattici 

Locali tecnici dell’Ateneo 

 Presenza di personale e studenti di altro ateneo 
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 LAVORI IN QUOTA IN AREE 

COMUNI 

si no 

Delimitare le aree di lavoro e separale con idonee 

recinzioni.  

Le arre di lavoro da inibire al transito devono 

tenere conto della caduta o proiezione di elementi 

dall’alto. Se i lavori inibiscono completamente il 

passaggio deve esserne data informazione 

preventiva. 

La protezione delle aree di lavoro deve essere 

funzionale anche alla protezione da caduta degli 

operatori. 

 X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 

Presenza di personale e studenti di altro ateneo  

  

  

  

  

  

  

 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

AL PIANO 

si no 
Nel caso la consegna sia di materiale limitato, e 

che non necessiti l’ausilio di mezzi meccanici 

seguire unicamente le indicazioni eventualmente 

presenti nella cartellonistica esposta in Ateneo. 

Per l’accesso con mezzi vedere la prima voce del 

presente elenco. 

Nelle operazioni di montaggio è necessario 

inibire momentaneamente al personale 

Politecnico l’accesso all’area dove viene 

effettuato il montaggio o l’installazione. Non 

permettere l’utilizzo a personale estraneo e non 

abbandonare i propri utensili in zone non 

sorvegliate. 

X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

 Attività di ufficio 

 Attività di laboratorio 

 Attività di officina 

 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 

 Presenza di personale e studenti di altro ateneo 

  

  

  

MOVIMENTAZIONE MATERIALE 

CON AUSILIO DI MEZZI 

MECCANICI 

si no 

Delimitare le aree di lavoro e di movimentazione 

dei mezzi meccanici incluse le aree in cui vi il 

rischio di caduta materiale dall’alto. 

 X   

Elenco attività d’Ateneo Interferenti:     

 Traffico pedonale e veicolare d’Ateneo 

 Attività di ufficio 

 Attività di laboratorio 

 Attività di officina 

 Presenza di personale e studenti di altro ateneo 
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Il Committente 

Politecnico di Milano 

 L’Impresa 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Cristian Borrello 

…………………………………………………………. 

  
…………………………………………………………. 

 

 aggiornamento: 06/07/16 

 POLITECNICO DI MILANO  

Area Gestione Infrastrutture e Servizi 

Allegato A: 

Consistenza patrimonio edilizio Sede Città Studi del Politecnico di Milano 

 

CSIE sigla Descrizione Via cap 

MIA0101 L1 Edificio 1 - Rettorato Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0102 L2 Edifcio 2 - Bruno Finzi Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0103 L3 Edifcio 3 - Gino Cassinis Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0104 L4 Edificio 4 - Giulio De Marchi Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0105 L5 Edifcio 5 - Arturo Danusso Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0106 L6 Edifcio 6 - Giulio Natta Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0107 L4 Edifico 7 - Carlo Erba Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0108 L8 Edifcio 8 - Alessandro Amerio Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0109 CT1 Edifico CT1 - Centralino Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0110 L10 Edificio 10 - Posta Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0111 L9 Edifcio 9 - Giuseppe Bruni Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0112 L4A Edificio 4A - Gaudenzio Fantoli Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0113 L9A Edifcio 9A - Poli.Radio Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0114 L2A Edifico 2A - Sla Lettura Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 

MIA0201 L11 Edificio 11 - Architettura Via Ampère 2 20133 

MIA0202 L12 Edificio 12 - Cesare Chiodi Via Bonardi 3 20133 

MIA0203 L13 Edificio 13 - Trifoglio Via Bonardi 9 20133 

MIA0204 L13A Edificio 13A Via Bonardi 9 20133 

MIA0205 L14 Edifico 14 - Nave Via Bonardi 9 20133 

MIA0206 L15 Edifcio 15 - Giovanni Muzio  Via Ponzio 31 20133 

MIA0207 L18 Edificio 18 - CPO Via Ponzio 33 20133 

MIA0208 L14A 
Edifcio 14A - Officina "Mario 
Dornig" Via Bonardi 9 20133 

MIA0209 L14B Edifcio 14 B Via Bonardi 9 20133 

MIA0210 L16 Edifcio 16 - Officina "F. Mauro" Via Bonardi 9 20133 

MIA0301 L20 Edificio 20 Via Pascal 34/5 (ex Ponzio) 20133 

MIA0302 L19 Edifcio 19 - Mario Silvestri Via Pascal 34/3 (ex Ponzio) 20133 

MIA0303 L19A Edifcio 19A Via Pascal 34/3 (ex Ponzio) 20133 

MIA0304 L19B Edifcio 19B Via Pascal 34/3 (ex Ponzio) 20133 

MIA0305 L19C Edifcio 19C Via Pascal 34/3 (ex Ponzio) 20133 

MIA0306 L21 Edificio 21 Via Golgi 39 20133 

MIA0307 CT2 Edificio CT2 - Centrale Termica Via Golgi 39 20133 

MIA0312 CT7 Edificio Cabina elettrica 7 Via Giuseppe Ponzio snc (ex Via Carlo Pascal). 20133 

MIA0309 L36 
Edifcio 36 - Giuriati Centro 
Sportivo Via Pascal 6 (ex Ponzio) 20133 

MIA0310 L36A Edifcio 36A - Giuriati Servizi Via Pascal 6 (ex Ponzio) 20133 

MIA0311 L37 Edifcio 37 - Giuriati BAR Via Pascal 6 (ex Ponzio) 20133 

MIA0401 L24 Edificio 24 Via Golgi 40 20133 

MIA0402 L23 Edifciio 23 - Aule Via Golgi 40 20133 

MIA0403 L25 Edificio 25 - Emilio Massa Via U.B. Secondo 3 20133 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
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MIA0404 L22 Edificio 22 - Segreteria Studenti Via Golgi 42 20133 

MIA0501 L28 Edificio 28 Via Mancinelli 7 20131 

MIA0601 L32.1 Edifcio 32.1 Via Colombo 40 20133 

MIA0602 L32.2 Edifcio 32.2 Via Colombo 40 20133 

MIA0603 L32.3 Edifcio 32.3 Via Colombo 40 20133 

MIA0604 L34.4 Edifcio 32.4 Via Colombo 40 20133 

MIA0605 L32.5 Edifcio 32.5 Via Colombo 40 20133 

MIA0701 L30 Edificio 30 - Cremlino Via Colombo 81 20133 

MIA0313 IC Edificio Isola Ecologica (deposito) Via Bassini 20133 
MIA0901 CDS 2 Casa dello Studente - Leonardo da 

Vinci 
Viale Romagna 62           20133 

     

MIA1101 L29 Edificio 29 - Presidenze ASP Piazza Leonardo da Vinci 26 20133 

MIA1401 L26 Edificio 26 - Mensa Via Golgi 20 20133 

MIA1402 L27 Edifcio 27 - Asilo Nido Via Valvassori Peroni - 20133 

MIA1501 L38 Edificio 38 - IIT Palazzina A Via Pascoli - 20133 

MIA1502 L39 Edificio 39 - IIT Palazzina B Via Pascoli - 20133 

     

MID0101 
 

Edificio 1 Via Calabria 26 20098 

 
CSIE 
(edificio) sigla Descrizione Via cap 

MIB0101 B11 Edificio 11 - Portineria Via La Masa 34 20156 

MIB0102 B12 Edifcio 12 -Enrico Forlanini Via La Masa 34 20156 

MIB0103 B13 
Edificio 13 - Lab. "Marzio 
Falco" Via La Masa 34 20156 

MIB0104 B24 Edifcio 24  - Mensa Via La Masa 34 20156 

MIB0105 B20 Edifcio 20 - Presidenza Via La Masa 34 20156 

MIB0106 B19 Edifcio 19 - Galleria del Vento Via La Masa 34 20156 

MIB0107 CT1 
Edificio CT1 - Gruppi Frigoriferi 
(retro B12) Via La Masa 34 20156 

MIB0108 CT2 
Edificio CT2 - Centrale Termica 
(torre evaporativa) Via La Masa 34 20156 

MIB0109 B14 Edificio 14 - Ermenegildo Preti Via La Masa 34 20156 

MIB0111 B15 Edificio 15 - Aule Via La Masa 34 20156 

MIB0112 B16 Edificio 16 - Laboratori Via La Masa 34 20156 

MIB0114 B16A Edificio 16A - Dip. Energia Via La Masa 34 20156 

MIB0115 B22 Edificio 22 - Italo Bertolini Via La Masa 34 20156 

MIB0116 B21 
Edifcio 21 - Clup - Ass. 
Studentesca Via La Masa 34 20156 

MIB0117 B23 Edificio 23 - Ottorino Sensini Via La Masa 1 20156 

MIB0120 CT3 
Edificio CT3 - Centrale 
Tecnologica (accanto B23) Via La Masa 1 20156 

MIB0121 CT4 

Edificio CT4 - Centrale 
Tecnologica (nuova server 
farm) Via La Masa 4 20156 

MIB0122 B18A Edificio 18A - Dipartimento di Via La Masa 34 20156 
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Energia_Radiochimica calda 

MIB0123 B25 Edificio 25 - Gino Bozza Via Lambruschini 4 20156 

MIB0124 B25A Edificio 25A - Corrado Cosci Via Lambruschini 4 20156 

MIB0125 B26 Edificio 26 - DIG Via Lambruschini 4 20156 

MIB0126 B27 Edificio 27 - Aule Via Lambruschini 4 20156 

MIB0127 B28 Edificio 28 - Biblioteca Via Lambruschini 4 20156 

MIB0129 B29 Edifico 29 - Velux Lab Via La Masa 34 20156 

MIB0130 B18B 

Edificio 18B - Dipartimento di 
Energia_ Bunker SIT e 
Irraggiamento Via La Masa 34 20156 

MIB0131 B18C 
Edificio 18C - Dipartimento di 
Energia_Bunker Alte Tensioni Via La Masa 34 20156 

MIB0132 CT5 Edificio CT5 - Locale pompe  Via La Masa 34 20156 

MIB0133 CT6 
Edificio CT6 - Locale 
tecnologico (vicino B22) Via La Masa 34 20156 

MIB0134 CT7 

Edificio CT7 - Locale 
tecnologico (CDZ adiacente 
B22) Via La Masa 34 20156 

MIB0135 B14A Edificio 14A - Nome da definire Via La Masa 34 20156 

MIB0206 B5 
Edificio 5 (ex B4 - Segreteria 
studenti) Via Durando 10 20158 

MIB0207 B4 Edificio 4 (ex B5 - Lab. Design) Via Durando 10 20158 

MIB0209 B3 Edificio 3 (ex B7 POLI.teca) Via Durando 10 20158 

MIB0210 B6 Edificio 6 Via Durando 10 20158 

MIB0211 B2 Edificio 2 (ex B8) Via Durando 10 20158 

MIB0212 B1 Edificio 1 (ex B9 – Biblioteca) Via Durando 10 20158 

MIB0213 B7 Edificio 7 (ex B10  Indaco) Via Durando 38/A 20158 

MIB0136 CT8 
Edificio CT8 - Centrale 
Tecnologica (accanto B25) Via Lambruschini 4 20156 

MIB0137 BR0 
Edificio BR0 - servizio centro 
stella e deposito Via Lambruschini 4 20156 
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Procedura

Stazione Appaltante Politecnico di Milano

Nome procedura SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER
IMPIANTI MECCANICI ELEVATORI PER BENI IMMOBI-
LI DEL POLITECNICO DI MILANO - SF

Identificativo della procedura 77831474

Valore dell`offerta

Fornitore Padana Ascensori Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Importo negoziabile 196.000,00000 EUR

Offerta economica 35,75 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

4.000,00000 EUR

Valore totale della trattativa 200.000,00000 EUR

Parametri dell`offerta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa
alla gara (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi-
tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).



Documento d`offerta

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

2

Risposta: In forma singola

Nome requisito: Codice PassOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve inserire nel campo messo a dispo-
sizione in Sintel il codice PassOE rilasciato dal sistema AVC-
Pass

Risposta: 9413-4092-6267-1018

Nome requisito: PassOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L’operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-
to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico
dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico
può essere verificato tramite AVCPASS.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): ksBQlQS9na10UTmVDazPEw==

Hash(SHA-1-Hex):
a53c22f23ec07b0b47e71b20a88500eb27510250

Hash(SHA-256-Hex): 819285267f898522c460f20bcaa566f-
ff18f2b070a67b05cb656ac9f750b67bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Patti di integrità del Politecnico di Milano (Parametro Ammi-
nistrativo)

Descrizione requisito: Allegare copia dell’allegato C firmata digitalmente per accet-
tazione.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Allegato C - patto integrità.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): bu5y6I+Gk0j3jxXK6Wi07w==

Hash(SHA-1-Hex):
66110ca131718b5344089eed8733774dfb300193

Hash(SHA-256-Hex): cb3c73063d5a98bbc4d6f0e015079ba-
8f4bac449b08801ed0322ea74c7185e8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Allegato A - Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministra-
tivo)
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Descrizione requisito: Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione
in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
d'appalto (ex art. 80 e 83, D.Lgs. 50/2016). Il documento dovrà'
essere firmato digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Allegato_A.zip.p7m

Dimensioni: 952 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): YjqFkJQfAlssyZskV71o0w==

Hash(SHA-1-Hex):
f26ddfb9fa04197fa1003a35d0f05088396032fa

Hash(SHA-256-Hex): 0893fa0f15b73bfb04d652d25ab4da5-
606db87c5b9bd44c2b21f9d8b5095db87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.2. Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016
(Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione
l’allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, c. 3, D.Lgs.
50/2016, debitamente compilato e firmato digitalmente

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Allegato_A-1 Bloccato - corretto.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): 0M5kc+wKqQ5B7V/OrSSvsw==

Hash(SHA-1-Hex):
8eb5b23ea254ca91217f49db15f88b470d72e8b8

Hash(SHA-256-Hex): 248a828415dab715f838bc181b5e530-
0b31fa418df49c02ecd9337773ce83c68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: 4.1.3. Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, c. 5, lett. m, D.Lgs.
50/2016 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione
l’allegato A2 – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, c. 5, lett. m,
D.Lgs. 50/2016, debitamente compilato e firmato digitalmente

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Allegato_A-2 bloccato - corretto.pdf.p7m

Dimensioni: 291 KB

Firmatari: Busa Francesco
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Hash(MD5-Base64): Pju0mUi3cfAQOt2PFK89JA==

Hash(SHA-1-Hex):
dada6bec8bac9f0b5373fe882225937598be9f5c

Hash(SHA-256-Hex): d7f505ac031563cf49c3b7e00ab9ec8-
54bf50f4c5e629b57c17eaad97a9f0c5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della certificazione di qualita' UNI
EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nel-
la documentazione di gara. Il documento dovra' essere firma-
to digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla do-
cumentazione di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

SC 14-3616_certificato_rev.01_160428.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): Yp/uJEAWfhh/bdfQ9K3syw==

Hash(SHA-1-Hex):
776bc18ab70b6787b93eae8cea54f6e88a4cae88

Hash(SHA-256-Hex): 57444b62ddc5d8e56f2e37c5dfc06f5-
e2a8ac980c71245da5d3855a5ea81c288

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa
con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del-
le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

78808051.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: FABIO CARPITA; Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): dI6dYBJslV/rFUdh30N2AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
38ae28f1f9218d0f74906110151c14b3dd59ffe7

Hash(SHA-256-Hex): e3b9d43bdb0355b5e63637b8da9cf96-
75168f17a0db86d4f041d49841ebd2a21

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-
mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla
presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata
digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Ricevuta25_07_2016.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): BXz1vw07nCCqIiCtruhtQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8879a479e193de182c3e1f7ba4ff62dbcc73a0b9

Hash(SHA-256-Hex): 5e832b7d5470502f9dc8ec5d06c024d-
19c79ceea6534cfa3462af2eec3281804

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo
quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il
documento dovra' essere firmato digitalmente, salvo quanto di-
versamente previsto dalla documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Certificato SOA - 2014.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): YhhhBFWJHl11esGCfYT9gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f9f1d9be17baddc64bc665dbe7c60b6ebc2aa0d

Hash(SHA-256-Hex): efce45b8a1bf64ffe03991ced09b85f-
f985ff7eded3cdf8bf1833802e7a941a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono
l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale),
l’operatore economico deve allegare copia della procura nota-
rile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta



Documento d`offerta

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

6

Nome requisito: Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti
tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fi-
ni dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utiliz-
zando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale
dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di
tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i docu-
menti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale
e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli
interamente agli interessati.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento,
si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione
necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Lad-
dove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica
cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diver-
samente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno esse-
re firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firma-
ta digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo
istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-
chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamen-
te stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir-
mati digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Allegato D - Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: Busa Francesco

Hash(MD5-Base64): mHD3QbRA8W5SXNDYXf9kZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6e4201237bc89bbb92186880def3a82961b9aa1d

Hash(SHA-256-Hex): 33a5d60a0c1d0ac7584ea41e212eef7-
f6ddb722d73c70f0ff7fc0555013210c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI /
GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-
zio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individua-
ti negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola,
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si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove
sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica car-
tella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversa-
mente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere
firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata
digitalmente.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
(Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garan-
zia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecu-
zione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualo-
ra l'offerente risultasse affidatario. Qualora la predetta dichia-
razione di impegno fosse contenuta nella sezione dedicata al-
la “garanzia provvisoria” non è necessario allegare alcun do-
cumento nel presente campo “Dichiarazione di impegno a rila-
sciare la cauzione definitiva”.

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Nome requisito: Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussio-
ne e della dichiarazione di impegno (Parametro Amministrati-
vo)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve produrre, con riferimento al fir-
matario del soggetto garante (di cui al paragrafo 4.1.7 - Dichia-
razione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva della let-
tera d'invito), copia in formato elettronico del documento che
ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta
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Nome requisito: 4.2.1. Lista attrezzature disponibili a titolo gratuito (Parametro
Tecnico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve scegliere la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante
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e selezionabili tramite il click sulla relativa casella di control-
lo (check-box). L’offerente deve indicare quali attrezzature, tra
quelle elencate, intende mettere a disposizione gratuitamente
per tutta la durata dell’appalto, qualora fossero utili per lo svol-
gimento dei servizi richiesti.

Risposta: - • Piattaforma automotrice telescopica completa di cestello per
2 posti per altezza di sollevamento minimo di 21 mt

- • Piattaforma su automezzo completa di cestello di cestello per
minimo 2 persone con sbraccio di almeno 35 metri o superiore

- • trabattello: impalcatura semovente per l’esecuzione di lavo-
ri in posizione sopraelevata. Il trabattello potrà essere statico
o mobile su ruote purchè consenta d’eseguire le lavorazioni ri-
chieste in sicurezza

- • assistenza edile per opere compiute di importo inferiore a
1000 €

Nome requisito: 4.2.2. Qualifica del Capo Cantiere (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e
disponibili nell’apposito menu a tendina. Deve essere indicato
il titolo di studio minimo che sarà garantito per l’individuazione
della figura di Capo Cantiere presso il Politecnico di Milano.

Risposta: • Diploma di perito elettrico o elettronico o industriale

Nome requisito: 4.2.3. Modalità di predisposizione preventivi (Parametro Tec-
nico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve scegliere la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante
e selezionabili tramite il click sulla relativa casella di controllo
(check-box). L’offerente deve indicare quali modalità miglio-
rative intende eventualmente adottare per l’attività di valutazio-
ne e preventivazione degli interventi richiesti, con riferimento
all’art.2.3 del Capitolato punti 5, 6 e 7.

Risposta: - • Effettuazione dei sopralluoghi entro 1 giorno lavorativo dal-
la richiesta (miglioramento rispetto all’art.2.3 punti 5 e 6)

- • Presentazione dei preventivi per singolo intervento entro
1 giorno lavorativo dal sopralluogo (miglioramento rispetto
all’art.2.3 punto 7)

- • Predisposizione dei preventivi di spesa tramite apposito soft-
ware di preventivazione con database dei listini di riferimento
aggiornati. In questo caso il preventivo deve essere presentato
in formato pdf con evidenza dell’applicativo che lo ha genera-
to e esportato in formato excel editabile con il dettaglio delle
singole voci applicate dei listini di riferimento.

Nome requisito: 4.2.4. Organizzazione del lavoro notturno e festivo (Parametro
Tecnico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e
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disponibili nell’apposito menu a tendina. Deve essere indicato
se l’offerente ha adottato o intende adottare organizzazione del
lavoro notturno in turni regolari avvicendati.

Risposta: • Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati

Nome requisito: 4.2.5. Certificazione di qualità - (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante
e disponibili nell’apposito menu a tendina.

Risposta: • Certificazione UNI EN ISO 9000

Nome requisito: Marca da bollo (Parametro Economico)

Descrizione requisito: L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da €
16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il
nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore eco-
nomico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore
economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alter-
nativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo
virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento
del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

Marca da bollo.pdf.p7m
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PATTO DI INTEGRITA’ tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE 
PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO  per l’esecuzione di 

lavori e la fornitura di beni e servizi 
 

Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di 
Milano. 
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante 
legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, 
comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
  
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore 
economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione. 
 
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli 
operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione 
di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo 
coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente 
contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché 
delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. 
 
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti 
della procedura, di seguito riportati: 

1. Elenco dei partecipanti; 
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo 

ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa); 

3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa 
motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 

4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 

valutazione indicati nel capitolato di gara. 
 
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla 
documentazione richiesta nei singoli atti di gara: 
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1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola 
gara; 

2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori 
economici partecipanti alla gara stessa; 

3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di 
intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo 
ammontare dovuto per servizi legittimi; 

4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei 
diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale; 

5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro; 

6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia 
di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, 
della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di 
salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 

 
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito 
elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto 
di integrità: 

1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello 
stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara; 

2. risoluzione o perdita del contratto; 
3. escussione del deposito cauzionale; 
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore; 
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del 

contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo 
non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in 
ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto; 

7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti 
autorità; 

8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore 
del contratto per ogni partecipante , sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 
maggiore. 

 
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a 
seguito dell’espletamento della gara. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico 
di Milano e i concorrenti  e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Data 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  SOCIETA’   
 (FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE) 
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