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Area Tecnico Edilizia
Servizio Adeguamento Normativo
STIMA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PER CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONE
CATEGORIE DI LAVORAZIONE OMOGENEE E IMPORTI MANODOPERA
n° | CATEGORIA TOTALE [ % % STIMATA | IMPORTO
OGO01 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €41 586,34 9,24% 65,00% €27031,12
2 MASSETTI € 31 244,58 6,94% 40,00% €12 497,83
3 PAVIMENTI €65 007,09 14,45% 35,00% €22 752,48
4 MURATURE-DIVISORI €9 264,42 2,06% 50,00% €4632,21
5 OPERE DA FALEGNAME €22479,11 5,00% 20,00% €4 495,82
6 OPERE DA FABBRO €19 816,85 4,40% 15,00% €2972,53
7 OPERE DA VERNICIATORE €34 528,12 7,67% 40,00% €13 811,25
8 CONTROSOFFITTI €73918,86 16,43% 20,00% €14 783,77
9 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA €15 000,00 3,33% 35,00% €5 250,00
IMPORTO TOTALE OGO01 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 312 845,37 69,52% 34,59% €108 227,01
OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
10 RIMOZIONI E VERIFICHE €14 720,76 3,27% 65,00% €9 568,49
11 DISRIBUZIONE €26 837,92 5,96% 30,00% €8051,38
12 TERMINALI €1171,76 0,26% 10,00% €117,18
13 CORPI ILLUMINANTI €69 862,29 15,52% 5,00% €3493,11
14 DATI/FONIA €21931,50 4,87% 15,00% €3289,73
15 IMPIANTI SPECIALI €2630,40 0,58% 5,00% € 131,52
IMPORTO TOTALE OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
1 0 0
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI €137154,63 3048% 17,97% t24eslal
IMPORTO TOTALE € 450 000,00| 100,00% 29,53% €132 878,42

Committente: Politecnico di Milano






