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Realizzazione nuovo locale tecnico interrato Relazione generale
tra gli Edifici 4 e 4A del Campus Leonardo Elaborati generali

GENERALITA

Il presente documento illustra il progetto di realizzazione di un nuovo locale tecnico interrato tra gli
Edifici 4 e 4A del Campus Leonardo e, in particolare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive.

Il locale tecnico, previsto in progetto, sara destinato ad ospitare centrali tecnologiche elettriche e
termo-meccaniche del Campus Leonardo del Politecnico di Milano.

1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il locale tecnico oggetto dell’intervento sara realizzato nell’area esterna compresa tra gli edifici
esistenti denominati 4 (a ovest) e 4A (ad est) (storicamente denominato Edificio 10) del Campus
Leonardo. Gli edifici sono posizionati lungo il lato nord del quadrilatero del campus “storico”
dell’ Ateneo, sito in Citta studi, con ingresso principale lato ovest da piazza Leonardo da Vinci, 32.
Gli edifici succitati sono stati realizzati nei primi decenni del secolo scorso ed inaugurati nel 1927.

Il Campus Leonardo e I’area oggetto dell’intervento (evidenziata in giallo)
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Entrambi gli edifici hanno struttura in muratura di mattoni pieni; originariamente I’Edificio 4 ha un
seminterrato piu due livelli fuori terra (rialzato e primo) e I’Edificio 4A un unico livello fuori terra.
Entrambi gli edifici sono stati sopralzati di un livello; I’Edificio 4 solamente su una porzione
prospiciente I’area dell’intervento, I’edificio 4A per I’intera estensione. | muri contro terra sono in
calcestruzzo non armato.

L’area esterna in cui verra realizzato il locale oggetto dell’intervento & un terrapieno delimitato a
sud dal cunicolo impiantistico interrato del campus, anch’esso con murature perimetrali in
calcestruzzo non armato e copertura a volte in mattoni pieni; sul fronte nord il terrapieno si spinge
fino al limite del Campus su via Bonardi.

Al fine di procedere con le indagini preliminari e di limitare al minimo le conseguenze del
rischio geologico, sono stati esclusi dal presente appalto, affidati in economia e verranno
realizzati preventivamente all’avvio dei lavori del presente progetto, i lavori di
consolidamento delle volte del livello seminterrato dell’Edificio 4 e i lavori di scavo sino alla
quota del livello seminterrato degli edifici esistenti (intervento denominato pre-scavo nei
documenti progettuali allegati).

Al momento dell’avvio dell’intervento, I’Appaltatore trovera dunque una situazione dello
stato dei luoghi diversa rispetto allo stato attuale. L’accesso allo per il presente lavoro scavo
sara garantito dal fronte nord mediante rampa di idonea pendenza.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CRITERI
UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Il locale interrato da realizzare avra forma rettangolare estendendosi, come detto, a est sino alle
pareti interrate dell’Edificio 4A, ad ovest sino a quelle dell’Edificio 4. Lungo questo fronte nella
parte sud verra realizzato un corridoio a cielo aperto che garantira areazione ed illuminazione
naturali ai locali a piano seminterrato. A sud il locale si estendera sino al cunicolo impiantistico del
campus, mentre a nord sino a circa 2,5 mt dalla parte sporgente del capannone in muratura
costituente I’ala nord dell’Edificio 4; la sporgenza in oggetto € priva di seminterrato.
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Planimetria di progetto del locale tecnico (sinistra = nord)

La parte centrale del locale sara destinata ai vani tecnici; al fine di ospitare le macchine di
condizionamento previste (non oggetto del presente appalto), avra un’altezza maggiore con la
conseguente necessita di approfondimento degli scavi. Le due parti laterali, che fiancheggiano gli
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edifici esistenti, saranno destinate a corridoi, uno “a cielo aperto” (descritto sopra) ed uno coperto,
con altezza inferiore e conseguente quota di scavo limitata.
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Sezione trasversale di progetto del locale tecnico (sinistra = Ed.4 — destra = Ed.4A)

La scala esistente in prossimita dell’Edificio 4 nella parte nord dovra essere demolita e ricostruita
secondo le previsioni progettuali, compreso il muro di contenimento.

La demolizione sara necessaria perché la quota del locale € a un livello inferiore rispetto al muro di
sostegno e contenimento esistente: per mantenerlo sarebbero necessarie opere di sottomurazione
onerose in termini di tempi e costi, nonché si presenterebbero vincoli troppo rigidi alla definizione
di spazi e quote.

Come detto, al fine di non creare alcun disturbo agli edifici contigui in fase preliminare, la quota di
fondo del pre-scavo e il livello dei piani seminterrati.

Per evitare cedimenti delle strutture degli edifici contigui, I’intervento prevede prioritariamente la
realizzazione di tutte le opere necessarie alla prosecuzione degli scavi in sicurezza.

Sul fronte nord verra realizzata una berlinese di micropali a protezione del capannone in muratura;
successivamente si potra procedere con la riduzione della larghezza della rampa di accesso agli
scavi, la demolizione di muri e della scala in c.a., I’approfondimento dello scavo sino alla quota
esatta di imposta delle solette laterali prospicienti I’edificio, e con la realizzazione delle iniezioni
armate in prossimita degli edifici esistenti. Le iniezioni consentiranno di irrigidire il terreno in
prossimita delle fondazioni degli edifici esistenti al fine di evitare franamenti, anche localizzati,
durante la prosecuzione degli scavi.

Completate le iniezioni, si procedera con la realizzazione delle solette in prossimita degli edifici,
“spinottate” agli edifici esistenti.
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Ultimate le opere sopra descritte, si procedera con I’approfondimento dello scavo nella parte
centrale sino alla quota di imposta delle fondazioni.

Nella progettazione e quotazione degli scavi si € tenuto conto delle difficolta logistiche di
realizzazione degli stessi causate dalla configurazione spaziale del sito; in particolare si & tenuto
conto delle difficolta di manovra per I’accesso dei mezzi pesanti, quindi della necessita di
permettere I’accesso in cantiere di piu di un mezzo per la movimentazione e sollevamento dei
materiali, di abbassamento e sollevamento degli stessi mediante autogru, nonché di procedere con
cautela e per porzioni limitate in prossimita degli edifici per evitare danneggiamenti.

Particolare attenzione dovra essere posta nella realizzazione degli scavi in prossimita del cunicolo
tecnico del campus, lato sud. Al fine di evitare cedimenti, si & prevista la realizzazione di scavi a
pozzo di estensione limitata che consentiranno il rinforzo a tratti delle fondazioni. Anche nella parte
interna del cunicolo verra eseguito il rinforzo con sottomurazioni.

Lo scavo all’interno del cunicolo dovra essere eseguito a mano, per brevi tratti e secondo le precise
istruzioni della Direzione dei lavori; oltre al rischio cedimenti, infatti, I’attivita pud comportare
rischi per la presenza di una linea di media tensione passante al centro del cunicolo.

Il locale tecnico verra realizzato completamente in calcestruzzo armato. Le dimensioni dei vani e
I’articolazione di livelli e spazi € determinata secondo le esigenze impiantistiche. Il locale sara
diviso in due vani: il piu piccolo, a sud, sara destinato ad ospitare un locale quadri elettrici (impianti
non oggetto del presente appalto), mentre il vano di dimensioni maggiori ospitera sottocentrali
termo meccaniche (impianti non oggetto del presente appalto). Il corridoio coperto posto sul fronte
ovest consentira il passaggio della distribuzione impiantistica principale; per consentire il futuro
passaggio degli impianti, durante la realizzazione di murature e solette, dovranno dunque essere
predisposti tutti i vani e le forature necessarie. Tutte le aperture dovranno essere verificate e
dimensionate con precisione secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

Sul fianco ovest, in corrispondenza del corridoio “a cielo aperto” prospiciente I’Edificio 4, la soletta
di copertura sara costruita inclinata al fine di garantire il maggior apporto possibile di illuminazione
ed areazione ai locali interrati dello stesso edificio; per migliorare ulteriormente le condizioni
ambientali degli stessi, in corrispondenza della soletta inclinata verra creato un piccolo prato.

La soletta sara sostenuta da idonea trave “poggiata”su setti trasversali in c.a..

Nella parte centrale il locale tecnico si estendera sino all’Edificio 4 per consentire il passaggio degli
impianti.

In questa zona, al fine di avere una parte del locale di altezza sufficiente alle richieste
impiantistiche, la soletta verra realizzata a due quote differenti; il salto di quota consente anche di
realizzare idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche nella parte centrale (vedi
successiva descrizione di dettaglio).

La trave in corrispondenza della differenza di quota sara retta da idonei pilastri che consentiranno di
ottenere la maggior disponibilita possibile di spazi all’interno del locale.
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Sezione trasversale di progetto del locale tecnico (sinistra = Ed.4 — destra = Ed.4A)

Nella zona nord in prossimita dell’Edifico 4 verra creato un vano di accesso macchinari, chiuso
nella parte superiore con un grigliato metallico zincato carrabile e rimovibile.

Le fondazioni del locale saranno “a platea” in calcestruzzo armato con la creazione di idonee travi
in spessore, ove necessario; il tutto sara realizzato su idoneo piano di fondo, realizzato in
calcestruzzo magro.

Le strutture in elevazione saranno murature e pilastri in calcestruzzo armato.

La soletta superiore piena, anch’essa in calcestruzzo armato, € dimensionata per “sopportare” il
carico dell’autobotte dei vigili del fuoco; lo stesso dicasi per il grigliato e le strutture metalliche di
sostegno a chiusura del vano di accesso macchinari.

L accesso dall’esterno al locale avverra dalla “zona scala” dell’Edificio 4 e dal corridoio “a cielo
aperto”; dall’interno si accedera mediante il corridoio coperto “lato Edificio 4”. Tutte le porte di
accesso al locale saranno “porte da cabina” in vetroresina, dotate di aperture per areazione. La
differenza di quota tra il livello esterno ed il piano finito del locale interno verra colmata mediante
idonee scalette metalliche, con pedate in grigliato, dotate di parapetti metallici “a disegno
semplice”.

Ove necessario a completamento delle murature in calcestruzzo armato verranno realizzati
paramenti in blocchi svizzeri per delimitare i vani.

L’accesso ai due corridoi laterali sara realizzato dal cunicolo interrato a sud del Campus. Per
realizzare gli accessi sara dunque necessario creare i vani nel calcestruzzo; la demolizione avverra
previo rinforzo garantito dalle putrelle che verranno inserite “a voltino” mediante idonei scassi.
L’accesso al corridoio a cielo aperto sara poi chiuso mediante porta metallica dotata di maniglione
antipanico in quanto lo stesso & da considerarsi via di fuga “alternativa” per il locale tecnico; la
principale via di fuga rimane la scala demolita e realizzata nuovamente.

La pavimentazione che verra utilizzata per il locale piu esteso sara in battuto di cemento protetto
con finitura in resina antisdrucciolo, mentre quella destinata al locale di dimensioni minori sara
galleggiante sopraelevato con idoneo rivestimento in PVC antistatico.
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Per guanto riguarda lo smaltimento delle acque al livello seminterrato, al fine di impedire “ritorni”
dalla fognatura in caso di eventi alluvionali che possano creare danni agli impianti che saranno
ospitati all’interno del locale, si & scelto di prevedere pozzetti perdenti realizzati con idoneo
materiale drenante.

Anche all’interno del locale, per poter fronteggiare ogni evenienza, verra realizzato un pozzetto
perdente di dimensioni superiori rispetto agli altri in modo da poter ospitare pompe di sollevamento
ad immersione provvisionali in caso di emergenza.

Oltre agli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, successivamente descritti
dettagliatamente, I’impiantistica oggetto del presente appalto prevedera unicamente la realizzazione
dell’impianto elettrico d’illuminazione all’interno del locale tecnico. L’ alimentazione del nuovo
quadretto elettrico dedicato e sito in corrispondenza della parete sud del vano di dimensioni
maggiori, arrivera al quadro passando dal cunicolo interrato impiantistico del Campus Leonardo a
sud. Tutta la distribuzione principale verra realizzata entro tubazioni in PVC rigide di diam. da 25
mm, ridotto nelle parti terminali secondo le necessita; i collegamenti ai terminali dalle scatole di
derivazione verranno realizzati entro guaine spiralate. Si & scelto di realizzare le canalizzazioni
dedicate all’illuminazione in questa fase al fine di non avere vincoli nella distribuzione nelle fasi
successive.

La distribuzione verra realizzata con cavi non propaganti I’incendio a bassissimo sviluppo di fumi,
gas tossici e corrosivi, al fine di limitare al massimo il rischio di incendio e di ridurre le
conseguenze negative in caso di eventi.

Gli apparecchi illuminanti consisteranno in plafoniere a soffitto o a parete a neon, dotate di gruppo
di emergenza, ove necessario. Le lampade di emergenza saranno ubicate in prossimita delle uscite.
Le plafoniere per esterno saranno installate presso il corridoio “a cielo aperto” per garantire idonee
condizioni di’illuminazione in caso di accessi serali, nonché I’illuminazione esterna dei locali
seminterrati.

Tutte le strutture del piano seminterrato che saranno soggette alle acque meteoriche saranno
impermeabilizzate mediante guaine bituminose protette, ove necessario, con drenaggio
geocomposito.

Al fine di dare idonea finitura alle pareti verticali esistenti, attualmente interrate, che grazie
all’intervento oggetto della presente relazione, rimarranno a vista all’esterno, sara eseguito lo
scrostamento dell’intonaco, il rifacimento dello stesso e la successiva tinteggiatura con prodotti “da
esterno” applicati previo trattamento della superficie con “primer” a base acquosa.

La scala nella parte nord presso I’Edificio 4 verra realizzata in calcestruzzo armato, e fungera da via
di fuga principale a servizio del locale tecnico e del livello seminterrato dell’Edificio 4. Il
rivestimento delle alzate e pedate verra realizzato in beola. A protezione della caduta nel vuoto
verra realizzato un parapetto metallico a disegno semplice.

Tutti i parapetti che a livello rialzato impediranno la caduta nel vuoto, verranno realizzati secondo il
disegno e le finiture (verniciatura a smalto satinato opaco con RAL6003 — verde oliva previa
protezione antiruggine) dei parapetti esistenti presso altre aree esterne del Campus Leonardo (rif.
terrazza dell’Edificio denominato Sala Lettura).

Per compensare le quote tra il livello del passaggio a piano rialzato, copertura del cunicolo interrato,
ed il livello del “finito” della nuova pavimentazione, sara realizzata una rampa carrabile di
pendenza a norma, che consentira il passaggio delle carrozzine disabili contenuta da muretti di
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ambito. La rampa sara dotata di parapetti con corrimani doppi (h=70+90cm) in acciaio inox
realizzati secondo il disegno allegato, e comunque simili ad altri presenti presso il Campus
Leonardo (rif. rampe metalliche di accesso agli Edifici 1, 2 e 3).

Tutti i “muretti” sia di fissaggio parapetti, sia di contenimento (parte inclinata) saranno rivestiti con
lastre di beola.

La pavimentazione esterna sara realizzata in cubetti di porfido 8/10 posati a “coda di pavone”, con
orientamento scelto dalla Direzione dei lavori, posati a battitura su idoneo letto di sabbia e
intasatura a sabbia e cemento.

La posa del porfido si estendera anche nella zona non oggetto del presente intervento, sino al
confine del Campus su via Bonardi, per evitare sgradevoli effetti di “rattoppo” e garantire quindi la
stessa qualita di finitura dell’intera area. Per far cio sara necessario procedere con lo scavo sino allo
spessore idoneo alla posa ed alla creazione del massetto con rete di sottofondo che impedisca
cedimenti differenziali in futuro.

Al di sopra del locale tecnico verra creato un massetto per la formazione delle pendenze,
alleggerito, dove gli spessori lo richiedono, per non appesantire la struttura.

Si procedera quindi con la realizzazione delle impermeabilizzazioni con doppia guaina bituminosa,
posata incrociata, su spalmatura anch’essa bituminosa, a preparazione del fondo.

Le guaine impermeabili saranno risvoltate sui muretti e protette mediante scossaline sagomate in
lamiera di rame; nelle parti in piano le guaine saranno protette mediante massetto. Per realizzare e
risvoltare la guaina in corrispondenza della parete di contatto tra I’Edificio 4 ed il locale tecnico, le
finestre a livello seminterrato saranno chiuse con murature di blocchi svizzeri. Al fine di garantire
una sufficiente distanza dalla paratia di micropali dell’acqua di filtrazione, e per evitare complicate
ed onerose opere di impermeabilizzazione della stessa, si € scelto di prolungare
I’impermeabilizzazione *“sub-orizzontale” sino ad una distanza di 4 mt dalla paratia stessa.

Il massetto di sottofondo con rete della pavimentazione, realizzato per evitare futuri cedimenti
differenziali, verra realizzato, ove necessario, su eventuali riempimenti in ghiaia grossa intasata con
ghiaia minuta.

Le pendenze trasversali convoglieranno I’acqua meteorica in una caditoia di raccolta longitudinale,
che avra copertura carrabile in ghisa e sara ubicata nella parte centrale. Al fine di evitare
allagamenti nel caso di eventi alluvionali intensi, la caditoia & affiancata e collegata ad una
tubazione in PVC del diametro di 160 mm che sara collegata alla fogna presso il seminterrato
dell’Edificio 4.

La parte inclinata della soletta verra impermeabilizzata con guaina bituminosa protetta da massetto
e risvoltata sul muretto di contenimento, fissata su questo mediante scossalina sagomata. Il
drenaggio in geocomposito consentira lo smaltimento delle acque sino ai pluviali posizionati in
corrispondenza dei pozzetti esterni a perdere.

La parte inclinata sara riempita con terreno da coltivo, e finita con geogriglie per il contenimento
del tappeto erboso e per la semina dello stesso.

Lungo il fronte est dell’Edificio 4 é attualmente presente un accesso a livello rialzato, garantito da
una scala che verra demolita nella fase di pre-scavo. Il progetto prevede il rifacimento della stessa
con disegno, facente parte di un progetto piu ampio di ristrutturazione approvato in fase preliminare
dalla Soprintendenza ai beni architettonici, identico all’esistente. La scala avra pedate in lastre di
beola e parapetto con disegno semplice; la parte centrale sara apribile per permettere
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I’approvvigionamento dei materiali dall’esterno. La parte inferiore sara dotata della griglia di
areazione del livello seminterrato e la finitura superficiale sara ad intonaco.

Ad integrazione e sintesi di quanto descritto sin’ora, si riportano di seguito le motivazioni ed i
criteri adottati per le scelte progettuali, con riferimento alle lavorazioni presenti al quarto livello
della WBS di progetto (vedi Capitolato Speciale d’Appalto — Parte prima - Disposizioni
amministrative).

COD. |DESCRIZIONE
WBS |SINTETICA CRITERI E MOTIVAZIONI

- Lademolizione della scala in c.a. e di tutte le finiture e strutture
connesse (fondazioni, pavimentazioni etc...) presso I’Edificio 4
€ necessaria in quanto si e scelto di demolire il muro di sostegno
al fine di approfondire le quote di scavo per la realizzazione del
locale. Mantenerlo sarebbe risultato eccessivamente oneroso in
termini economici e di tempo per la realizzazione delle

1111 Demolizione di strutture in sottomurazioni necessarie. D’altra parte raggiungere la quota
T | calcestruzzo del locale interno in quella zona é vincolante per la presenza del
cavedio necessario all’approvvigionamento dei macchinari.

- - Larealizzazione dei due passaggi a cielo aperto e coperto
necessitano la creazione di due nuove aperture nella muratura
esistente del cunicolo seminterrato. La demolizione per ricavare
i vani porta dovra essere eseguita previa la realizzazione di
scassi per I’inserimento di putrelle che fungeranno da voltino

Previsto al fine di realizzare un nuovo intonaco da tinteggiare di
1.1.1.2 | Scrostamento intonaci finitura per le pareti che rimarranno a vista e che attualmente sono
interrate
La rimozione dell’asfalto e del sottostante sottofondo sono necessarie
L per il completamento degli scavi e la realizzazione della nuova
1.1.1.3 | Rimozione asfalto . . . ) - . .
pavimentazione in tutta I’area oggetto dell’intervento sino a via
Bonardi con esclusione dell’area dei pre-scavi
Rimozione pavimentazione
1.1.1.4 |esistente, compreso carico e | Vedi punto 1.1.1.3
trasporto a PP.DD.
1.1.15 | Rimozione parapetti in Vedi punto 1.1.1.1
ferro
N . La rimozione dei serramenti del livello interrato dell’Edificio 4 e la
Rimozione serramenti . : . ) .
1.1.16 | . ; successiva chiusura con muratura risulta necessario per il
esistenti Ed. 4 : - ; . .
completamento della impermeabilizzazione in corrispondenza.
Scavo generale di . . . . .
Necessario per il completamento degli scavi sino alla quota di
1.1.2.1 | sbancamento compreso . T
) imposta delle fondazioni
carico e trasporto a PPDD.
Scavq e@\gUlto apozzoIN 1o\ ra essere eseguito all’esterno in prossimita del cunicolo interrato
1.1.2.2 | prossimita passaggio . . . .
. . del campus al fine di non causare cedimenti
coperto interrato esistente
Da realizzare all’interno del cunicolo a tratti per evitare cedimenti e
Scavo a mano per . ; - . . .
1.1.2.3 L contatti con la linea di media interrata presente in corrispondenza
sottomurazioni
dello stesso
Necessario per lo smaltimento dei materiali. In particolare si € scelto
di applicare gli oneri di discarica anche relativamente allo
1.1.2.4 | Conferimento in discarica | smaltimento della terra, che dalle indagini geologiche condotte risulta
“pulita” e dunque reimpiegabile, perché I’ Appaltatore abbia la
massima possibilita di scelta
1.1.2.5 |Realizzazione di sottofondo | Scelto al fine di irrigidire e di fungere da fondazione della nuova
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stradale in mista stabilizzata

pavimentazione in porfido

Opere di calcestruzzo

La realizzazione della berlinese di micropali risulta necessaria per
I’esecuzione degli scavi in sicurezza, al fine di non creare cedimenti

1.13.1 jarmato per forr_nazmne della sporgenza a est del capannone a nord dell’Edificio 4 che ¢ privo
trave micropali .
del seminterrato
Sottofondazioni in ) L . . .
. Da realizzare al fine di creare un fondo uniforme per la realizzazione
1.1.3.2 | conglomerato cementizio C
- delle fondazioni
Rck=200
. La scelta del calcestruzzo armato per la realizzazione delle strutture
Opere in calcestruzzo . : ; A - ;
1.1.3.3 di sostegno e contenimento del locale & una soluzione “classica” per i
armato Lo - )
fabbricati interrati di guesto tipo
Perf_ora2|_on| in foro diam. Da realizzare per gli spinottamenti delle solette delle nuove strutture
1.1.3.4 | 20 riempimento perforo con . S . S .
. - alle esistenti al fine di creare irrigidimenti
resine epossidiche
I profili in acciaio vengono scelti in particolare per la realizzazione di
Fornitura e posa di profilati | YN copertura rimovibile del vano accesso apparecchiature.
1.1.35 |; uraep P Viene scelto I’acciaio anche per le strutture delle scalette interne per
in acciaio . . . . .
la facilita di montaggio e realizzazione del materiale e la conseguente
economicita
1136 Zincatura di carpenteria Scelta in quanto tutti i profili sono soggetti all’azione dell’acqua o
77 I metallica a caldo dell’umidita
Chiusura vani finestra
1.1.4.1 |spess. fino a 30 cm con Vedi punto 1.1.1.6
blocchi svizzeri
1.1.4.2 Reallzzaz_lone di muretti in Necessari di contenimento e finitura della rampa
blocchetti di cemento
Utilizzati per creare le scale di accesso all’Edificio 4A con disegno
1143 Formazione scalette di uguale all’originale.
"7 | uscita in muricci e tavelloni | Utilizzate anche all’interno del locale per compensare differenze di
quota
1.1.4.4 | Intonaco esterno Vedi punto 1.1.1.2
1.1.45 | Tinteggiature per esterni Vedi punto 1.1.1.2
1146 | Massetto in calcestruzzo Soluzmng classm_a per la realizzazione dei massetti di sottofondo
delle pavimentazioni esterne
1147 | Massetto in leca Utll_lzzato per Ilmltare |_car|ch| sul solaio quando gli spessori da
realizzare sono rilevanti
1.1.4.8 | Spalmatura di bitume Da ytlllz_zare _al fine _d| g_arantlre idoneo superﬂ(:le di aderenza alle
guaine bituminose di cui alla voce successiva
Impermeabilizzazione Scelta effettuata per I’economicita, la duttilita del materiale e
1.1.4.9 |doppio strato guaina elasto. | capacita di adattarsi ai vari andamenti, la semplicita di applicazione,
spess. 4mm I’efficienza se ben realizzata e protetta e la garanzia decennale
11.4.10 Drenaggio e protezione alle | Da realizzare al fine di proteggere le guaine ove necessario da
77 | guaine danneggiamenti meccanici e per favorire il deflusso dell’acqua
Massetto in malta di . . . . .
. Da realizzare al fine di proteggere le guaine ove necessario da
1.1.4.11 | cemento per protezione . . .
) . I danneggiamenti meccanici
impermeabilizzazioni
11412 Sottofondo di riempimento | Da utilizzare per compensare dislivelli e raggiungere le quote
77 ]in ghiaia e sabbia necessarie per la pavimentazione esterna
Da realizzare all’interno del locale quadri elettrici al fine di avere la
1.1.4.13 | Pavimenti galleggianti massima flessibilita di distribuzione in futuro e di proteggere
I’impiantistica da eventuali allagamenti
1.1.4.14 | Fornitura grigliati zincati Vedipunti 1.1.3.5e 6
1.1.4.15 | Pavimentazioni e Tipologia di pietra maggiormente diffusa presso gli esterni del
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rivestimenti in beola

campus

Pavimento esterno in

Scelto in quanto alcune aree del campus sono gia state realizzate con

1.1.4.16 | cubetti di porfido pezzatura finiture simili. La pezzatura é per garantire idonea carrabilita
8/10cm su letto di sabbia -4 p perg
La scelta é in generale la piu rapida ed economica. All’esterno si e
scelto di realizzare i parapetti con disegno uguale agli altri esistenti
1.1.4.17 | Parapetti in metallo presso il campus.
| parapetti della rampa in acciaio inox hanno disegno uguale ad
esistenti presso il campus.
Porte a due ante in Questa soluzione garantisce la possibilita di unificazione delle porte e
1.1.4.18 ! ferramenta dei locali tecnici di ateneo, buona durabilita degli stessi,
vetroresina e . ) )
facilita di montaggio e I’areazione
1.1.4.19| Porte REI 60 a due ante Da realizzare al fine di separare attivita differenti
1.1.4.20 | Vemiciature opere in ferro Di f|n|tu_ra. Possibilita di realizzare la finiture simile agli altri
parapetti del campus
1.1.4.21 Pavimentaziont in Garantiscono economicita e resistenza, visto la destinazione d’uso
calcestruzzo
11.4.99 Pozzetti in calcestruzzoa | Al fine di evitare ritorni dalla fognatura in caso di eventi alluvionali
77| perdere d’intensita elevata
Fornitura e posa di caditoia | Al fine di raccogliere I’acqua dalle pendenze trasversali ed avere una
1.1.4.23 | lineare con grigliato finitura classica della caditoia che ben si accorda con la
carrabile pavimentazione in porfido
Tubo in pvc microfessurato | Per garantire il drenaggio e I’allontanamento delle acque meteoriche
1.1.4.24 | .. A~
diam 125mm sulle solette inclinate
Tubo in pvc per linee Per garantire maggiore portata di smaltimento acqua alla caditoia e
1.1.4.25 : L
fognatura diam 160 mm convogliare in fognatura
. L I pluviali scelti per I’allontanamento dell’acqua drenata nel terreno di
Pluviali e scossaline in : L . i
1.1.4.26 rame coltivo sulle solette inclinate. Le scossaline sono di finitura per
fissaggio, protezione della guaina
1.1.4.27 | Opere a verde Per 1garqr!t|_re migliori condizioni ambientai ai locali seminterrati
dell’Edificio 4
1251 Recinzioni e schermature di | Al fine di recintare e segnalare le zone di lavoro ed eliminare e
T | cantiere ridurre al minimo il rischio di interferenza durante le lavorazioni
1252 | Puntellatura volte cunicolo Pe_r il passaggio (_jel mezzi pesanti sul cunicolo interrato al fine di
evitare cedimenti delle volte
1.25.3 Montaggio e smontaggio Necessari per i passaggi in sicurezza durante le varie fasi dello scavo
andatoie e passerelle
1.2.5.4 | Ponteggi Necessari per I’accesso allo scavo e per al realizzazione delle finiture
delle pareti
1.2.5.5 | Nolo di argano Per il sollevamento e I’abbassamento dei materiali
1.2.5.6 | Sbatacchiatura pareti O\{e_ necessario per la messa in sicurezza di scavi e locali interni agli
edifici circostanti
1.2.5.7 |Lavoro giorni festivi Necessario alla realizzazione di alcune lavorazioni in sicurezza
. L Da realizzare in prossimita degli edifici esistenti al fine di
Realizzazione iniezioni . . . .
1.2.6.1 approfondire gli scavi nella parte centrale senza avere franamenti e
armate . X : .
cedimenti delle parti laterali
1.2.6.2 | Micropali per opere di Vedi punto 1.1.3.1
contenimento del terreno
1.2.6.3 | AArmatura tubolare per Vedi punto 1.1.3.1
micropali
2.3.7.1 | Apparecchi illuminanti Economicita, efficienza, resistenza
2372 | Tubazioni in PVC Scelta effettuata per economicita, flessibilita e conseguente

adattabilita alle configurazioni spaziali richieste e per non creare
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vincoli all’impiantistica futura

2.3.7.3

Cassetta di derivazione da
parete 100x100x50

Vedi punto precedente

2.3.74

Dispositivi di comando e
controllo

Per accensioni lampade

Presa di corrente 2P+T 10 +

2.3.7.5 16 A bipasso Presa per punto di lavoro
2.3.7.6 | Cavi La tipologia dei cavi garantisce

Quadro da parete per 36 Si é_sce_lto di r_eglizza}re un quadrgtto d_i dimensioni r_idott_e dedicato
2.3.7.7 all’impianto di illuminazione al fine di non creare vincoli

moduli disposti su tre file

all’impiantistica futura

2.3.7.8

Interruttore automatico
magnetotermico unipolare
10+32A

Sicurezza

2.3.7.9

Modulo automatico
differenziale per
magnetotermici con portata
63 A

Sicurezza

2.3.7.10

Relé passo-passo, portata
dei contatti 16 A

Per pulsanti

3.

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DI MATERIALI E

COMPONENTI

Tutti i materiali da utilizzare e le componenti installare dovranno preventivamente essere approvati
ufficialmente dalla Direzione dei Lavori: a tal fine e stata predisposta una scheda che I’ Appaltatore
dovra presentare per approvazione almeno 7 giorni prima dell’installazione. La scheda é riportata
nella pagina seguente.

L’Appaltatore sara direttamente responsabile dei materiali e dei componenti installati senza
I’intervenuta approvazione della Direzione dei Lavori, che ne potra chiedere la rimozione senza che
I’ Appaltatore possa avanzare richieste di maggiori compensi.

Tutti 1 materiali ed i componenti strutturali saranno approvati e verificati secondo la normativa
vigente in materia.
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Realizzazione nuovo locale tecnico interrato Relazione generale
tra gli Edifici 4 e 4A del Campus Leonardo Elaborati generali

4. INDAGINI PRELIMINARI

Prima dell’avvio del progetto, e durante I’esecuzione dello stesso, sono state realizzate le indagini
preliminari ritenute necessarie alla compilazione del progetto ed alla successiva realizzazione dei
lavori.

In particolare € stata eseguita un’indagine geotecnica di tutta I’area circostante I’Edificio 4;
successivamente le indagini sono state approfondite in corrispondenza proprio dell’area oggetto
dell’intervento con una campagna di sondaggi geotecnici e geologici. Le relative relazioni allegate
al progetto hanno fornito i valori di calcolo per la relazione strutturale, ed hanno evidenziato che la
terra analizzata ha caratteristiche tali da poter essere classificata come “pulita”, e dunque essere
riutilizzata.

Per verificare che all’interno delle terre non fossero presenti macerie o materiali provenienti da
demolizioni, é stato eseguito un piccolo scavo sino alla profondita di circa 2,50+3,00 mt, rilevando
I’omogeneita diffusa del materiale.

Sono stati infine eseguiti una serie di saggi interni agli edifici fiancheggianti I’area d’intervento, ed
al cunicolo interrato al fine di rilevare I’altezza delle fondazioni.
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