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Repertorio n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

POLITECNICO DI MILANO 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

di fornitura e installazione di arredi per le aule presso l’edificio 3 – 

Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in pazza Leonardo da Vinci, 32 

– Milano. 

TRA 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n°32, 20133 Milano - 

C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sarà denominato 

Politecnico. 

E 

la società XXXXXXXXXXXXX,con sede in via XXXXXXXXXXXXX, 

n°XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto 

sarà denominata Società. 

L’anno duemiladodici il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di 

XXXXXXXXXXXXX, nei locali dell’Area Tecnico Edilizia del 

Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n°32, avanti a me, 

XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX, 

Ufficiale Rogante, in forza del Decreto Direttoriale (di seguito D.D.) 

n°XXX del XX/XX/2012, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti 

di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti: 

- da una parte il Politecnico rappresentato dall’XXXXXXXXXXXXX, nato 

a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX 

domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti 
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come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. 

n°XXX prot. n°XXX del XX/XX/2012 emesso ai sensi dell’art. 60, comma 

4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto Rettorale n°82/AG del 

12/10/2005 e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

del Politecnico (di seguito C.d.A.) n°XXX del XX/XX/2012; 

- dall’altra parte la Società rappresentata dal sig. XXXXXXXXXXXXX, 

nato a XXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX C.F. 

XXXXXXXXXXXXX il quale interviene nel presente contratto nella sua 

qualità di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXX come risulta 

dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXX della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXX - Ufficio 

Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXX. 

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale 

io, Ufficiale Rogante, sono certo 

PREMESSO 

- che con delibera del C.d.A. n°201105310184 del 31/05/2011 è stata 

approvato il progetto esecutivo ed autorizzata la procedura di gara 

d’appalto relativa ai “fornitura e installazione di arredi per le aule 

presso l’edificio 3 – Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in pazza 

Leonardo da Vinci, 32 – Milano – mediante asta pubblica ai sensi 

dell’art. 82, comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs. n°163 del 2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, con il criterio del l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- che con delibera del C.d.A. n°201201310084 del 31/01/2012 è stata 

autorizzata l’Area Tecnico Edilizia alla modifica del progetto secondo 
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le mutate esigenze ed a procedere con la gara nelle stesse forme previste 

al punto precedente; 

- che l’importo dei lavori posto a base di gara di € 514.678,93 di cui € 

6.070,17 per oneri di sicurezza ed è stato approvato il relativo progetto; 

- che in data è stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al 

XXXXXXXXXXXXX che ha offerto uno sconto del XX,XXX%; 

- che con D.D. rep. n°XXX del XX/XX/2012 del è stata aggiudicata al 

XXXXXXXXXXXXX definitivamente la gara al per l’importo di € 

XXXXXXXXXXXXX,XX, (diconsi euro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) compresi gli oneri della 

sicurezza, al netto di I.V.A. al 20%, come da offerta presentata dalla stessa; 

- che con lettera prot. n°XXX del XX/XX/2012 è stata comunicata al 

XXXXXXXXXXXXX l’aggiudicazione della gara; 

- che la Società ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

XXXXXXXXXXXXX -Ufficio Registro delle Imprese – prot. n°XXX del 

XX/XX/2012  dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della l. 

575/95 e successive modificazioni; 

- che il signor XXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della 

XXXXXXXXXXXXX e il responsabile del procedimento arch. Riccardo 

Licari dell’Area Tecnico Edilizia in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori, ai 

sensi dell’art. 106 co 3 del dpr n. 270/10, acquisito al protocollo interno 

n°XXX del XX/XX/2012 del Politecnico in data XX/XX/2012 dal quale 

risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, 

rappresentata dal signor XXXXXXXXXXXXX nella sua qualità, che 

accetta, la fornitura e l’installazione degli arredi delle aule presso l’edificio 

3 – Padiglione Sud del Campus Leonardo sito in piazza Leonardo da Vinci, 

32  

Art. 3 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle 

modalità di cui al presente contratto, al capitolato speciale (allegato a) e 

all’elenco prezzi unitari (allegato b) e gli ulteriori seguenti documenti: 

- 1) capitolato speciale di appalto; 

- 2) elaborati grafici progettuali 

I suddetti documenti fanno parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati. 

In particolare i documenti n°1 e n°2, già sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione, sono depositati agli atti del Politecnico di Milano. 

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico alla Società per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in € XXXXXXXXXXXXX,XX, così 
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come verificato ex art. 119 comma 7 del dpr 270/10, compresi gli oneri 

della sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664 c.c. 

co. 1 fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 co. 4 d.lgs 163/06. 

Il corrispettivo, però, viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione 

finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente 

saranno apportate all’originale progetto.  

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico 

alla sede legale della Società. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69 

Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n°4 - Milano. 

La Società avrà diritto ai pagamenti in acconto sulla base di stati di 

avanzamento fornitura, che potranno essere emessi alla fine di ogni lotto, 

come previsto dall’art. 2.4 Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative, previa acquisizione del D.U.R.C. della Società e di tutti 

soggetti che hanno lavorato in cantiere nel periodo relativo. 

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 

5.1 La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

inerenti all’appalto. La Società è obbligata a comunicare al Politecnico – 

Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 

gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

nell’operare su di esso.  

5.2 La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico 

ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 
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Milano - della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

5.3. Il Politecnico verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle società interessate a 

qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente appalto sia 

inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/10, a pena di 

nullità assoluta.  

Art. 6 -  Oneri a obblighi a carico della Società 

Si rinvia all’art.2.20 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 7  - Misure di sicurezza 

Si rinvia alla Parte seconda del Capitolato Speciale d’Appalto – 

Disposizioni Amministrative. 

Art. 8 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni 

La Società a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto 

ha costituito, ai sensi dell’art. 113, co. 1, del d lgs n°163/06, garanzia 

fideiussoria definitiva di € XXXXXXXXXXXXX,XX a mezzo 

fideiussione n°XXXXX emessa il XX/XX/2012 da 

XXXXXXXXXXXXX. 

Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione della fornitura 

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere 

comprese nel presente appalto sarà di complessivi XXXX (diconsi 

XXXXXXXXXXXX) così articolati: 

Lotto 1: n°XX (XXXXXXXXX) giorni naturali e consecutivi dalla data 
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del verbale dio consegna della fornitura Lotto 1, così suddivisi: 

- n°XX giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in 

stabilimento e approvvigionamento  

- n°XX giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in 

cantiere  

Lotto 2: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna della fornitura Lotto 2, così suddivisi: 

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in 

stabilimento e approvvigionamento  

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in 

cantiere 

Lotto 3: n°50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale dio consegna della fornitura Lotto 3, così suddivisi: 

- n°30 giorni naturali e consecutivi per la produzione dell’arredo in 

stabilimento e approvvigionamento  

- n°20 giorni naturali e consecutivi per fornitura e montaggio in 

cantiere  

Art. 10 – Penali per ritardi 

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il 

termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e 

riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà sottostare a una penale 

pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% (zero uno per cento) 

dell’ammontare netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo, nei termini 

indicati all’art. 2.6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 
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Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del dpr 207/10. 

Art.12 - Collaudo delle opere 

Si rinvia all’art. 2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 13 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’art.145, co. 4 del dpr 207/10, agli artt. 134, 135, 136 del d.lgs. 163/06 e 

degli artt. 2.12 e 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che la Società ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17, l. 

68/1999. 

Art. 15 - Domicilio legale 

Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio 

legale in Piazza Leonardo da Vinci n°32, Milano; la Società elegge 

domicilio in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXX, 

n°XXXXX – cap. XXXXX. 

Art. 16  - Foro competente 

Si rinvia all’art. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto – Disposizioni 

Amministrative. 

Art. 17 - Spese 

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., 

sono a carico della Società. 
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Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura 

dell’Amministrazione del Politecnico di Milano. 

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, 

del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle 

parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo 

sottoscrivono. 

Consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, di numero otto intere 

facciate e parte della nona fino alla presente riga. 

 

POLITECNICO DI MILANO 

 

LA SOCIETA’ 

Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. gli artt. 4, 

5, 10, 13, 15 e 17 del presente contratto. 

LA SOCIETA’ 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

 


