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I prezzi utilizzati per la redazione dei documenti economici delle OPERE CIVILI sono estrapolati 
da listini vigenti nell’area di questa stazione appaltante, in osservanza alle previsioni del comma 1 
dell’art.32 del D.P.R. 207/2010 e più precisamente: 
1) Listino del Comune di Milano per l’esecuzione per l’esecuzione di opere pubbliche e 
manutenzioni 
2) Listino DEI – Tipografia del Genio Civile - Opere edili – Ristrutturazioni 
 
I prezzi delle lavorazioni e/o forniture non ricavabili da lstino o non ritenuti congrui per la 
specificità deli lavori sono stati ottenuti da analisi prezzi eseguite in conformità al comma 2 del 
citato art.32 del D.P.R. 207/2010. 
 
In coda al computo estimativo sono riportati riepilogo e fogli ferri per la stima delle armature. 



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

1.1.1
Rimozioni arredi mobili e fissi, innalzamento o abbassamento 
del materiale,  il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in 
discarica.

1,00 1,00

1,00

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo 
smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. 
Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. 

P.Seminterrato 8,00 8,00
P. Rialzato 1,00 1,00

P.Amezzato 2,00 2,00
P. Primo 8,00 8,00

P. Secondo 5,00 5,00

24,00

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 
provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi 
mezzo delle macerie  nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia 
ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto 
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di 
cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

P.seminterrato
loc. 09 1,00 3,20 6,40 20,48

1,00 1,80 0,60 1,08
loc. 07 1,00 4,30 6,40 27,52
loc. 08 1,00 3,00 9,00 27,00

1,00 8,00 2,00 16,00
1,00 9,80 1,80 17,64

loc. 04 1,00 10,00 2,20 22,00
1,00 4,80 1,40 6,72
1,00 8,80 2,00 17,60

loc. 05 1,00 4,80 3,00 14,40
1,00 4,20 2,00 8,40
1,00 3,00 2,00 6,00
1,00 1,20 1,40 1,68
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 59 1,00 2,00 1,40 2,80
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 2,20
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 9,68
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 2,20
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 1,60
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 7,04
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 6,40
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 0,90
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 0,90
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 4,00

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 3,36
1,00 5,00 1,60 8,00
1,00 13,00 9,90 128,70
1,00 4,40 7,00 30,80

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 13,20
1,00 7,80 3,60 28,08

loc. 61 1,00 3,70 2,30 8,51
1,00 5,40 2,80 15,12
1,00 4,00 2,00 8,00

loc. 46 1,00 3,40 4,20 14,28
loc. 48 1,00 5,60 3,00 16,80

1,00 9,00 4,50 40,50
loc. 49 1,00 4,00 2,20 8,80
loc. 50 1,00 4,20 3,60 15,12
loc. 51 1,00 4,00 3,80 15,20
loc. 52 1,00 2,60 3,80 9,88
loc. 53 1,00 4,90 4,00 19,60

1,00 2,00 1,00 2,00
loc. 55 a-c-d (rim. Parziale ) 1,00 7,20 11,50 82,80

loc. 15 (rim. Parziale) 1,00 10,00 10,00
P. Rialzato

loc. 14 1,00 11,00 8,80 96,80
loc. 01 1,00 10,00 8,00 80,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 38,00 10,00 380,00
loc. 02 1,00 7,80 4,20 32,76
loc. 03 1,00 2,80 0,90 2,52
loc. 66 1,00 8,80 4,20 36,96

P.Amezzato
loc. 1a 1,00 7,80 4,20 32,76

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 05 1,00 8,80 4,20 36,96

P. Primo 0,00
loc. 80b 1,00 1,20 2,00 2,40
loc. 80a 1,00 3,20 1,40 4,48
loc. 80d 1,00 4,50 1,10 4,95

loc. 22 1,00 5,60 6,00 33,60
loc. 23 1,00 5,00 2,40 12,00
loc. 24 1,00 3,80 2,40 9,12
loc. 25 1,00 6,00 3,80 22,80
loc. 26 1,00 3,60 2,00 7,20

P. Secondo
loc. 01 1,00 5,20 8,10 42,12

1,00 4,00 1,30 5,20
loc. 02 1,00 3,30 4,80 15,84

loc. 03-04 1,00 3,30 6,10 20,13
loc. 05 1,00 3,30 3,00 9,90
loc. 16 1,00 3,00 8,10 24,30

1,00 2,60 1,30 3,38
loc. 15 1,00 3,30 3,70 12,21

1,00 2,60 0,90 2,34
loc.13-14 1,00 3,30 6,10 20,13

loc. 11 1,00 2,70 3,60 9,72
loc. 12 1,00 2,10 3,20 6,72

1,00 10,40 1,50 15,60
1,00 1,80 1,50 2,70

loc. 06 1,00 3,00 2,00 6,00
loc. 07 1,00 2,20 2,90 6,38
loc. 08 1,00 3,90 5,60 21,84

1,00 2,50 0,80 2,00
loc. 10a-b 1,00 6,50 1,90 12,35

loc. 17 1,00 3,00 3,20 9,60
1,00 1,00 0,80 0,80

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 85,00 85,00

1.835,16

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 
provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi 
mezzo delle macerie  nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia 
ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto 
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: resilienti (PVC, 
linoleum, gomma ecc.)
P.seminterrato 0,00

loc. 12a 1,00 8,20 3,00 24,60
loc. 10 1,00 9,20 6,00 55,20
loc. 11 1,00 10,00 2,80 28,00

P. Rialzato 0,00

OPERE CIVILI

€ 12,77 € 23.434,99

NP.OC. 01

€ 10.824,12corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

1.1.1.3.1

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

1C.01.100.0010.a Demolizione di pavimenti interni ceramica, 
cotto ecc

mq

1.1.1.1

DEMOLIZIONI 

€ 10.824,12

Rimozioni arredi mobili e fissi

€ 26,18

1.1.1.3.2 1C.01.100.0010.b Demolizione di pavimenti interni resilienti

cad

1.1.1.2 1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari

€ 628,32
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 13 1,00 8,80 6,70 58,96

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 22,00
loc. 9-10-11 1,00 8,70 9,00 78,30

loc. 08 1,00 14,00 1,90 26,60
P. Primo 0,00

loc. 01 1,00 3,50 3,80 13,30
loc. 02 1,00 3,50 4,80 16,80
loc. 03 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 04 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 05 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 10,40

1,00 24,00 2,80 67,20
1,00 9,00 2,20 19,80

loc. 08 1,00 2,80 6,00 16,80
loc. 09 1,00 2,70 6,00 16,20
loc. 10 1,00 3,00 6,00 18,00
loc. 11 1,00 4,10 5,60 22,96
loc. 12 1,00 2,90 5,60 16,24
loc. 13 1,00 2,30 5,60 12,88
loc. 14 1,00 2,30 5,60 12,88
loc. 15 1,00 3,00 5,60 16,80
loc. 16 1,00 9,00 6,20 55,80

loc. 80c 1,00 3,40 1,10 3,74
loc. 79 1,00 3,80 2,30 8,74

loc. 76 (parziale) 1,00 4,80 0,70 3,36
loc. 78 1,00 3,30 4,10 13,53
loc. 17 1,00 5,50 3,60 19,80
loc. 18 1,00 5,70 3,60 20,52
loc. 19 1,00 2,80 3,60 10,08
loc. 20 1,00 2,70 3,60 9,72

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 14,00
varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 38,25 38,25

803,26

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 
provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi 
mezzo delle macerie  nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia 
ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto 
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette.

P. Rialzato
loc.07 1,00 3,60 6,80 24,48
loc.06 1,00 4,60 6,80 31,28

P. Primo 0,00
loc. 21 1,00 3,20 6,20 19,84

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 3,75 3,75

79,35

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere 
provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi 
mezzo delle macerie  nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia 
ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto 
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in lastre di pietra 
naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento

P. Rialzato
loc. 05 1,00 2,80 6,80 19,04
loc. 08 1,00 6,40 3,70 23,68

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 2,10 2,10

44,82

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. 
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del 
cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento spessore fino a 4 cm.
P.seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,20 2,05 6,56
loc. 09 1,00 3,20 6,40 20,48

1,00 1,80 0,60 1,08
loc. 07 1,00 4,30 6,40 27,52
loc. 08 1,00 3,00 9,00 27,00

1,00 8,00 2,00 16,00
1,00 9,80 1,80 17,64

loc. 04 1,00 10,00 2,20 22,00
1,00 4,80 1,40 6,72
1,00 8,80 2,00 17,60

loc. 05 1,00 4,80 3,00 14,40
1,00 4,20 2,00 8,40
1,00 3,00 2,00 6,00
1,00 1,20 1,40 1,68
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 59 1,00 2,00 1,40 2,80
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 2,20
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 9,68
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 2,20
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 1,60
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 7,04
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 6,40
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 0,90
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 0,90
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 4,00

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 3,36
1,00 5,00 1,60 8,00
1,00 13,00 9,90 128,70
1,00 4,40 7,00 30,80

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 13,20
1,00 7,80 3,60 28,08

loc. 61 1,00 3,70 2,30 8,51
1,00 5,40 2,80 15,12
1,00 4,00 2,00 8,00

loc. 46 1,00 3,40 4,20 14,28
loc. 48 1,00 5,60 3,00 16,80

1,00 9,00 4,50 40,50
loc. 49 1,00 4,00 2,20 8,80
loc. 50 1,00 4,20 3,60 15,12
loc. 51 1,00 4,00 3,80 15,20
loc. 52 1,00 2,60 3,80 9,88
loc. 53 1,00 4,90 4,00 19,60

1,00 2,00 1,00 2,00
loc. 55 a-c-d  (rim. Parziale ) 1,00 7,20 11,50 82,80

loc. 15 (rim. Parziale) 1,00 10,00 10,00
loc. 12a 1,00 8,20 3,00 24,60
loc. 10 1,00 9,20 6,00 55,20
loc. 11 1,00 10,00 2,80 28,00

P. Rialzato 0,00
loc. 14 1,00 11,00 8,80 96,80
loc. 01 1,00 10,00 8,00 80,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 38,00 10,00 380,00
loc. 02 1,00 7,80 4,20 32,76
loc. 03 1,00 2,80 0,90 2,52
loc. 66 1,00 8,80 4,20 36,96
loc. 13 1,00 8,80 6,70 58,96

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 22,00
loc. 9-10-11 1,00 8,70 9,00 78,30

loc. 08 1,00 14,00 1,90 26,60
loc.07 1,00 3,60 6,80 24,48

€ 5,72 € 4.594,65

mq

mq

€ 4,65 € 368,98

€ 15,10 € 676,78

1C.01.100.0010.c

1.1.1.4.1 1C.01.100.0020.a Demolizione di massetti fino a 4 cm

Demolizione di pavimenti interni in legno1.1.1.3.3

1.1.1.3.4 1C.01.100.0010.d Demolizione di pavimenti interni in pietra

mq

POLITECNICO DI MILANO
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc.06 1,00 4,60 6,80 31,28
loc. 05 1,00 2,80 6,80 19,04
loc. 08 1,00 6,40 3,70 23,68

P.Amezzato 0,00
loc. 1a 1,00 7,80 4,20 32,76

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 05 1,00 8,80 4,20 36,96

P. Primo 0,00
loc. 80b 1,00 1,20 2,00 2,40
loc. 80a 1,00 3,20 1,40 4,48
loc. 80d 1,00 4,50 1,10 4,95

loc. 22 1,00 5,60 6,00 33,60
loc. 23 1,00 5,00 2,40 12,00
loc. 24 1,00 3,80 2,40 9,12
loc. 25 1,00 6,00 3,80 22,80
loc. 26 1,00 3,60 2,00 7,20
loc. 01 1,00 3,50 3,80 13,30
loc. 02 1,00 3,50 4,80 16,80
loc. 03 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 04 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 05 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 12,95
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 10,40

1,00 24,00 2,80 67,20
1,00 9,00 2,20 19,80

loc. 08 1,00 2,80 6,00 16,80
loc. 09 1,00 2,70 6,00 16,20
loc. 10 1,00 3,00 6,00 18,00
loc. 11 1,00 4,10 5,60 22,96
loc. 12 1,00 2,90 5,60 16,24
loc. 13 1,00 2,30 5,60 12,88
loc. 14 1,00 2,30 5,60 12,88
loc. 15 1,00 3,00 5,60 16,80
loc. 16 1,00 9,00 6,20 55,80

loc. 80c 1,00 3,40 1,10 3,74
loc. 79 1,00 3,80 2,30 8,74

loc. 76 (parziale) 1,00 4,80 0,70 3,36
loc. 78 1,00 3,30 4,10 13,53
loc. 17 1,00 5,50 3,60 19,80
loc. 18 1,00 5,70 3,60 20,52
loc. 19 1,00 2,80 3,60 10,08
loc. 20 1,00 2,70 3,60 9,72

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 14,00
loc. 21 1,00 3,20 6,20 19,84

P. Secondo 0,00
loc. 01 1,00 5,20 8,10 42,12

1,00 4,00 1,30 5,20
loc. 02 1,00 3,30 4,80 15,84

loc. 03-04 1,00 3,30 6,10 20,13
loc. 05 1,00 3,30 3,00 9,90
loc. 16 1,00 3,00 8,10 24,30

1,00 2,60 1,30 3,38
loc. 15 1,00 3,30 3,70 12,21

1,00 2,60 0,90 2,34
loc.13-14 1,00 3,30 6,10 20,13

loc. 11 1,00 2,70 3,60 9,72
loc. 12 1,00 2,10 3,20 6,72

1,00 10,40 1,50 15,60
1,00 1,80 1,50 2,70

loc. 06 1,00 3,00 2,00 6,00
loc. 07 1,00 2,20 2,90 6,38
loc. 08 1,00 3,90 5,60 21,84

1,00 2,50 0,80 2,00
loc. 10a-b 1,00 6,50 1,90 12,35

loc. 17 1,00 3,00 3,20 9,60
1,00 1,00 0,80 0,80

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 125,00 125,00

2.765,05

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. 
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del 
cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
P.seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,20 2,05 3,00 19,68
loc. 09 1,00 3,20 6,40 3,00 61,44

1,00 1,80 0,60 3,00 3,24
loc. 07 1,00 4,30 6,40 3,00 82,56
loc. 08 1,00 3,00 9,00 3,00 81,00

1,00 8,00 2,00 3,00 48,00
1,00 9,80 1,80 3,00 52,92

loc. 04 1,00 10,00 2,20 3,00 66,00
1,00 4,80 1,40 3,00 20,16
1,00 8,80 2,00 3,00 52,80

loc. 05 1,00 4,80 3,00 3,00 43,20
1,00 4,20 2,00 3,00 25,20
1,00 3,00 2,00 3,00 18,00
1,00 1,20 1,40 3,00 5,04
1,00 1,60 1,00 3,00 4,80

loc. 59 1,00 2,00 1,40 3,00 8,40
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 3,00 6,60
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 3,00 29,04
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 3,00 6,60
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 3,00 4,80
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 3,00 21,12
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 3,00 19,20
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 3,00 2,70
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 3,00 2,70
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 3,00 12,00

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 3,00 10,08
1,00 5,00 1,60 3,00 24,00
1,00 13,00 9,90 3,00 386,10
1,00 4,40 7,00 3,00 92,40

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 3,00 39,60
1,00 7,80 3,60 3,00 84,24

loc. 61 1,00 3,70 2,30 3,00 25,53
1,00 5,40 2,80 3,00 45,36
1,00 4,00 2,00 3,00 24,00

loc. 46 1,00 3,40 4,20 3,00 42,84
loc. 48 1,00 5,60 3,00 3,00 50,40

1,00 9,00 4,50 3,00 121,50
loc. 49 1,00 4,00 2,20 3,00 26,40
loc. 50 1,00 4,20 3,60 3,00 45,36
loc. 51 1,00 4,00 3,80 3,00 45,60
loc. 52 1,00 2,60 3,80 3,00 29,64
loc. 53 1,00 4,90 4,00 3,00 58,80

1,00 2,00 1,00 3,00 6,00
loc. 55 a-c (rim. Parziale ) 1,00 7,20 11,50 3,00 248,40

loc. 15 (rim. Parziale) 1,00 10,00 3,00 30,00
loc. 12a 1,00 8,20 3,00 3,00 73,80
loc. 10 1,00 9,20 6,00 3,00 165,60
loc. 11 1,00 10,00 2,80 3,00 84,00

P. Rialzato 0,00
loc. 14 1,00 11,00 8,80 3,00 290,40
loc. 13 1,00 8,80 6,70 3,00 176,88

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 3,00 66,00
P.Amezzato

loc. 1a 1,00 7,80 4,20 3,00 98,28
1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1.1.1.4.2 1C.01.100.0020.b Demolizione di massetti da 4 a 7 cm

€ 26.986,89mq € 9,76
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 05 1,00 8,80 4,20 3,00 110,88

P. Primo 0,00
loc. 80b 1,00 1,20 2,00 3,00 7,20
loc. 80a 1,00 3,20 1,40 3,00 13,44
loc. 80d 1,00 4,50 1,10 3,00 14,85

loc. 22 1,00 5,60 6,00 3,00 100,80
loc. 23 1,00 5,00 2,40 3,00 36,00
loc. 24 1,00 3,80 2,40 3,00 27,36
loc. 25 1,00 6,00 3,80 3,00 68,40
loc. 26 1,00 3,60 2,00 3,00 21,60
loc. 01 1,00 3,50 3,80 3,00 39,90
loc. 02 1,00 3,50 4,80 3,00 50,40
loc. 03 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 04 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 05 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 3,00 31,20

1,00 24,00 2,80 3,00 201,60
1,00 9,00 2,20 3,00 59,40

loc. 08 1,00 2,80 6,00 3,00 50,40
loc. 09 1,00 2,70 6,00 3,00 48,60
loc. 10 1,00 3,00 6,00 3,00 54,00
loc. 11 1,00 4,10 5,60 3,00 68,88
loc. 12 1,00 2,90 5,60 3,00 48,72
loc. 13 1,00 2,30 5,60 3,00 38,64
loc. 14 1,00 2,30 5,60 3,00 38,64
loc. 15 1,00 3,00 5,60 3,00 50,40
loc. 16 1,00 9,00 6,20 3,00 167,40

loc. 80c 1,00 3,40 1,10 3,00 11,22
loc. 79 1,00 3,80 2,30 3,00 26,22

loc. 76 (parziale) 1,00 4,80 0,70 3,00 10,08
loc. 78 1,00 3,30 4,10 3,00 40,59
loc. 17 1,00 5,50 3,60 3,00 59,40
loc. 18 1,00 5,70 3,60 3,00 61,56
loc. 19 1,00 2,80 3,60 3,00 30,24
loc. 20 1,00 2,70 3,60 3,00 29,16

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 3,00 42,00
loc. 21 1,00 3,20 6,20 3,00 59,52

P. Secondo 0,00
loc. 01 1,00 5,20 8,10 3,00 126,36

1,00 4,00 1,30 3,00 15,60
loc. 02 1,00 3,30 4,80 3,00 47,52

loc. 03-04 1,00 3,30 6,10 3,00 60,39
loc. 05 1,00 3,30 3,00 3,00 29,70
loc. 16 1,00 3,00 8,10 3,00 72,90

1,00 2,60 1,30 3,00 10,14
loc. 15 1,00 3,30 3,70 3,00 36,63

1,00 2,60 0,90 3,00 7,02
loc.13-14 1,00 3,30 6,10 3,00 60,39

loc. 11 1,00 2,70 3,60 3,00 29,16
loc. 12 1,00 2,10 3,20 3,00 20,16

1,00 10,40 1,50 3,00 46,80
1,00 1,80 1,50 3,00 8,10

loc. 06 1,00 3,00 2,00 3,00 18,00
loc. 07 1,00 2,20 2,90 3,00 19,14
loc. 08 1,00 3,90 5,60 3,00 65,52

1,00 2,50 0,80 3,00 6,00
loc. 10a-b 1,00 6,50 1,90 3,00 37,05

loc. 17 1,00 3,00 3,20 3,00 28,80
1,00 1,00 0,80 3,00 2,40

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 100,00 3,00 300,00

6.013,29

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. 
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, 
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del 
cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento per ogni cm in più, da 7,1 cm
P.seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,20 2,05 13,00 85,28
loc. 09 1,00 3,20 6,40 11,00 225,28

1,00 1,80 0,60 11,00 11,88
loc. 07 1,00 4,30 6,40 11,00 302,72
loc. 08 1,00 3,00 9,00 11,00 297,00

1,00 8,00 2,00 11,00 176,00
1,00 9,80 1,80 11,00 194,04

loc. 04 1,00 10,00 2,20 11,00 242,00
1,00 4,80 1,40 11,00 73,92
1,00 8,80 2,00 11,00 193,60

loc. 05 1,00 4,80 3,00 11,00 158,40
1,00 4,20 2,00 11,00 92,40
1,00 3,00 2,00 11,00 66,00
1,00 1,20 1,40 11,00 18,48
1,00 1,60 1,00 11,00 17,60

loc. 59 1,00 2,00 1,40 11,00 30,80
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 11,00 24,20
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 11,00 106,48
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 11,00 24,20
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 11,00 17,60
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 11,00 77,44
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 11,00 70,40
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 11,00 9,90
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 11,00 9,90
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 11,00 44,00

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 11,00 36,96
1,00 5,00 1,60 11,00 88,00
1,00 13,00 9,90 11,00 1.415,70
1,00 4,40 7,00 11,00 338,80

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 11,00 145,20
1,00 7,80 3,60 11,00 308,88

loc. 61 1,00 3,70 2,30 11,00 93,61
1,00 5,40 2,80 11,00 166,32
1,00 4,00 2,00 11,00 88,00

loc. 46 1,00 3,40 4,20 11,00 157,08
loc. 48 1,00 5,60 3,00 11,00 184,80

1,00 9,00 4,50 11,00 445,50
loc. 49 1,00 4,00 2,20 11,00 96,80
loc. 50 1,00 4,20 3,60 11,00 166,32
loc. 51 1,00 4,00 3,80 11,00 167,20
loc. 52 1,00 2,60 3,80 11,00 108,68
loc. 53 1,00 4,90 4,00 11,00 215,60

1,00 2,00 1,00 11,00 22,00
loc. 55 a-c (rim. Parziale ) 1,00 7,20 11,50 11,00 910,80

1,00 1,50 7,00 11,00 115,50
loc. 15 (rim. Parziale) 1,00 10,00 11,00 110,00

loc. 12a 1,00 8,20 3,00 11,00 270,60
loc. 10 1,00 9,20 6,00 11,00 607,20
loc. 11 1,00 10,00 2,80 11,00 308,00

P. Rialzato
loc. 14 1,00 11,00 8,80 2,00 193,60
loc. 13 1,00 8,80 6,70 2,00 117,92

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 2,00 44,00
P.Amezzato 0,00

loc. 1a 1,00 7,80 4,20 2,00 65,52
1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

loc. 05 1,00 8,80 4,20 2,00 73,92
P. Primo

loc. 80b 1,00 1,20 2,00 3,00 7,20
loc. 80a 1,00 3,20 1,40 3,00 13,44

1.1.1.4.3 1C.01.100.0020.c Demolizione di massetti oltre i 7cm

mqxcm € 1,97 € 11.846,18
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 80d 1,00 4,50 1,10 3,00 14,85

loc. 22 1,00 5,60 6,00 3,00 100,80
loc. 23 1,00 5,00 2,40 3,00 36,00
loc. 24 1,00 3,80 2,40 3,00 27,36
loc. 25 1,00 6,00 3,80 3,00 68,40
loc. 26 1,00 3,60 2,00 3,00 21,60
loc. 01 1,00 3,50 3,80 3,00 39,90
loc. 02 1,00 3,50 4,80 3,00 50,40
loc. 03 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 04 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 05 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 3,00 38,85
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 3,00 31,20

1,00 24,00 2,80 3,00 201,60
1,00 9,00 2,20 3,00 59,40

loc. 08 1,00 2,80 6,00 3,00 50,40
loc. 09 1,00 2,70 6,00 3,00 48,60
loc. 10 1,00 3,00 6,00 3,00 54,00
loc. 11 1,00 4,10 5,60 3,00 68,88
loc. 12 1,00 2,90 5,60 3,00 48,72
loc. 13 1,00 2,30 5,60 3,00 38,64
loc. 14 1,00 2,30 5,60 3,00 38,64
loc. 15 1,00 3,00 5,60 3,00 50,40
loc. 16 1,00 9,00 6,20 3,00 167,40

loc. 80c 1,00 3,40 1,10 3,00 11,22
loc. 79 1,00 3,80 2,30 3,00 26,22

loc. 76 (parziale) 1,00 4,80 0,70 3,00 10,08
loc. 78 1,00 3,30 4,10 3,00 40,59
loc. 17 1,00 5,50 3,60 3,00 59,40
loc. 18 1,00 5,70 3,60 3,00 61,56
loc. 19 1,00 2,80 3,60 3,00 30,24
loc. 20 1,00 2,70 3,60 3,00 29,16

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 3,00 42,00
loc. 21 1,00 3,20 6,20 3,00 59,52

P. Secondo
loc. 01 1,00 5,20 8,10 3,00 126,36

1,00 4,00 1,30 3,00 15,60
loc. 02 1,00 3,30 4,80 3,00 47,52

loc. 03-04 1,00 3,30 6,10 3,00 60,39
loc. 05 1,00 3,30 3,00 3,00 29,70
loc. 16 1,00 3,00 8,10 3,00 72,90

1,00 2,60 1,30 3,00 10,14
loc. 15 1,00 3,30 3,70 3,00 36,63

1,00 2,60 0,90 3,00 7,02
loc.13-14 1,00 3,30 6,10 3,00 60,39

loc. 11 1,00 2,70 3,60 3,00 29,16
loc. 12 1,00 2,10 3,20 3,00 20,16

1,00 10,40 1,50 3,00 46,80
1,00 1,80 1,50 3,00 8,10

loc. 06 1,00 3,00 2,00 3,00 18,00
loc. 07 1,00 2,20 2,90 3,00 19,14
loc. 08 1,00 3,90 5,60 3,00 65,52

1,00 2,50 0,80 3,00 6,00
loc. 10a-b 1,00 6,50 1,90 3,00 37,05

loc. 17 1,00 3,00 3,20 3,00 28,80
1,00 1,00 0,80 3,00 2,40

varie  rientri porte-finestre ecc 5% 1,00 100,00 3,00 300,00

12.445,03

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, 
compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del 
materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento 
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento:
Pavimenti in piastrelle - gres , ecc
P.seminterrato

loc. 09 1,00 19,20 19,20
loc. 07 1,00 21,40 21,40
loc. 08 1,00 58,00 58,00
loc. 04 1,00 32,00 32,00
loc. 05 1,00 32,00 32,00
loc. 2a 1,00 6,40 6,40
loc. 2b 1,00 13,20 13,20
loc. 2c 1,00 6,40 6,40
loc. 1a 1,00 10,80 10,80
loc. 1b 1,00 10,40 10,40

loc. 47a 1,00 75,60 75,60
loc. 47b 1,00 32,00 32,00

loc. 61 1,00 38,00 38,00
loc. 48 1,00 33,20 33,20
loc. 49 1,00 12,40 12,40
loc. 50 1,00 15,60 15,60
loc. 51 1,00 15,60 15,60
loc. 52 1,00 12,80 12,80
loc. 53 1,00 21,80 21,80

P. Rialzato 0,00
loc. 14 1,00 39,60 39,60
loc. 01 1,00 36,00 36,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 116,00 116,00
loc. 02 1,00 24,00 24,00
loc. 66 1,00 26,00 26,00

P.Amezzato
loc. 1a 1,00 24,00 24,00
loc. 05 1,00 26,00 26,00

P. Primo
loc. 80a 1,00 9,20 9,20
loc. 22 1,00 23,20 23,20
loc. 23 1,00 14,80 14,80
loc. 25 1,00 19,60 19,60
loc. 26 1,00 11,20 11,20

P. Secondo
loc. 01 1,00 29,20 29,20
loc. 02 1,00 16,20 16,20

loc. 03-04 1,00 18,80 18,80
loc. 05 1,00 12,60 12,60
loc. 16 1,00 24,80 24,80
loc. 15 1,00 15,20 15,20

loc.13-14 1,00 18,80 18,80
loc. 11 1,00 12,60 12,60
loc. 12 1,00 36,40 36,40
loc. 06 1,00 10,00 10,00
loc. 08 1,00 20,60 20,60

loc. 10a-b 1,00 16,80 16,80
loc. 17 1,00 15,60 15,60

Pavimenti in linoleum - gomma ecc
P.seminterrato

loc. 12a 1,00 38,80 38,80
loc. 10 1,00 30,40 30,40
loc. 11 1,00 25,60 25,60

P. Rialzato
loc. 13 1,00 31,00 31,00

loc. 12a 1,00 22,60 22,60
loc. 9-10-11 1,00 35,40 35,40

loc. 08 1,00 31,80 31,80
P. Primo

loc. 01 1,00 14,60 14,60
loc. 02 1,00 16,60 16,60
loc. 03 1,00 14,40 14,40
loc. 04 1,00 14,40 14,40

mqxcm € 23.521,11

1.1.1.5 1C.01.120.0020.a Rimozione  zoccolini

€ 1,89
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 05 1,00 14,40 14,40
loc. 7b 1,00 14,40 14,40
loc. 7a 1,00 95,20 95,20
loc. 08 1,00 17,60 17,60
loc. 09 1,00 17,40 17,40
loc. 10 1,00 18,00 18,00
loc. 11 1,00 19,40 19,40
loc. 12 1,00 17,00 17,00
loc. 13 1,00 15,80 15,80
loc. 14 1,00 15,80 15,80
loc. 15 1,00 17,20 17,20
loc. 16 1,00 30,40 30,40

loc. 80c 1,00 9,00 9,00
loc. 79 1,00 12,20 12,20

loc. 76 (parziale) 1,00 4,80 4,80
loc. 78 1,00 14,80 14,80
loc. 17 1,00 18,20 18,20
loc. 18 1,00 18,60 18,60
loc. 19 1,00 12,80 12,80
loc. 20 1,00 12,60 12,60

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 3,50
Pavimenti in parquet
P. Rialzato

loc.07 1,00 20,80 20,80
loc.06 1,00 22,80 22,80

P. Primo
loc. 21 1,00 18,80 18,80

Pavimenti in pietra
P. Rialzato

loc. 05 1,00 19,20 19,20
loc. 08 1,00 20,20 20,20

1.860,50

Rimozione rivestimenti, da supporti che vengono conservati, di 
rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. 
Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie 
nell'ambito del cantiere; pulizia ed /accatastamento del materiale 
riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in 
piastrelle di ceramica, gres e simili.

P.seminterrato
loc. 2d 1,00 5,20 2,00 10,40

1,00 1,00
loc. 3a 1,00 3,80 2,00 7,60
loc. 3b 1,00 3,80 2,00 7,60
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 4,00
loc. 59 1,00 7,80 2,00 15,60

P. Rialzato
loc. 01 1,00 18,70 2,65 49,56
loc. 03 1,00 7,40 2,00 14,80

P. Primo
loc. 80b 1,00 7,20 2,00 14,40
loc. 80d 1,00 13,40 2,00 26,80
loc. 80a 1,00 9,60 2,00 19,20
loc. 24 1,00 17,20 2,00 34,40

P. Secondo 0,00
loc. 07 1,00 18,20 2,00 36,40
loc. 17 1,00 3,00 2,00 6,00

varie per lavandini ecc 1,00 20,00 20,00

267,76

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: 
i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi  
riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di  
smaltimento. Nei tipi: in rete metallica, nervometal o similari 
intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di 
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
P. Secondo

loc. 07 1,00 3,00 2,50 7,50
loc. 06 1,00 3,00 2,00 6,00
loc. 17 1,00 3,50 4,00 14,00

varie 1,00 20,00 20,00

47,50

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: 
i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi  
riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di  
smaltimento. Nei tipi: in rete metallica, nervometal o similari 
intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di 
gesso, cartongesso o materiali assimilabili
P.seminterrato

loc. 10 1,00 5,00 2,70 13,50
P. Rialzato

loc. 9-10-11 1,00 8,70 9,00 78,30
loc.07 1,00 3,60 6,80 24,48
loc. 05 1,00 2,80 6,80 19,04
loc. 01 1,00 10,00 8,00 80,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 38,00 10,00 380,00
loc. 55d 1,00 7,20 7,30 52,56

P. Primo
loc. 16 1,00 9,00 6,20 55,80
loc. 21 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 23 1,00 5,00 2,40 12,00
loc. 24 1,00 3,80 2,40 9,12
loc. 25 1,00 6,00 3,80 22,80
loc. 26 1,00 3,60 2,00 7,20

loc. 80a 1,00 3,20 1,40 4,48
loc. 80d 1,00 4,50 1,10 4,95

P. Secondo
loc. 10a-b 1,00 6,50 1,90 12,35

loc. 12 1,00 2,10 3,20 6,72
1,00 10,40 1,50 15,60
1,00 1,80 1,50 2,70

820,80

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale 
o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni 
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e 
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di  smaltimento. Per ogni 
intervento con volume: da 0,051 a 0,500 m³

P.seminterrato
loc. 63 1,00 3,80 0,30 3,35 3,82
loc. 15 1,00 8,30 0,30 3,10 7,72

loc. 12a 1,00 7,80 0,20 3,10 4,84
1,00 4,60 0,20 3,10 2,85

loc. 11 1,00 2,00 0,25 3,10 1,55
1,00 0,60 0,30 3,10 0,56
1,00 2,00 0,25 3,10 1,55

1C.01.080.0010.b Rimozione controsoffitti in gesso e similari

mq

€ 1,56 € 2.902,38ml

1.1.1.6 1C.01.120.0010.a Rimozione rivestimenti

mq € 8,97 € 2.401,76

€ 10,36 € 8.503,49

€ 526,78€ 11,09

1.1.1.7.1

1.1.1.8.1 1C.01.030.0020.c Demolizione di muratura in mattoni pieni

1.1.1.7.2 Rimozione di controsoffitti alluminio - fibre 
minerali ecc

mq

1C.01.080.0010.c
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 07 1,00 1,00 0,20 2,40 0,48

1,00 0,60 1,00 3,30 1,98
loc.08 1,00 2,00 0,25 2,40 1,20

loc. 1a-b 1,00 2,00 0,55 2,10 2,31
loc. 47b 1,00 8,00 0,20 3,00 4,80
loc. 55a 1,00 2,00 0,30 3,30 1,98

P. Rialzato
loc.13 1,00 1,50 0,50 2,40 1,80
loc.11 1,00 0,50 0,50 5,00 1,25

1,00 0,50 0,50 5,00 1,25
1,00 0,30 0,40 5,00 0,60

loc. 06 2,00 6,70 0,30 5,00 20,10
loc.04b 1,00 2,70 0,40 3,60 3,89

1,00 0,60 0,40 2,40 0,58
P. Primo

loc. 7a-b 1,00 6,90 0,25 5,10 8,80
1,00 1,00 0,50 5,10 2,55
1,00 0,60 2,00 5,10 6,12
1,00 1,80 0,40 5,10 3,67

loc. 28 (parziale) 1,00 2,70 0,27 5,10 3,72
loc. 16 1,00 0,40 0,50 5,10 1,02

loc. 7b pilastri in muratura riduzione 5,00 0,50 0,40 2,50 2,50
P. Secondo

loc. 01…..16 1,00 24,00 0,50 3,40 40,80
1,00 24,00 0,50 3,40 40,80
1,00 10,00 0,45 3,40 15,30
1,00 10,00 0,45 3,40 15,30

loc. 06…10 1,00 22,70 0,30 3,50 23,84
loc. 25 1,00 1,40 2,20 0,30 0,92

229,51

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di 
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere 
provvisionali e di protezione; la movime ntazione con qualsiasi 
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. fino a 16 cm, in mattoni 
forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: fino a 16 cm, in 
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali 
assimilabili 
P.seminterrato

loc. 16 1,00 12,10 3,20 38,72
loc. 10 1,00 12,20 3,20 39,04
loc. 11 1,00 1,20 3,20 3,84
loc. 09 1,00 9,70 3,20 31,04
loc. 07 1,00 3,50 3,20 11,20
loc. 04 1,00 8,40 3,20 26,88

loc. 02c 1,00 1,00 3,20 3,20
loc. 1a 1,00 3,20 3,20 10,24
loc.2-3 1,00 15,10 3,20 48,32

loc. 47a 1,00 25,30 3,20 80,96
loc. 47b 1,00 4,00 3,20 12,80

loc. 61 1,00 5,30 3,20 16,96
loc. 50 1,00 3,80 3,20 12,16
loc. 51 1,00 11,30 3,20 36,16
loc. 53 1,00 1,20 3,20 3,84

loc. 55b 1,00 6,90 3,30 22,77
loc. 55a 1,00 19,90 3,30 65,67
loc. 55d 1,00 8,70 3,30 28,71

P. Rialzato 0,00
loc. 12a 1,00 14,90 5,00 74,50
loc. 13 1,00 8,30 5,00 41,50

5,00 1,30 2,50 16,25
loc. 11 1,00 9,30 5,00 46,50
loc. 08 1,00 10,80 5,00 54,00
loc. 4b 4,00 2,10 4,70 39,48

1,00 4,50 5,00 22,50
loc. 02 1,00 8,30 3,00 24,90

loc. 07 tamp. Finestre 2,00 1,80 1,20 4,32
P.Ammezzato

loc. 2 1,00 3,00 2,80 8,40
P. Primo 0,00

loc. 21 1,00 10,20 5,00 51,00
tamp. Finestre 2,00 1,80 1,20 4,32

loc. 23 1,00 10,00 5,00 50,00
loc. 22 1,00 5,80 5,00 29,00

tamp. Finestre 8,00 1,80 1,20 17,28
loc. 7a 1,00 56,60 5,00 283,00

1,00 18,30 3,20 58,56
loc. 7b 1,00 2,50 3,20 8,00
loc. 16 1,00 6,50 5,00 32,50
loc. 15 1,00 5,50 5,00 27,50
loc. 14 1,00 5,50 5,00 27,50
loc. 13 1,00 5,50 5,00 27,50
loc. 12 1,00 5,50 5,00 27,50
loc. 11 1,00 4,60 5,00 23,00
loc. 10 1,00 6,00 5,00 30,00
loc. 09 1,00 6,00 5,00 30,00
loc. 78 1,00 2,60 5,00 13,00
loc. 17 1,00 2,60 5,00 13,00

tamp. Finestre 4,00 2,40 1,20 11,52
loc. 18 1,00 3,00 5,00 15,00

tamp. Finestre 4,00 2,40 1,20 11,52
loc. 19 1,00 3,00 5,00 15,00

tamp. Finestre 2,00 2,40 1,20 5,76
loc. 20 1,00 3,00 5,00 15,00

loc. 08.. 1,00 21,80 5,00 109,00
loc. 01 1,00 3,50 3,20 11,20
loc. 03 1,00 3,50 3,20 11,20
loc. 02 1,00 3,50 3,20 11,20
loc. 05 1,00 3,50 3,20 11,20

P. Secondo 0,00
loc. 01 1,00 14,00 3,40 47,60
loc. 02 1,00 8,10 3,40 27,54

loc. 03-04 1,00 9,50 3,40 32,30
loc. 05 1,00 3,00 3,40 10,20
loc. 16 1,00 4,20 3,40 14,28
loc. 15 1,00 8,70 3,40 29,58

loc.13-14 1,00 9,50 3,40 32,30
loc. 11 1,00 4,60 3,40 15,64
loc. 06 1,00 5,00 3,50 17,50
loc. 07 1,00 8,80 3,50 30,80
loc. 08 1,00 1,00

loc. 10a-b 1,00 1,00
loc. 17 1,00 10,50 3,20 33,60

2.098,46

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, 
compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e 
fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate 
alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento 
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori 
passanti, sottomurazioni  /e qualsiasi altro scopo. Compresa la 
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico 
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento 
con volume: da 0,051 a 0,500 m³

1.1.1.9 1C.01.030.0040.c

1.1.1.8.2 Demolizione di tavolati e tramezzi

mq

mc € 211,26 € 48.486,37

€ 15,52

1C.01.070.0010.c

€ 32.568,10

Demolizione di strutture e murature in 
cemento armato
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
P.Seminterrato

loc. tecnologico - pilastro 1,00 0,25 0,25 2,60 0,16
fori per passaggio 2,00 0,70 0,70 0,25 0,25

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,20 2,05 0,25 1,64
loc. 04 fond. Macchine 1,00 1,40 3,80 3,60 19,15

1,00 0,25 1,70 3,60 1,53
loc. 05 fond. Macchine 1,00 4,10 1,40 3,60 20,66

1,00 0,20 1,60 3,60 1,15
loc. 47a fond. Macchine 1,00 3,95 2,40 3,60 34,13

loc. 04  volte in c.a. 1,00 4,10 6,00 0,22 5,41
-1,00 3,95 3,20 0,22 -2,78

loc. 05  volte in c.a. 1,00 4,90 4,30 0,22 4,64
-1,00 4,10 3,10 0,22 -2,80

loc. 47a  volte in c.a. 1,00 4,10 4,60 0,22 4,15
-1,00 3,95 2,40 0,22 -2,09

loc. 46 volte in c.a. 1,00 5,90 3,90 0,22 5,06
loc. 63 1,00 3,50 2,80 0,35 3,43

loc. 12a scale 1,00 2,20 2,40 0,30 1,58
1,00 4,00 1,20 0,30 1,44

loc.10-11 volte 1,00 7,50 8,40 0,22 13,86
travi 3,00 8,40 0,25 0,50 3,15

loc.49…53 nuovi fori 3,00 2,00 0,80 0,30 1,44
loc.17-18-10 per passaggio cunicolo 3,00 1,50 0,70 0,75 2,36

loc.07 per ventilazione vespaio 1,00 1,20 0,40 0,25 0,12
P. Rialzato

loc. 12a scala 1,00 5,00 1,20 0,30 1,80
loc. 02 scala 1,00 5,00 1,00 0,30 1,50

loc. 02 scala est. 1,00 2,20 1,00 0,50 1,10
loc. 09-10-11 travi solaio 2,00 5,50 0,25 0,65 1,79

P. Primo 0,00
loc. 8-9-10 travi solaio 2,00 8,60 0,32 0,70 3,85
loc. 10-11 trave solaio 1,00 12,30 0,50 0,70 4,31
loc. 7a-79 trave solaio 1,00 9,00 0,50 0,70 3,15

loc. 11…16 travi 7,00 8,50 0,32 0,70 13,33
loc. 7a travi 1,00 24,00 0,50 0,70 8,40

loc. 21…24 travi 2,00 8,60 0,32 0,70 3,85
loc. 16-21 travi 1,00 12,00 0,50 0,70 4,20

P. Secondo 0,00
loc. 01…..16 2,00 24,00 0,50 1,20 28,80

2,00 24,00 0,50 0,25 6,00
1,00 10,00 0,50 0,50 2,50
1,00 10,00 0,50 0,50 2,50

loc. 06…10 1,00 26,20 0,40 0,30 3,14

Sottofonodo in corrispondenza appoggio montacarichi 1,00 1,60 2,00 0,20 0,64
0,00

varie 1,00 20,00 20,00

228,52

Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su 
muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di 
fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, 
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione 
eseguita: - con mezzi manuali e attrezzi meccanici

loc. 55a - vespaio 1,00 7,50 1,00 7,50
1,00 7,50 1,50 11,25

18,75

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento 
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, 
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: da cm 22,1 a cm 30 di spessore, 
compresa la soletta collaborante
P. Rialzato

loc. 9-10-11 1,00 5,50 8,60 47,30
P.Ammezzato

loc. 2 1,00 1,20 4,20 5,04
loc. 5 1,00 8,60 4,20 36,12

P. Primo
loc. 8-9-10  solaio 1,00 8,70 8,80 76,56
loc. 79-80  solaio 1,00 6,50 4,00 26,00

loc. 78  solaio 1,00 3,50 3,50 12,25
loc. 11…16 solaio 1,00 23,80 8,50 202,30
loc. 17…20 solaio 1,00 16,50 3,00 49,50
loc. 21…24 solaio 1,00 8,80 8,70 76,56

loc. 20 solaio 1,00 3,50 3,50 12,25
coper. Loc.01-02 1,00 1,80 1,00 1,80

P. Secondo
loc. 01…..16 1,00 8,50 23,80 202,30

loc. 08 1,00 6,50 4,00 26,00
loc. 10 1,00 7,00 2,00 14,00
loc. 07 1,00 4,00 2,40 9,60
loc. 17 1,00 3,50 3,00 10,50

P. Secondo copertura a falde
loc. 01…..16 2,00 4,50 25,00 225,00

Copertura Corpo Bonardi
loc. 04 2,00 2,70 1,00 5,40

1.038,48

Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento 
e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di 
sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del 
cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in 
pianta. spessore medio fino a 30 cm.

P. Rialzato
loc. 14 1,00 11,00 8,80 96,80
loc. 01 1,00 10,00 8,00 80,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 38,00 10,00 380,00
loc. 02 1,00 7,80 4,20 32,76
loc. 03 1,00 2,80 0,90 2,52
loc. 66 1,00 8,80 4,20 36,96
loc. 13 1,00 8,80 6,70 58,96

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 22,00
loc. 9-10-11 1,00 8,70 9,00 78,30

loc. 08 1,00 14,00 1,90 26,60
loc.07 1,00 3,60 6,80 24,48
loc.06 1,00 4,60 6,80 31,28
loc. 05 1,00 2,80 6,80 19,04
loc. 08 1,00 6,40 3,70 23,68

913,38

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi 
strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di 
martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico 
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le 
opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri 
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su 
strutture in: muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 
a 5 dm³

1.1.1.10 1C.01.100.0040.a Demolizione vespai in muricci e tavelloni

mq € 45,41 € 851,44

€ 40,01 € 41.549,58

1.1.1.11 1C.01.050.0030.c Demolizione, parziale o totale, di solaio in 
laterizio e cemento armato

mq

1.1.1.12 1C.01.050.0040.a Svuotamento di volta con rimozione degli 
inerti di riempimento

mq

1.1.1.13.1 1C.01.040.0010.a Demolizione a sezione ristretta su muratura di 
mattoni pieni

mc

€ 20,72 € 18.925,23

€ 350,55 € 80.106,39
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
P. Rialzato

loc. 13…20 solaio zona scala ascensore 13,00 4,00 2,00 3,00 312,00
loc. 6-28 chiusura fori volte S2 1,00 3,00 3,00 5,00 45,00

loc. 12
UNP200 1,00 55,00 4,00 3,00 660,00

loc. 13
UNP160 4,00 2,00 2,00 2,00 32,00
UNP160 4,00 2,00 2,00 2,00 32,00

loc. 21
UNP160 1,00 15,00 3,00 2,50 112,50

P. Primo
loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 8,00 4,00 2,00 3,00 192,00

P.Soppalco
loc. 01-05 solaio di soppalco 12,00 4,00 2,50 5,00 600,00

12,00 3,00 2,50 4,00 360,00
varie per impianti 100,00 3,00 3,00 3,00 2.700,00

5.045,50

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi 
strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di 
martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico 
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le 
opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri 
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su 
strutture in: solai misti fino a 15 dm³

varie per impianti 100,00 3,00 3,00 3,00 2.700,00

2.700,00

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi 
strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di 
qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di 
martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura 
del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico 
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le 
opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri 
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume 
effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su 
strutture in: cemento armato, da 2,01 a 5 dm³

varie per impianti 20,00 3,00 3,00 3,00 540,00

540,00

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti 
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, 
inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: con  abbassamento, 
separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, 
di recupero o a discarica. 
P.Seminterrato 0,00

loc. 12a 1,00 1,20 2,20 2,64
loc. 10 1,00 1,50 2,20 3,30
loc. 11 1,00 0,90 2,20 1,98
loc. 09 1,00 1,20 2,30 2,76
loc. 07 1,00 1,60 2,40 3,84
loc. 59 1,00 0,90 2,20 1,98

loc. 55b 1,00 0,90 2,20 1,98
loc. 55a 1,00 1,40 2,20 3,08
loc. 55d 1,00 0,90 2,20 1,98

loc. 54 1,00 1,40 2,20 3,08
loc. 08 1,00 2,00 2,20 4,40

1,00 1,20 2,20 2,64
loc. 5 1,00 1,20 2,20 2,64

loc. 47a 1,00 0,80 2,20 1,76
1,00 1,00 2,10 2,10
1,00 1,00 2,20 2,20
1,00 1,40 2,30 3,22

loc. 61 1,00 1,70 2,30 3,91
1,00 1,30 2,20 2,86

P. Rialzato
loc. 12a 1,00 1,30 2,20 2,86
loc. 01 1,00 9,10 5,00 45,50
loc. 66 2,00 1,10 2,20 4,84
loc. 4e 1,00 3,10 4,50 13,95

1,00 1,50 2,50 3,75
P.Ammezzato

loc. 02 3,00 2,50 1,30 9,75
loc. 05 1,00 3,00 2,20 6,60

P. Primo
loc. 79 1,00 1,00 2,20 2,20

P. Secondo
loc. 06 1,00 1,20 2,20 2,64
loc. 08 1,00 1,10 2,20 2,42

Pareti mobili
P.Seminterrato

loc. 10 1,00 7,40 3,20 23,68
loc. 55c 1,00 5,50 3,30 18,15
loc. 61 1,00 7,80 3,20 24,96

P. Rialzato
loc. 14 camera termostatica 1,00 22,00 4,50 99,00

2,00 6,00 5,00 60,00
loc. 09-10 1,00 12,00 4,45 53,40

loc. 08 1,00 5,30 2,20 11,66
1,00 2,50 1,30 3,25

loc. 4d 1,00 24,20 2,30 55,66
loc. 4b 1,00 11,00 2,30 25,30
loc. 4a 1,00 20,50 2,30 47,15

loc.4a camera termostatica 1,00 15,00 3,50 52,50
1,00 4,00 3,00 12,00

P. Primo
loc. 01-02 1,00 5,60 3,12 17,47

loc. 78 1,00 2,80 5,00 14,00
Serramenti esterni
P.Seminterrato

loc. 09 1,00 1,90 2,40 4,56
loc. 07 1,00 1,90 2,40 4,56

1,00 1,10 2,40 2,64
loc. 04 3,00 2,20 0,25 1,65
loc. 01 1,00 1,60 0,30 0,48
loc. 02 1,00 1,60 0,30 0,48
loc. 03 1,00 1,60 0,30 0,48

P. Rialzato
loc. 14 1,00 1,10 3,60 3,96
loc. 12 1,00 1,20 3,60 4,32
loc. 01 2,00 3,10 4,00 24,80

2,00 3,10 2,00 12,40
3,00 1,80 4,00 21,60

loc. 08 1,00 1,30 2,10 2,73

749,70

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e 
dimensione: con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica.
P.Seminterrato

loc. 63 scaletta metallica 1,00 2,00 1,00 2,00
1,00 2,00 1,00 2,00

1.1.1.15.1 1C.01.150.0050.b Rimozione di parapetti in ferro

dmc

1.1.1.13.3 1C.01.040.0010.c Demolizione a sezione ristretta su strutture in 
c.a.

dmc € 5,60

€ 16,39

1C.01.150.0010.b Rimozione di serramenti interni ed esterni in 
ferro o leghe

mq

dmc

1.1.1.14

€ 6,66

1.1.1.13.2 1C.01.040.0010.e Demolizione a sezione ristretta su solai misti

€ 1,19

€ 3.024,00

€ 33.603,03

€ 12.287,62

€ 3.213,00
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 13,00 1,00 13,00

P. Rialzato
loc. 61 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00
P. Primo

loc. 78 scala 1,00 4,70 1,00 4,70
1,00 4,70 1,00 4,70

orditura metallica 1,00 10,00 10,00
varie 1,00 30,00 30,00

70,40

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque 
forma e dimensione: con carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.
P.Seminterrato

loc. 47 3,00 2,00 2,00 12,00
loc. 55a 1,00 7,00 1,00 7,00

P. Rialzato
loc. 04b 2,00 3,00 2,20 13,20

orditura metallica 2,00 6,00 4,40 52,80
varie corile  bonardi 2,00 1,00 1,00 2,00

varie 1,00 30,00 30,00

117,00

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e 
simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, 
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere 
con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle 
discariche autorizzate. Misurazione: vedere 1C.01.140 con 
cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di 
smaltimento.

P.Seminterrato
loc. 05 1,00 1,00 2,20 2,20

1,00 0,80 2,20 1,76
loc. 2a- 3 4,00 0,70 2,20 6,16

loc. 04 1,00 0,70 2,20 1,54
loc. 2c 1,00 0,70 2,20 1,54
loc. 2b 1,00 0,90 2,20 1,98

loc. 1a-b 2,00 1,10 2,30 5,06
P. Rialzato

loc. 11 1,00 1,10 3,50 3,85
loc. 10 1,00 1,10 3,50 3,85
loc. 07 1,00 1,10 3,50 3,85
loc. 06 1,00 1,10 3,50 3,85
loc. 05 1,00 1,10 2,20 2,42
loc. 02 3,00 0,90 2,20 5,94

P. Primo
loc. 01 1,00 0,90 3,10 2,79
loc. 03 1,00 0,90 3,10 2,79
loc. 04 1,00 0,90 3,10 2,79
loc. 05 1,00 0,90 3,10 2,79
loc. 08 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 09 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 10 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 79 3,00 0,80 3,10 7,44
loc. 80 2,00 0,70 2,20 3,08
loc. 11 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 12 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 13 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 14 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 15 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 16 1,00 1,00 3,10 3,10

1,00 1,30 3,10 4,03
loc. 78 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 17 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 18 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 19 1,00 1,00 3,10 3,10
loc. 20 1,00 1,00 3,10 3,10

1,00 1,15 2,00 2,30
loc. 21 1,00 1,00 3,20 3,20
loc. 22 1,00 1,00 2,30 2,30
loc. 23 3,00 1,00 3,20 9,60

1,00 1,00 3,20 3,20
1,00 1,10 3,20 3,52

loc. 24 1,00 0,80 2,10 1,68
P. Secondo

loc. 01 1,00 1,30 3,20 4,16
loc. 02 2,00 0,90 3,20 5,76

loc. 03-04 1,00 0,90 3,20 2,88
loc. 05 1,00 0,90 3,20 2,88
loc. 16 1,00 0,90 3,20 2,88
loc. 15 1,00 0,90 3,20 2,88

loc.13-14 2,00 0,90 3,20 5,76
loc. 11 1,00 0,90 3,20 2,88
loc. 07 2,00 0,80 2,20 3,52

loc. 10a-b 1,00 1,10 2,20 2,42
loc. 17 1,00 0,80 2,20 1,76

Serramenti esterni
P. Rialzato

loc. 14 3,00 1,80 2,60 14,04
1,00 1,60 3,20 5,12

loc. 13 2,00 1,80 2,60 9,36
loc. 12 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 11 2,00 1,80 2,60 9,36
loc. 09 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 07 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 06 2,00 1,80 2,60 9,36
loc. 05 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 02 5,00 1,80 3,10 27,90
loc. 04 4,00 2,10 3,60 30,24

1,00 2,10 5,20 10,92
loc. 66 4,00 1,60 3,10 19,84

P. Primo
loc. 01 1,00 1,30 1,60 2,08

1,00 1,50 1,00 1,50
loc. 02 1,00 1,75 1,60 2,80

1,00 1,50 1,00 1,50
loc. 03 2,00 0,90 1,60 2,88
loc. 04 1,00 1,30 1,60 2,08
loc. 05 1,00 1,80 1,60 2,88
loc. 08 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 09 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 10 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 80 1,00 1,60 2,60 4,16
loc. 11 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 12 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 13 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 14 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 15 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 16 3,00 1,80 2,60 14,04
loc. 17 2,00 2,40 1,80 8,64
loc. 18 2,00 2,40 1,80 8,64
loc. 19 1,00 2,40 1,80 4,32
loc. 20 1,00 2,40 3,70 8,88
loc. 21 1,00 1,80 2,00 3,60
loc. 22 4,00 1,80 2,00 14,40
loc. 24 1,00 1,80 2,60 4,68

1C.01.140.0010.b

€ 9,57 € 673,73

Rimozione di serramenti in legno interni ed 
esterni

€ 7,74 € 905,58

1.1.1.15.2 1C.01.150.0030.b Rimozione griglie in ferro

mq

mq

1.1.1.16
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
P. Secondo

loc. 01 2,00 1,70 1,80 6,12
1,00 1,70 2,60 4,42

loc. 02 2,00 1,70 1,80 6,12
loc. 03-04 2,00 1,70 1,80 6,12

loc. 05 1,00 1,70 1,80 3,06
loc. 16 3,00 1,50 1,00 4,50
loc. 15 2,00 1,50 1,00 3,00

loc.13-14 2,00 1,50 1,00 3,00
loc. 11 1,00 1,50 1,00 1,50
loc. 08 1,00 0,90 0,90 0,81
loc. 10 1,00 0,90 0,90 0,81

495,53

Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile con carico e 
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, 
esclusi oneri di smaltimento
P. Rialzato

loc. 07 1,00 1,80 1,80
P. Primo

loc. 01 1,00 1,30 1,30
1,00 1,50 1,50

loc. 02 1,00 1,75 1,75
1,00 1,50 1,50

loc. 03 2,00 0,90 1,80
loc. 04 1,00 1,30 1,30
loc. 05 1,00 1,80 1,80
loc. 17 2,00 2,40 4,80
loc. 18 2,00 2,40 4,80
loc. 19 1,00 2,40 2,40
loc. 21 1,00 1,80 1,80
loc. 22 4,00 1,80 7,20

P. Secondo
loc. 01 2,00 1,70 3,40

1,00 1,70 1,70
loc. 02 2,00 1,70 3,40

loc. 03-04 2,00 1,70 3,40
loc. 05 1,00 1,70 1,70
loc. 16 3,00 1,50 4,50
loc. 15 2,00 1,50 3,00

loc.13-14 2,00 1,50 3,00
loc. 11 1,00 1,50 1,50

59,35

Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi 
accessori: con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
P. Rialzato

loc. 07 1,00 1,80 2,00 3,60
P. Primo

loc. 01 1,00 1,30 1,60 2,08
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 02 1,00 1,75 1,60 2,80
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 03 2,00 0,90 1,60 2,88
loc. 04 1,00 1,30 1,60 2,08
loc. 05 1,00 1,80 1,60 2,88
loc. 17 2,00 2,40 1,80 8,64
loc. 18 2,00 2,40 1,80 8,64
loc. 19 1,00 2,40 1,80 4,32
loc. 21 1,00 1,80 2,00 3,60
loc. 22 4,00 1,80 2,00 14,40

P. Secondo
loc. 01 2,00 1,70 1,80 6,12

1,00 1,70 2,60 4,42
loc. 02 2,00 1,70 1,80 6,12

loc. 03-04 2,00 1,70 1,80 6,12
loc. 05 1,00 1,70 1,80 3,06
loc. 16 3,00 1,50 1,00 4,50
loc. 15 2,00 1,50 1,00 3,00

loc.13-14 2,00 1,50 1,00 3,00
loc. 11 1,00 1,50 1,00 1,50

96,76

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e 
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri 
di smaltimento. in tegole di laterizio, cemento e simili

 copertura lato via Bonardi 1,00 46,60 12,00 559,20
2,00 10,40 4,20 87,36
-1,00 33,00 3,80 -125,40

copertura lato Ed.10 1,00 45,20 14,40 650,88
-1,00 6,00 4,00 -24,00

allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 14,40 3,50 50,40
allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 5,00 3,50 17,50

aumento 20% per  inclinazione 1,00 1.215,94 0,20 243,19

1.459,13

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con 
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e 
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri 
di smaltimento. in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli 
monolitici coibentati, resina

 copertura lato via Bonardi 1,00 33,00 3,80 125,40
copertura lato Ed.10 1,00 12,60 10,70 134,82

aumento 20% per  inclinazione 1,00 260,22 0,20 52,04

312,26

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento 
ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e 
l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per sottomanto in:  - piccola orditura sottotegole in 
listelli di abete

 copertura lato via Bonardi 1,00 46,60 12,00 559,20
2,00 10,40 4,20 87,36

copertura lato Ed.10 1,00 45,20 14,40 650,88
-1,00 6,00 4,00 -24,00
1,00 12,60 10,70 134,82

allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 14,40 3,50 50,40
allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 5,00 3,50 17,50

aumento 20% per  inclinazione 1,00 1.476,16 0,20 295,23

1.771,39

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita 
da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere 
provvisionali e di protezione; la movimentazione del materiale 
nell'ambito del cantiere; l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile; il carico e trasporto del materiale di risulta agli 
impianti di stoccaggio,  di recupero o a discarica. Sono esclusi 
gli oneri di smaltimento. - valutazione a m² di sup. coperta

copertura lato Ed.10 1,00 45,20 14,40 650,88
-1,00 6,00 4,00 -24,00

1.1.1.20

1.1.1.21 1C.01.060.0040.b Rimozione totale della grossa orditura di tetto 
in legno 

€ 4,05 € 240,37

€ 10,52

€ 1,74 € 3.082,22

€ 3.285,02

€ 15,10 € 22.032,83

1C.01.060.0020.a Rimozione dell'orditura sottomanto

mq

mq € 8.205,98

1.1.1.17.1 1C.01.140.0030.b Rimozione di cassonetti coprirullo 

ml

€ 8,18 € 791,50

1.1.1.17.2 1C.01.140.0040.b Rimozione di avvolgibili in legno o plastica

mq

1.1.1.18 1C.01.060.0010.a Rimozione del manto di copertura in 
marsigliesi

mq

1.1.1.19 1C.01.060.0010.b Rimozione del manto di copertura in lastre 
metalliche

mq

€ 16,56
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 12,60 10,70 134,82

allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 14,40 3,50 50,40
allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 5,00 3,50 17,50

 copertura lato via Bonardi 2,00 10,00 8,00 160,00
aumento 20% per  inclinazione 1,00 989,60 0,20 197,92

1.187,52

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e 
dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e 
protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la 
cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. 

loc. 17 velux 1,00 1,00 0,80 0,80
loc. 06 - velux 1,00 1,00 0,80 0,80

accesso copert. Piana 1,00 1,00 1,00 1,00

2,60

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane 
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati 
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. 
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito 
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 
manti costituiti da: membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad 
uno strato che a più
strati alternati.

copertura lato Ed.10 1,00 4,00 6,00 24,00
1,00 12,60 10,70 134,82

158,82

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con 
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, 
esclusi i ponteggi esterni: canali di gronda, converse, scossaline, 
cappellotti, pezzi speciali.

 copertura lato via Bonardi gronde 1,00 197,00 197,00
converse 4,00 8,00 32,00

scossaline 1,00 19,00 19,00
scossaline contro muro 1,00 89,00 89,00

copertura lato Ed.10 gronde 1,00 194,50 194,50
converse 1,00 24,00 24,00

scossaline 1,00 58,00 58,00
scossaline contro muro 1,00 112,00 112,00

varie per camini ecc 1,00 20,00 20,00

745,50

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, 
sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, 
l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la 
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie 
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in cattivo 
stato di conservazione
Pareti verticali
P.seminterrato

loc. 09 1,00 9,60 10% 3,20 3,07
loc. 07 1,00 10,70 10% 3,20 3,42
loc. 08 1,00 49,80 10% 3,20 15,94
loc. 04 1,00 35,00 30% 3,20 33,60
loc. 05 1,00 6,00 10% 3,20 1,92
loc. 59 1,00 6,80 40% 3,30 8,98

loc. 1-2-3 pareti per. 1,00 34,60 30% 3,20 33,22
loc. 46-47-61 pareti per. 1,00 86,00 20% 3,20 55,04

loc. 48…53 pareti per. 1,00 71,60 20% 3,20 45,82
loc. 15-12 pareti per. 1,00 64,80 20% 3,20 41,47
loc. 10-11 pareti per. 1,00 34,40 10% 3,20 11,01

P. Rialzato
loc. 12-13-14 pareti per. 1,00 68,80 10% 5,00 34,40

loc. 01 1,00 26,00 10% 7,00 18,20
loc. 4 pareti per. 1,00 106,00 10% 6,50 68,90

loc. 02 1,00 24,00 10% 3,00 7,20
loc. 66 par. perim. 1,00 24,00 10% 3,00 7,20

loc. 9-10-11 pareti per. 1,00 35,40 10% 5,00 17,70
loc. 5-6-7-8 pareti per. 1,00 39,20 10% 5,00 19,60

loc. 08 1,00 20,20 10% 5,00 10,10
P.Amezzato

loc. 1a 1,00 24,00 10% 3,00 7,20
loc. 05 par. perim. 1,00 24,00 10% 3,00 7,20

P. Primo
loc. 80 par. perim. 1,00 5,50 10% 5,00 2,75

loc. 21-22-23-24 par. perim. 1,00 35,00 10% 5,00 17,50
loc. 01….7a par. perim. 1,00 40,00 10% 3,30 13,20
loc. 7a…10 par. perim. 1,00 35,20 10% 5,00 17,60
loc. 11…20 par. perim. 1,00 89,00 10% 5,00 44,50

Plafoni
P.seminterrato

loc. 09 1,00 3,20 6,40 10% 2,05
1,00 1,80 0,60 10% 0,11

loc. 07 1,00 4,30 6,40 10% 2,75
loc. 08 1,00 3,00 9,00 10% 2,70

1,00 8,00 2,00 10% 1,60
1,00 9,80 1,80 10% 1,76

loc. 04 1,00 10,00 2,20 30% 6,60
1,00 4,80 1,40 30% 2,02
1,00 8,80 2,00 30% 5,28

loc. 05 1,00 4,80 3,00 30% 4,32
1,00 4,20 2,00 30% 2,52
1,00 3,00 2,00 30% 1,80
1,00 1,20 1,40 30% 0,50
1,00 1,60 1,00 30% 0,48

loc. 59 1,00 2,00 1,40 10% 0,28
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 10% 0,22
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 10% 0,97
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 10% 0,22
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 10% 0,16
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 10% 0,70
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 10% 0,64
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 10% 0,09
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 10% 0,09
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 10% 0,40

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 5% 0,17
1,00 5,00 1,60 5% 0,40
1,00 13,00 9,90 5% 6,44
1,00 4,40 7,00 5% 1,54

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 5% 0,66
1,00 7,80 3,60 5% 1,40

loc. 61 1,00 3,70 2,30 5% 0,43
1,00 5,40 2,80 5% 0,76
1,00 4,00 2,00 5% 0,40

loc. 46 1,00 3,40 4,20 5% 0,71
loc. 48 1,00 5,60 3,00 5% 0,84

1,00 9,00 4,50 5% 2,03
loc. 49 1,00 4,00 2,20 5% 0,44
loc. 50 1,00 4,20 3,60 5% 0,76
loc. 51 1,00 4,00 3,80 5% 0,76
loc. 52 1,00 2,60 3,80 5% 0,49

1.1.1.22 1C.01.060.0060 Rimozione di lucernari di qualunque natura

mq

1.1.1.25 1C.01.090.0020.b Scrostamento di intonaco interno od esterno

1.1.1.24 1C.01.160.0010.a Rimozione di lattoneria

ml

1.1.1.23

mq

€ 4,84

€ 10,11

€ 16,79

1C.01.060.0070.a Rimozione manti impermeabili

mq

€ 6.970,43

€ 768,69

€ 12.005,83

€ 43,65

€ 9,35
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 53 1,00 4,90 4,00 5% 0,98

1,00 2,00 1,00 5% 0,10
loc. 15 1,00 15,50 8,20 5% 6,36

loc. 12a 1,00 8,20 3,00 5% 1,23
loc. 10 1,00 9,20 6,00 5% 2,76
loc. 11 1,00 10,00 2,80 5% 1,40

P. Rialzato 0,00
loc. 14 1,00 11,00 8,80 5% 4,84
loc. 13 1,00 8,80 6,70 5% 2,95

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 5% 1,10
loc. 02 1,00 7,80 4,20 5% 1,64
loc. 08 1,00 14,00 1,90 5% 1,33
loc.07 1,00 3,60 6,80 5% 1,22
loc.06 1,00 4,60 6,80 5% 1,56
loc. 05 1,00 2,80 6,80 5% 0,95
loc. 08 1,00 6,40 3,70 5% 1,18

loc.01-04 - solai in laterocemento 2,00 47,00 4,00 20% 75,20
Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 10% 24,00

travi lucernari 2,00 41,50 1,60 10% 13,28
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 10% 6,68

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 10% 2,24
P.Amezzato

loc. 1a 1,00 7,80 4,20 5% 1,64
P. Primo

loc. 01 1,00 3,50 3,80 5% 0,67
loc. 02 1,00 3,50 4,80 5% 0,84
loc. 03 1,00 3,70 3,50 5% 0,65
loc. 04 1,00 3,70 3,50 5% 0,65
loc. 05 1,00 3,70 3,50 5% 0,65
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 5% 0,65
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 5% 0,52

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 20% 2,80
loc. 25 1,00 6,00 3,80 20% 4,56
loc. 26 1,00 3,60 2,00 20% 1,44

769,28

Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e 
dimensione: con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Prospetto Est - piano rialzato

loc. 14 3,00 1,80 2,60 14,04
1,00 1,60 3,20 5,12

loc. 13 2,00 1,80 2,60 9,36
loc. 12 2,00 1,80 2,60 9,36
loc. 11 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 09 1,00 1,80 2,60 4,68
loc. 02 1,00 1,80 3,40 6,12

53,36

TOTALE € 459.257,87

1.1.2
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina 
fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma 
inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese 
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le 
sbadacchiature leggere ove occorrenti: con carico e trasporto 
delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; 
esclusi oneri di smaltimento. 

scavo per bocca di lupo loc.01 1,00 2,50 4,50 3,00 33,75
p.terra Loc. 01 1,00 10,10 7,60 0,95 72,92

106,67

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche 
passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di 
muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere 
provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e 
della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e 
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: 
all'interno di edificio, all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di 
profondità, con materiale depositato a bordo scavo

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,45 2,30 0,65 5,16
cunicolo approfondimento in corrispondenza murature 10,00 1,00 1,00 0,50 5,00

fondo fossa asc. Scala principale 1,00 3,60 3,60 1,40 18,14
fondo fossa asc. Futuro loc.24 1,00 3,60 3,60 1,40 18,14

scavo per montacarichi 1,00 2,00 1,60 0,80 2,56
varie 1,00 5,00 5,00

54,01

Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed 
interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura 
e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e 
relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di 
segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto 
all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di  
recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

P.seminterrato
loc. 01…09 1,00 14,00 21,00 0,75 220,50
loc. 09…20 1,00 11,00 8,50 0,75 70,13

1,00 5,50 9,00 0,75 37,13
1,00 4,50 2,00 0,75 6,75
1,00 7,00 3,00 0,75 15,75

loc. 24 1,00 14,00 17,00 0,75 178,50
cunicolo approfondimento 1,00 57,50 1,80 0,60 62,10

scavo per fondazioni loc. 24 9,00 1,50 3,50 0,10 4,73
varie 1,00 10,00 10,00

605,58

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e 
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati 
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con materiali per 
rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo 
MC.01.050.0050
P.seminterrato

loc. 09…20 1,00 7,00 5,30 0,50 18,55
scavo per future scale loc. 24 1,00 6,00 4,00 0,30 7,20

1,00 2,50 1,30 0,30 0,98
1,00 1,50 1,30 0,30 0,59

scavo per fondazioni loc. 24 9,00 1,50 3,50 0,60 28,35
varie 1,00 50,00 50,00

105,66

TOTALE € 99.486,01

1.1.3
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento - 
Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

€ 144,57 € 87.547,98

1.1.2 - SCAVI E REINTERRI

ONERI DI DISCARICA

€ 161,34 € 8.713,29

€ 13,65 € 1.442,26

mq

SCAVI E REINTERRI

€ 10,49 € 8.069,76

1C.01.150.0020.b Rimozione di inferriate

mq € 6,58 € 351,11

€ 1.782,49

1.1.2.4 1C.02.350.0010.f Rinterro di scavi con mezzi meccanici 

mc

1.1.2.2 1C.02.200.0020.b Scavo per sottomurazioni eseguito a mano 

mc

Scavo all'interno di edificio

€ 16,71

1.1.1.26

1.1.1 - DEMOLIZIONI

1C.27.050.0100.a1.1.3.1.1

Scavi in sezione obbligata sino a 3 mt di 
profondità.

mc

1.1.2.3 1C.02.200.0010

1.1.2.1 1C.02.100.0040.b

mc

Conferimento a discariche di macerie e scavi
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
apparecchi sanitari 1,00 24,00 0,02 0,48

opere in c.a. 1,00 225,71 2,50 564,27
murature di mattoni 1,00 229,51 1,80 413,12

tavolati 1,00 2.098,46 0,10 1,20 251,82
vespai 1,00 22,75 0,10 1,80 4,10

solai in laterizio 1,00 1.038,48 0,20 1,70 353,08
riempimento volte 1,00 913,38 0,20 1,00 182,68

demolizione murature in sez. ristretta 1,00 5.045,50 0,01 1,80 90,82
pavimenti in ceramica 1,00 1.776,86 0,01 2,00 35,54

pavimenti in pietra 1,00 44,82 0,02 2,00 1,79
zoccolini in ceramica 1,00 1.860,50 0,00 2,00 0,37

rivestimenti in ceramica 1,00 267,76 0,01 2,00 5,36
sottofondi spes. 4cm 1,00 2.700,19 0,04 2,00 216,02
sottofondi  spes. 3cm 1,00 5.818,71 0,01 2,00 116,37

sottofondi  oltre i 7cm 1,00 11.602,95 0,01 2,00 232,06
tegole 1,00 1.377,65 0,03 1,80 74,39

intonaci 1,00 1.552,80 0,03 2,00 93,17
quantita scavi x 1,6 ton /mc 1,00 712,25 1,60 1.139,60

3.775,02

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento:   Rifiuti 
assimilabili agli urbani

pavimenti in gomma , lineoleum 1,00 803,26 0,04 32,13
pavimenti in legno 1,00 79,35 0,05 3,97

serramenti  in legno 1,00 490,85 0,10 0,60 29,45
cassonetti in legno 1,00 59,35 0,01 0,60 0,21

avvolgibili in legno o pvc 1,00 96,76 0,01 0,60 0,35
serramenti metallici 0,00

controsoffitti in fibre 1,00 820,80 0,00 3,28
controsoffitti in cartongesso 1,00 47,50 0,02 2,30 2,19

orditura in legno 1,00 1.074,04 0,15 0,60 96,66
sottomanto in legno 1,00 1.689,91 0,00 0,60 2,43

manto impermeabile 1,00 158,82 0,08 12,71

183,38

TOTALE € 69.534,63

1.1.4

Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di 
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” 
(CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato 
alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, classe di 
resistenza C16/20 consistenza S4 Dmax 32mm

P.Seminterrato
antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,45 2,30 0,10 0,79

loc. 24-08 rinforzo plinti 9,00 2,60 1,10 0,10 2,57
zona scala -ascensore 1,00 1,00 5,70 0,10 0,57

1,00 3,70 3,30 0,10 1,22
rinfianco muri 1,00 21,00 0,40 1,10 9,24

loc.12….17 - zona scala ascensore Sez. S1-3 2,00 8,50 1,40 0,10 2,38
S2 1,00 8,60 0,70 0,10 0,60
S4 1,00 2,20 1,05 0,10 0,23
S6 2,00 1,80 0,30 0,10 0,11

fondo fossa 1,00 2,75 3,05 0,10 0,84
rinfianco muri 1,00 21,00 0,40 1,10 9,24

loc. 22 - fond. Loc. tecnico 1,00 14,80 0,60 0,10 0,89
loc. 1 - bocca di lupo 1,00 2,60 1,35 0,10 0,35

Vespaio
loc. 01…09 1,00 14,00 21,00 0,10 29,40
loc. 09…20 1,00 11,00 8,50 0,10 9,35

1,00 5,50 9,00 0,10 4,95
1,00 4,50 2,00 0,10 0,90
1,00 7,00 3,00 0,10 2,10

loc. 24 1,00 14,00 17,00 0,10 23,80
Cunicolo

rinfianchi cunicolo 1,00 110,40 0,40 0,60 26,50
base cunicolo 1,00 57,50 1,80 0,10 10,35

P.terra 
Loc. 01 1,00 10,10 7,60 0,20 15,35

varie 1,00 5,00 5,00

156,74

Fondazioni armate in conglomerato cementizio Rck=300 - 
Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate 
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in 
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della 
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da 
costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà 
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al 
copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di 
resistenza:
- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e 
XC2
P.Seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi 1,00 3,45 2,30 0,40 3,17
loc. 24-08 rinforzo plinti 9,00 2,40 0,95 0,45 9,23

ded.pilastro -9,00 0,30 0,50 0,45 -0,61
loc. 24 - zona scala -ascensore 1,00 1,00 5,60 0,40 2,24

1,00 2,70 3,00 0,40 3,24
1,00 4,00 0,80 0,40 1,28
1,00 3,70 2,90 0,40 4,29

ded.foro -1,00 2,20 1,90 0,40 -1,67
loc.12….17 - zona scala ascensore Sez. S1-3 2,00 8,50 1,20 0,40 8,16

a ded. 2,00 1,95 0,45 0,40 0,70
S2 1,00 8,60 0,50 0,40 1,72
S4 1,00 2,20 0,85 0,40 0,75
S6 2,00 1,80 0,50 0,40 0,72

fondo fossa 1,00 2,85 2,55 0,40 2,91
loc. 22 - fond. Loc. tecnico 1,00 14,80 0,40 0,40 2,37

loc. 1 - bocca di lupo 1,00 2,50 1,25 0,30 0,94
cunicolo 1,00 57,50 1,50 0,15 12,94

P. Rialzato
Loc. 01 cappa maggiorata su vespaio 1,00 10,10 7,60 0,05 3,84

realizzazione intercapedine piazzale Via bonardi 2,00 7,20 0,92 0,15 1,99
fondazione montacarichi 1,00 1,60 1,20 0,30 0,58

varie 1,00 5,00 5,00

63,78

Murature armate in conglomerato cementizio Rck=300 - 
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, 
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, 
di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di 
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” 
(CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato 
alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per 
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi 
ferro e casseri; resistenza:
- C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e 
XC2
P.Seminterrato

1.1.4.2.2 1C.04.250.0020.a

€ 151,26 € 9.647,62

1.1.4.2.1 1C.04.150.0020.a Fondazioni armate in conglomerato cementizio 
Rck=300

mc

Murature armate in conglomerato cementizio 
Rck=300

mc € 125,84 € 19.723,56

1.1.4.1

ton

1C.04.050.0020 Sottofondazioni in calcestruzzo

1.1.3.1.2 1C.27.050.0100.f Conferimento a discarica rifiuti assimilabili 
agli urbani

€ 161,59 € 29.632,66ton

€ 10,57

1.1.3 - ONERI DI DISCARICA

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

€ 39.901,97
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
antistante loc. 10 per montacarichi muri sx 1,00 2,04 0,43 3,63 3,18
antistante loc. 10 per montacarichi muri dx 1,00 2,04 0,25 3,63 1,85

loc. 24 - zona scala -ascensore 1,00 9,40 0,30 0,85 2,40
loc.12….17 - zona scala ascensore 1,00 10,80 0,30 0,85 2,75

loc. 1 - bocca di lupo 1,00 4,80 0,20 2,45 2,35
muretti cunicolo 1,00 110,40 0,15 0,70 11,59

muri scale e ascensori TUTTI I PIANI
muro n.1..n4 1,00 6,96 0,20 14,70 20,46
muro n.5..n7 1,00 5,70 0,20 14,70 16,76
muro n.2..n8 1,00 5,26 0,20 14,70 15,46

extra corsa 1,00 9,00 0,20 0,88 1,58
P. Rialzato

realizzazione intercapedine piazzale Via bonardi 2,00 7,20 0,15 0,60 1,30
varie 1,00 5,00 5,00

84,70

Strutture armate in conglomerato cementizio Rck=350 - 
Strutture in cemento armato (pilastri, travi, corree, solette, 
murature vani scala ascensori),realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di 
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” 
(CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato 
alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per 
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e 
casseri: classe di resistenza
- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e 
XC2
P.Seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi solettina 1,00 2,00 0,40 0,20 0,16
P. Rialzato

loc. 13…20 solaio zona scala ascensore 1,00 8,60 3,10 0,25 6,67
1,00 4,50 2,45 0,25 2,76
1,00 2,40 3,10 0,25 1,86
1,00 2,20 0,20 0,25 0,11

loc. 21…27 chiusura fori volte 1,00 0,70 2,00 0,20 0,28
1,00 2,00 3,00 0,20 1,20
1,00 2,00 4,80 0,20 1,92

loc. 6-28 chiusura fori volte S2 1,00 6,00 4,30 0,30 7,74
1,00 4,30 0,25 0,20 0,22

S1-S4 1,00 8,80 5,30 0,30 13,99
S3-S5 1,00 2,10 3,50 0,30 2,21

S6 1,00 1,50 1,50 0,20 0,45
S7 1,00 1,70 1,50 0,32 0,82
S8 1,00 1,00 0,60 0,30 0,18

Riempimento volte
loc. 14 1,00 11,00 8,80 0,05 4,84
loc. 01 1,00 10,00 8,00 0,05 4,00

loc. 04a-b-c-d 1,00 38,00 10,00 0,05 19,00
loc. 02 1,00 7,80 4,20 0,05 1,64
loc. 03 1,00 2,80 0,90 0,05 0,13
loc. 66 1,00 8,80 4,20 0,05 1,85
loc. 13 1,00 8,80 6,70 0,05 2,95

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 0,05 1,10
loc. 9-10-11 1,00 8,70 9,00 0,05 3,92

loc. 08 1,00 14,00 1,90 0,05 1,33
loc.07 1,00 3,60 6,80 0,05 1,22
loc.06 1,00 4,60 6,80 0,05 1,56
loc. 05 1,00 2,80 6,80 0,05 0,95
loc. 08 1,00 6,40 3,70 0,05 1,18

P. Primo
loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 1,00 4,80 2,70 0,25 3,24

1,00 2,50 2,60 0,25 1,63
1,00 2,20 0,20 0,25 0,11

loc. 30  bilancino solaio 1,00 2,70 0,40 0,20 0,22
1,00 0,70 1,00 0,20 0,14

P.Sottotetto 0,00
loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 1,00 9,70 9,80 0,20 19,01

parte inclinata 1,00 12,60 0,70 0,20 1,76
a ded. -1,00 5,40 2,60 0,20 -2,81

puntoni 2,00 2,50 0,30 0,20 0,30
P. Primo

loc. 21 soppalco in acciaio cop. Piana 1,00 31,80 0,40 0,50 6,36
ded. -1,00 31,80 0,20 0,25 -1,59

Copertura
trave di gronda 1,00 24,50 0,62 0,15 2,28

2,00 0,85 1,30 0,15 0,33
varie 1,00 10,00 10,00

127,04

Casseforme per fondazioni - Casseforme per getti in 
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 
impiego di pannelli di legno lamellare,comprese armature di 
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, 
plinti, travi rovesce, platee
P.Seminterrato

loc. 24-08 rinforzo plinti 9,00 4,30 0,45 17,42
loc. 24 - zona scala -ascensore 1,00 17,20 0,40 6,88

fossa 1,00 11,40 0,40 4,56
loc.12….17 - zona scala ascensore Sez. S1-3 4,00 8,50 0,40 13,60

S2 2,00 8,60 0,40 6,88
S4 2,00 2,20 0,40 1,76
S6 4,00 1,80 0,40 2,88

fondo fossa 1,00 10,80 0,40 4,32
loc. 22 - fond. Loc. tecnico 2,00 14,80 0,40 11,84

loc. 1 - bocca di lupo 1,00 5,00 0,30 1,50
cunicolo 1,00 110,40 0,15 16,56

P. Rialzato
realizzazione intercapedine piazzale Via bonardi 2,00 7,20 0,15 2,16

varie 1,00 10,00 10,00

100,36

Casseforme per murature - Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di 
pannelli di legno lamellare,comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: per murature di cantinato 
ed in elevazione, di qualsiasi spessore
P.Seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi muri sx 2,00 2,04 3,63 14,81
antistante loc. 10 per montacarichi muri dx 2,00 2,04 3,63 14,81

loc. 24 - zona scala -ascensore 2,00 9,40 1,20 22,56
loc.12….17 - zona scala ascensore 2,00 10,80 1,20 25,92

loc. 1 - bocca di lupo 2,00 4,80 2,45 23,52
muretti cunicolo 2,00 110,40 0,70 154,56

muri scale e ascensori TUTTI I PIANI
muro n.1..n4 2,00 6,96 14,70 204,62
muro n.5..n7 2,00 5,70 14,70 167,58
muro n.2..n8 2,00 5,26 14,70 154,64

extra corsa 2,00 9,00 0,88 15,84
forometrie 3,00 4,80 0,25 3,60

P. Rialzato
realizzazione intercapedine piazzale Via bonardi 4,00 7,20 0,60 17,28

varie 1,00 10,00 10,00

829,75

mc € 166,78 € 14.125,49

€ 174,12 € 22.119,73

1.1.4.2.3 1C.04.300.0020.c Strutture armate in conglomerato cementizio 
Rck=350

mc

1.1.4.3.1 1C.04.400.0010.a Casseforme per fondazioni

mq

€ 19,78

Casseforme per murature

mq € 16.412,43

€ 16,84 € 1.689,98

1.1.4.3.2 1C.04.400.0010.b
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Casserforme per strutture in c.a.  - Casseforme per getti in 
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: per strutture in c.a.,muri 
scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

P.Seminterrato
antistante loc. 10 per montacarichi solettina 1,00 2,00 0,60 1,20

P. Rialzato
loc. 13…20 solaio zona scala ascensore 1,00 8,60 3,10 26,66

1,00 4,50 2,45 11,03
1,00 2,40 3,10 7,44
1,00 4,80 0,25 1,20
1,00 2,25 0,25 0,56
1,00 2,20 0,70 1,54
1,00 9,00 0,25 2,25

loc. 21…27 chiusura fori volte 1,00 0,70 2,00 1,30 1,82
1,00 2,00 3,00 1,30 7,80
1,00 2,00 4,80 1,30 12,48

loc. 6-28 chiusura fori volte S2 1,00 6,00 4,30 1,30 33,54
1,00 4,30 0,25 0,20 0,22

S1-S4 1,00 8,80 5,30 1,30 60,63
S3-S5 1,00 2,10 3,50 1,30 9,56

S6 1,00 1,50 1,50 1,30 2,93
S7 1,00 1,70 1,50 1,30 3,32
S8 1,00 1,00 0,60 1,30 0,78

P. Primo
loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 1,00 4,80 2,70 12,96

1,00 2,50 2,60 6,50
1,00 2,20 0,70 1,54
1,00 6,80 0,25 1,70

loc. 30  bilancino solaio 1,00 2,70 0,60 1,62
1,00 0,70 1,20 0,84

P.Sottotetto
loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 1,00 9,70 9,80 95,06

parte inclinata 1,00 12,60 1,30 0,50 8,19
a ded. -1,00 5,40 2,60 0,20 -2,81

puntoni 2,00 2,50 0,70 3,50
4,00 0,80 0,60 1,92

P. Primo
loc. 21 soppalco in acciaio cop. Piana 2,00 31,80 0,50 31,80

Copertura
trave di gronda 1,00 24,50 0,87 21,32

2,00 0,85 1,45 2,47
varie 1,00 50,00 50,00

420,34

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio 
degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con 
calcestruzzo Rck = 15 N/mm³, posa degli elementi in plastica a 
perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con 
calcestruzzo Rck 25 N/mm², fino a costituire una solettina 
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale 
armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. 
Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera 
finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 50
P.Seminterrato - Vespaio

loc. 01…09 1,00 14,00 21,00 294,00
loc. 09…20 1,00 11,00 8,50 93,50

1,00 5,50 9,00 49,50
1,00 4,50 2,00 9,00
1,00 7,00 3,00 21,00

loc. 24 1,00 14,00 17,00 238,00
ded. cunicolo impianti loc. 01…10 -1,00 57,50 1,50 -86,25

P. Terra 
loc. 01 1,00 10,10 7,60 76,76

P. Secondo - Terrazzo
loc.21 1,00 2,40 1,90 4,56

700,07

Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni 
forati da 25 x100 x 6 cm e superiore soletta in calcestruzzo 
spessore 4 cm. Compresa la fornitura e posa dei tavelloni ad 
interasse di 100 cm; il calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm² per il 
getto della soletta. Esclusa l'eventuale rete metallica 
elettrosaldata e la formazione della sottostante struttura in 
muretti per l'appoggio dei tavelloni. 
P. Seminterrato - Vespaio

ricostruzione parziale vespaio loc. 22 1,00 7,50 1,00 7,50
1,00 7,50 1,50 11,25

copertura cunicolo impianti loc. 01…10 1,00 57,50 1,50 86,25
P. Rialzato - Vespaio

ingresso via Bonardi 1,00 4,10 19,60 80,36
-1,00 2,00 4,80 -9,60

ingresso est 1,00 8,30 3,00 24,90

200,66

Armature per opere in cemento armato - Acciaio tondo in barre 
nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla 
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera 
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: B450C

fog.1 1,00 931,15 931,15
fog.2 1,00 764,50 764,50
fog.3 1,00 1.466,30 1.466,30
fog.4 1,00 280,80 280,80
fog.5 1,00 280,80 280,80
fog.6 1,00 4.255,00 4.255,00
fog.7 1,00 832,10 832,10
fog.8 1,00 365,93 365,93
fog.9 1,00 1.451,85 1.451,85

fog.10 1,00 450,52 450,52
fog.11 1,00 1.892,92 1.892,92
fog.12 1,00 1.550,07 1.550,07
fog.13 1,00 365,58 365,58
fog.14 1,00 3.596,40 3.596,40
fog.15 1,00 1.770,50 1.770,50
fog.16 1,00 58,93 58,93
fog.17 1,00 121,22 121,22
fog.18 1,00 329,08 329,08
fog.19 1,00 392,50 392,50

varie 1,00 500,00 500,00

21.656,13

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, 
legature
P.Seminterrato
Vespaio - armatura massetto e vespaio

loc. 01…09 1,00 14,00 21,00 3,18 934,92
loc. 09…20 1,00 11,00 8,50 3,18 297,33

1,00 5,50 9,00 3,18 157,41
1,00 4,50 2,00 3,18 28,62
1,00 7,00 3,00 3,18 66,78

loc. 24 1,00 14,00 17,00 3,18 756,84
ricostruzione parziale vespaio loc. 22 1,00 7,50 1,00 3,18 23,85

1,00 7,50 1,50 3,18 35,78
P. Seminterrato - Vespaio

Casserforme per strutture in c.a.

mq € 35,70

1.1.4.3.3

€ 5.540,22

€ 28.975,90

1.1.4.4 1C.05.500.0020.d Formazione vespaio con igloo in plastica

mq

1C.04.400.0020.c

kg

1.1.4.5

1.1.4.6.1 1C.04.450.0010.c Armature per opere in cemento armato

€ 1,06

1.1.4.6.2 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata

€ 41,39

€ 15.006,19

1C.05.500.0010 Solaio di copertura per vespaio aerato

mq € 27,61

€ 22.955,50
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
ricostruzione parziale vespaio loc. 22 1,00 7,50 1,00 3,18 23,85

1,00 7,50 1,50 3,18 35,78
copertura cunicolo impianti loc. 01…10 1,00 57,50 1,50 3,18 274,28

P. Rialzato - Vespaio
ingresso via Bonardi 1,00 4,10 19,60 3,18 255,54

-1,00 2,00 4,80 3,18 -30,53
ingresso est 1,00 8,30 3,00 3,18 79,18

fondazione montacarichi 2,00 2,00 1,60 3,18 20,35

P.Soppalco - solaio loc. 01-05
1,00 20,40 9,00 3,18 584,12
1,00 3,80 1,00 3,18 12,09

a ded. Foro -1,00 3,30 3,70 3,18 -38,85
-1,00 2,40 1,40 3,18 -10,69
1,00 8,20 3,60 3,18 93,92

P. Terra - armatura massetto e vespaio
loc. 01 2,00 10,10 7,60 3,18 488,19

P. Secondo - solaio loc. 01…20
1,00 2,40 1,60 3,18 12,22
1,00 4,80 2,45 3,18 37,41
1,00 9,30 3,40 3,18 100,60
1,00 3,50 2,19 3,18 24,39
1,00 1,58 0,90 3,18 4,52
1,00 5,80 4,04 3,18 74,55
1,00 12,10 3,52 3,18 135,51
1,00 10,90 16,90 3,18 586,06
1,00 12,10 3,51 3,18 135,12
1,00 7,90 3,20 3,18 80,43
1,00 1,04 0,80 3,18 2,65
1,00 8,20 2,80 3,18 73,05
1,00 8,20 2,50 3,18 65,22

5.420,49

Perforazioni in foro diam 20 riempimento perforo con resine 
epossidiche - Perforazioni di elementi strutturali , eseguite con 
attrezzatura a sola rotazione e a velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità o giacitura, per spinottature, cuciture, 
iniezioni. Compresi i piani di lavoro, opere provvisionali di 
protezione, pulizia dei perfori. con diametro oltre 8 e fino a 14 
mm + Iniezioni in perfori già predisposti in strutture , con resina 
epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa 
pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di 
acciaio . Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle 
lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la 
pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in 
opera delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura.

P.Seminterrato
loc. 24 - zona scala -ascensore 44,00 0,30 13,20

loc. 24-08 rinforzo plinti 216,00 0,30 64,80
loc.12….17 - zona scala ascensore 52,00 0,30 15,60

loc. 22 - fondaz. 44,00 0,30 13,20
loc. 1 - bocca di lupo 54,00 0,25 13,50

loc.12….17 - muri a tutti i piani 39,67 0,30 11,90
P. Rialzato

loc. 13…20 solaio zona scala ascensore 108,00 0,20 21,60
loc. 21…27 chiusura fori volte 143,00 0,20 28,60

loc. 6-28 chiusura fori volte 419,00 0,20 83,80
P.Sottotetto

loc. 13…15 solaio zona scala ascensore 113,00 0,20 22,60
P. Rialzato

loc. 07-28  rinforzo pilastri 140,00 0,20 28,00
P.Soppalco

loc. 01 -05 solaio di soppalco 35,00 0,20 7,00
P.Copertura Bonardi

loc. 01 -05 copertura 192,00 0,20 38,40
P. Primo

loc. 21 soppalco in acciaio cop. Piana 160,00 0,25 40,00
loc. 22-23-24  rinforzo pilastri Part.6 260,00 0,20 52,00
loc. 16…20  rinforzo murature Part.3 248,33 0,20 49,67
loc. 16…20  rinforzo murature Part.4 283,67 0,20 56,73
loc. 16…20  rinforzo murature Part.5 66,25 0,20 13,25

P. Secondo 
Terrazzo piano secondo 28,00 0,30 8,40

solaio in acciaio 121,65 0,20 24,33
P. Secondo Loc. 01…….19 nuovo solaio

UNP160 122,00 0,20 24,40
appoggi part.18 20,00 0,12 2,40
appoggi part.19 16,00 0,12 1,92
appoggi part.20 8,00 0,12 0,96
Scala principale

appoggi inferiori 10,00 0,20 2,00
appoggi superiori 8,00 0,20 1,60
appoggi superiori 10,00 0,20 2,00

Scala  a p.t. loc. 04
appoggi inferiori 12,00 0,20 2,40

appoggi superiori 12,00 0,20 2,40
Copertura

Loc. 01…….19  piastre app. capriate tipo 1 112,00 0,20 22,40
Copertura

trave di gronda 246,00 0,25 61,50
Cavedio

appoggi piaste 32,00 0,25 8,00
varie 60,00 60,00

798,56

Consolidamento volte con posa connettori  diam 6mm maglia 
40x40cm - posa di rete elettroaldata diam 5 maglia 20x20 - getto 
in Rck 30 spes. Minimo 5cm
P. Rialzato

loc. 21…27 chiusura fori volte 1,00 4,00 8,60 1,30 44,72
1,00 4,30 8,60 1,30 48,07

92,79

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di 
chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, 
la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi 
altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti 
caratteristiche: pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 
circa
P.Seminterrato

ispezione tubazioni nel vespaio 19,00 19,00
bocca di lupo 1,00 1,00

20,00

TOTALE € 193.318,04

1.1.5

Massetto in leca impastata per formazione pendenze - Massetto 
alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 
250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa 
granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, 
spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia 

1.1.4.9 1C.12.610.0130.a Pozzetti prefabbricati in cemento 

cad € 72,03 € 1.440,60

NP.OC.02 Consolidamento volte con posa connettori

mq

SOTTOFONDI E MASSETTI

kg

€ 24.236,30

€ 1,31

Massetto in leca impastata per formazione 
pendenze

1.1.4.8

1.1.4.7 1C.05.710.0020.b+1
C.05.710.0030.b

Perforazioni in foro diam 20 riempimento 
perforo con resine epossidiche

ml € 30,35

€ 46,81 € 4.343,69

1.1.4 - OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

1.1.5.1.1 1C.08.100.0050

€ 7.100,84
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
P. Rialzato 0,00

pendenze su piazzale Via Bonardi 1,00 19,60 4,10 80,36
ingresso est 1,00 8,40 3,00 25,20

P. Secondo 0,00
copertura piana loc. 21 1,00 11,50 10,00 115,00

1,00 2,00 3,00 6,00
0,00

226,56

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm in piu - Per ogni 
cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,  sulle voci 
precedenti
P. Rialzato

pendenze su piazzale Via Bonardi 1,00 19,60 4,10 3,00 241,08
ingresso est 1,00 8,40 3,00 3,00 75,60

P. Secondo
copertura piana loc. 21 1,00 11,50 10,00 3,00 345,00

1,00 2,00 3,00 3,00 18,00

679,68

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di 
cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-12 
mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, 
spessore cm 5: 
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20
-1,00 1,00 0,50 -0,50

loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 6,80 3,00 20,40
loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
P. Rialzato

loc. 13 1,00 3,20 1,90 6,08
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 1,30 0,50 0,65

loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 15 1,00 6,50 2,90 18,85

2,00 2,00 0,40 1,60
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52
loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,20 0,60 0,72
loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
P. Primo

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 13 1,00 2,70 2,50 6,75
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 2,50 3,00 7,50

575,99

Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore 
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di 
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto 
necessari) sulle voci precedenti

voce precedente 1,00 575,99 5,00 2.879,95

2.879,95

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, 
linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto 
a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto 
piano, spessore cm 5
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20
-1,00 1,00 0,50 -0,50

loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68

€ 8.300,02

mqxcm

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm 
in piu

€ 2,78

€ 2,78 € 1.889,51

€ 5.441,97

1.1.5.1.2

1.1.5.3.1 1C.08.050.0030 Massetto in malta di cemento

1C.08.100.0060

mqxcm

1.1.5.2.1

1C.08.100.0060

1.1.5.2.2

mq € 24,02

1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito

€ 14,41

€ 8.006,26

mq

Per ogni cm in più o in meno
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 15 1,00 6,80 3,00 20,40
loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
P. Rialzato

pendenze su piazzale Via Bonardi 2,00 19,60 4,10 160,72
ingresso Est 2,00 8,40 3,00 50,40

loc. 01 1,00 10,10 7,70 77,77
loc. 02 1,00 4,30 2,90 12,47
loc. 03 1,00 2,80 2,90 8,12
loc. 04 1,00 4,40 2,80 12,32
loc.05 1,00 3,00 1,30 3,90
loc. 06 1,00 20,90 10,10 211,09

-1,00 5,00 3,80 -19,00
loc. 07 1,00 5,00 3,80 19,00

loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80
-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

loc. 11 1,00 2,80 1,00 2,80
1,00 2,20 3,30 7,26
1,00 1,90 0,40 0,76

loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84
1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

loc. 13 1,00 3,20 1,90 6,08
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 1,30 0,50 0,65

loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 15 1,00 6,50 2,90 18,85

2,00 2,00 0,40 1,60
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52
loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,20 0,60 0,72
loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 22…27 1,00 20,50 8,40 172,20

14,00 1,80 0,50 12,60
P.Amezzato

loc. 01 1,00 5,80 4,20 24,36
P. Primo

loc. 01…08 1,00 11,00 8,70 95,70
5,00 1,80 0,20 1,80
1,00 2,40 2,00 4,80
1,00 0,50 1,50 0,75

loc. 09 1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 2,00 3,80 7,60
1,00 2,00 0,60 1,20
1,00 2,50 0,50 1,25

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 13 1,00 2,70 2,50 6,75
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 2,50 3,00 7,50

loc. 16….26 1,00 23,70 8,50 201,45
1,00 3,00 0,50 1,50
8,00 1,80 0,40 5,76
6,00 2,40 0,20 2,88
1,00 17,10 3,40 58,14

loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89
loc. 26 1,00 3,80 3,40 12,92

loc. 27..29 1,00 8,60 8,70 74,82
-1,00 3,40 2,80 -9,52

loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00
1,00 1,50 0,80 1,20

P. Secondo
copertura piana loc. 21 1,00 11,50 10,00 115,00

1,00 2,00 3,00 6,00
loc. 01 1,00 2,30 2,70 6,21
loc. 02 1,00 2,30 1,60 3,68
loc. 03 1,00 2,50 1,50 3,75
loc. 04 1,00 3,10 2,25 6,98

1,00 0,40 1,00 0,40
loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,60
loc. 06 1,00 2,50 3,50 8,75

loc. 07…19 1,00 1,40 1,50 2,10
1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 1,60 0,50 0,80
1,00 3,10 2,00 6,20
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 23,70 8,00 189,60
1,00 3,20 0,50 1,60
1,00 20,70 2,90 60,03

loc. 13-14-15 1,00 8,10 8,20 66,42
-1,00 3,50 2,90 -10,15

loc. 16 1,00 1,90 3,40 6,46
1,00 0,80 1,40 1,12

loc. 20 1,00 3,40 3,40 11,56

2.468,78

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm in piu - Per ogni 
cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,  sulle voce 
precedente
P. Secondo

loc. 01 1,00 2,30 2,70 3,00 18,63
loc. 02 1,00 2,30 1,60 3,00 11,04
loc. 03 1,00 2,50 1,50 3,00 11,25
loc. 04 1,00 3,10 2,25 3,00 20,93

1,00 0,40 1,00 3,00 1,20
loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,00 10,80
loc. 06 1,00 2,50 3,50 3,00 26,25

loc. 07…19 1,00 1,40 1,50 3,00 6,30
1,00 6,50 3,80 3,00 74,10
1,00 2,60 0,50 3,00 3,90
1,00 1,60 0,50 3,00 2,40
1,00 3,10 2,00 3,00 18,60
1,00 2,00 0,50 3,00 3,00
1,00 23,70 8,00 3,00 568,80
1,00 3,20 0,50 3,00 4,80
1,00 20,70 2,90 3,00 180,09

loc. 13-14-15 1,00 8,10 8,20 3,00 199,26
-1,00 3,50 2,90 3,00 -30,45

loc. 16 1,00 1,90 3,40 3,00 19,38
1,00 0,80 1,40 3,00 3,36

loc. 20 1,00 3,40 3,40 3,00 34,68
varie 1,00 50,00 50,00

€ 37.031,70€ 15,00mq

1.1.5.3.2 1C.08.050.0060 Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni cm 
in piu
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1.238,32

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, 
legature per sottofondi

quantita' sottofondi in sabbia e cemento 1,00 2.468,78 0,85 2.098,46

2.098,46

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso spessore 
fino a 3 mm

quantita' sottofondi in sabbia e cemento 1,00 2.468,78 2.468,78

2.468,78

TOTALE € 70.969,56

1.1.6

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe 
di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base 
di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; 
compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria 
per dare la struttura in opera:per struttura composta (capriate, 
puntoni). Compresa la prestazione di professionista abilitato per 
la stesura dei particolari costruttivi relativi alle connessioni con 
la tecnologia utilizzata dal fornitore.

Copertura corpo principale
Capriate tipo 1

puntoni 20x30 14,00 7,30 0,20 0,30 6,13
catena 20x24 7,00 13,00 0,20 0,24 4,37

monaco 7,00 3,24 0,16 0,16 0,58
saette 14,00 3,00 0,16 0,16 1,08

Capriate tipo 2
puntoni 20x30 2,00 6,30 0,20 0,30 0,76

catena 20x24 1,00 11,00 0,20 0,24 0,53
monaco 1,00 2,74 0,16 0,16 0,07

saette 2,00 2,50 0,16 0,16 0,13
Capriate tipo 3 0,00

puntoni 20x30 4,00 7,20 0,20 0,30 1,73
catena 20x24 2,00 13,30 0,20 0,24 1,28

monaco 2,00 2,50 0,16 0,16 0,13
saette 4,00 2,80 0,16 0,16 0,29

Puntoni 20x30 4,00 7,20 0,20 0,30 1,73
4,00 5,00 0,20 0,30 1,20
1,00 6,20 0,20 0,30 0,37
1,00 5,50 0,20 0,30 0,33
1,00 3,50 0,20 0,30 0,21
1,00 3,00 0,20 0,30 0,18
1,00 2,50 0,20 0,30 0,15
1,00 3,00 0,20 0,30 0,18
1,00 2,50 0,20 0,30 0,15
2,00 5,00 0,20 0,30 0,60
1,00 2,30 0,20 0,30 0,14
1,00 1,50 0,20 0,30 0,09
1,00 2,80 0,20 0,30 0,17
1,00 2,50 0,20 0,30 0,15
1,00 3,30 0,20 0,30 0,20
1,00 2,50 0,20 0,30 0,15
1,00 2,00 0,20 0,30 0,12

Travi di colmo 1,00 26,50 0,16 0,20 0,85
1,00 14,80 0,16 0,20 0,47

Terzere 1,00 24,60 0,16 0,20 0,79
1,00 5,80 0,16 0,20 0,19
1,00 7,30 0,16 0,20 0,23
1,00 3,00 0,16 0,20 0,10
1,00 2,40 0,16 0,20 0,08
1,00 28,60 0,16 0,20 0,92
1,00 31,50 0,16 0,20 1,01
1,00 31,30 0,16 0,20 1,00
1,00 25,80 0,16 0,20 0,83
1,00 22,80 0,16 0,20 0,73
1,00 19,80 0,16 0,20 0,63
1,00 18,60 0,16 0,20 0,60
1,00 5,70 0,16 0,20 0,18
1,00 7,20 0,16 0,20 0,23
1,00 8,50 0,16 0,20 0,27
1,00 5,40 0,16 0,20 0,17
1,00 3,80 0,16 0,20 0,12
1,00 2,20 0,16 0,20 0,07

montanti verticali 1,00 4,00 0,16 0,16 0,10
Terzere per raccordo con esistente 5,00 3,50 0,16 0,20 0,56

2,00 3,50 0,16 0,20 0,22
Copertura corpo su Via Bonardi

Puntoni 22x26 4,00 7,00 0,22 0,26 1,60
2,00 4,50 0,22 0,26 0,51

Trave di colmo 22x26 2,00 5,00 0,22 0,26 0,57
Terzere 22x26 1,00 30,00 0,22 0,26 1,72

varie 1,00 4,00 4,00

41,92

Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. precedente  
costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con 
listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo
di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla 
sottostante struttura. Per manto: in tegole piane marsigliesi

Copertura corpo principale
travetti 2,00 9,50 9,50 180,50

1,00 7,50 4,00 30,00
1,00 9,00 4,00 36,00
2,00 3,80 13,00 98,80
1,00 16,80 14,00 235,20

allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 14,40 3,50 50,40
allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 5,00 3,50 17,50

Copertura corpo su Via Bonardi
travetti 2,00 9,80 2,40 47,04

4,00 5,00 4,80 96,00
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

Abbaino corpo su Via Bonardi
travetti 1,00 2,70 3,10 8,37

aumento per inclinazione  20% 1,00 723,54 0,20 144,71

878,52

Assito - Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per 
falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante 
struttura
Copertura corpo principale

assito sopra travetti e terzere 4,00 9,50 9,50 361,00
2,00 7,50 4,00 60,00
2,00 9,00 4,00 72,00
4,00 3,80 13,00 197,60
2,00 16,80 14,00 470,40

Copertura corpo su Via Bonardi
assito sopra travetti 2,00 9,80 2,40 47,04

4,00 5,00 4,80 96,00
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

Abbaino corpo su Via Bonardi

€ 4.715,37

Strato separatore in teli di polietilene

nq € 1,91

Rete di acciaio elettrosaldata zincata per 
massetti

kg € 2.748,99

1.1.5.4 1C.04.450.0020

mqxcm

1.1.6.1

1.1.6.3 1C.11.020.0020 Assito

€ 23.509,14

1.1.5.5 1C.08.450.0010.a

€ 2.835,74

NP.OC.36

1.1.5 - SOTTOFONDI E MASSETTI

Struttura prefabbricata in legno lamellare

€ 2.047,41mc

€ 2,29

€ 1,31

mq

1.1.6.2 1C.11.010.0020.a

€ 26,76

COPERTURE

€ 85.830,44

Orditura secondarie in legno
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
assito 2,00 2,70 3,10 16,74

aumento per inclinazione  20% 1,00 1.254,78 0,20 250,96

1.505,74

Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al 
m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi 
i listelli portategole
Copertura corpo principale

manto di copertura 2,00 9,50 9,50 180,50
1,00 7,50 4,00 30,00
1,00 9,00 4,00 36,00
2,00 3,80 13,00 98,80
1,00 16,80 14,00 235,20

allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 14,40 3,50 50,40
allargamento per raccordi con copertura esistente 1,00 5,00 3,50 17,50

Copertura corpo su Via Bonardi
manto di copertura 1,00 47,00 11,30 531,10

2,00 9,70 4,80 93,12
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

aumento per inclinazione  20% 1,00 1.204,72 0,20 240,94

1.447,56

TOTALE € 173.812,03

1.1.7

Assistenze murarie e non:
- per la esecuzione di impianto idrico sanitario, completo di 
tubazioni di qualsiasi tipo e materiale, apparecchi sanitari, 
escluso rubinetterie ed accessori la esecuzione di impianti 
termici di termoventilazione, completo di caldaie, serbatoi o 
collegamenti alle reti, tubazioni, apparecchiature ed accessori
- per esecuzione impianto di condizionamento, estivo ed 
invernale, completo di gruppi frigoriferi, torri evaporative, 
canalizzazioni, tubazioni allontanamento condensa, 
apparecchiature di controllo ed accessori
- per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, 
antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, 
completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori 
prese, cassette, corpi illuminanti
- per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la 
posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto 
occorrente per la completa funzionalità dell’impianto
- alla movimentazione, installazione e posa di tutti gli elementi 
previsti in appalto, opltre agli ipanti, quali pavimentazioni, 
serramenti, controsoffitti, impermeabilizzazioni, opere strutturali
 e quant’altro non specificato.
... vedi capitolato

1,00 1,00

1,00

TOTALE € 158.851,36

1.1.8
Fornitura e posa di inmpianto elettrico di cantiere secondo 
Normativa EN 60439-4

1,00 1,00

1,00

Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 
7-6 posata a vista compresa accessori di sostegno o fissaggio:
sezione 30x3 mm

50,00 50,00

50,00

Collettore di terra in bandella di rame installato a vista su 
isolatori, questi compresi
sezione 30x3 mm

50,00 3,00

3,00

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per 
interconnessioni fra diversi sitemi, a 6 attacchi

3,00 3,00

3,00

Dispersore a croce in profilato in acciaio dolce zincato a caldo in 
accordo alle norme CEI7-6, munito di bandierina con 2 fori 
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle 
alloggiato in pozzeto di materiale plastico delle dimensione di 
400x400x400 questo compreso nonché comprensivo dello scavo 
e del reinterro per la posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m

3,00 3,00

3,00

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo 
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto 
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore 
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione 
per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

n°1 baracca 1,00 17,00 17,00

17,00

 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI  - 
trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
n°1 baracca 1,00 1,00 1,00

1,00 € 345,36 € 345,36

1.1.8.2.2 SR5010 Trasporto e installazione baracca spogliatoio

cad

€ 49,16 € 835,72

1.1.8.1.4 H15009a

1.1.8.2.1 SR5009a Baracca di cantiere per spogliatoio

cad mese

Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad

€ 38,95 € 116,85

€ 65,60 € 196,80

€ 96,15 € 288,45

1.1.8.1.3 H15008
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

cad

1.1.8.1.2 H15007c
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m

€ 9.174,34 € 9.174,34

1.1.8.1.1 H15005b
Impianto di messa a terra e protezione dalle 
scariche atmosferiche

m € 19,40 € 970,00

1.1.8.1 NPSI.1 Inmpianto elettrico di cantiere

cad

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

€ 37.041,11

1.1.7 - ASSISTENZE MURARIE

mq € 24,60

Assistenza murarie a tutti gl impianti, alla 
realizzazione delle struture e opere edili in 
generale

1.1.7.1

€ 158.851,36a corpo

NP.OC.34

€ 158.851,36

mq

ASSISTENZE MURARIE

€ 18,95 € 27.431,34

1.1.6.4

1.1.6 - COPERTURE

1C.11.110.0050 Manto di copertura con tegole marsigliesi
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di 
calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 
canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione 
per un mese:
soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico 
(in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in 
cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con 
rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua 
calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso 
semivetrato, dimensioni 3.600 x 2.400 mm

n°1 baracca 1,00 17,00 17,00

17,00

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato per bagni, compreso allacciamenti 
alle reti di servizi
n°1 baracca 1,00 1,00

1,00

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo 
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, 
la segnaletica, lo smontaggio.
piano terra 68,00 2,00 136,00

136,00

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di 
abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la 
durata dei lavori, lo smontaggio.
piano terra 5,00 2,00 10,00
piano seminterrato 7,00 2,00 14,00
piano primo 8,50 2,00 17,00

41,00

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di 
polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo 
smontaggio.
piano terra, esterno, recinzione campus, lato via Bonardi 48,12 48,12

48,12

Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari 
(dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su 
murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso 
telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni 
semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a 
raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o 
più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e 
piani di lavoro interni, in:
- spessore finito da 21 a 30 cm
parete in vetrocemento (sp. 12 cm; per difficoltà di lavorazione 
assimilato a muratura piena dallo spessore maggiore) al piano 
rialzato: realizzazione ingresso per il personale che lavora presso 
il corpo F dell'ed.4 1,52 2,50 3,80

3,80

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. 
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a 
terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure 
ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in 
proiezione di facciata:
 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio
ponteggio per copertura "A" 9,50 12,00 114,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile esterno 20,00 18,50 370,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile ciminiera 17,00 10,50 178,50
ponteggio per copertura "C" lato cortile esterno 10,00 12,50 125,00

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi 23,50 8,50 199,75

987,25

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. 
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a 
terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure 
ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in 
proiezione di facciata:
 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

16,00 987,25 15.796,00

15.796,00

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio 
particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, 
la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza 
dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Valutazione: 
per giunto compresa la quota parte di tubi,
basette, ruote, spinotti ecc.:
 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio

ponteggio per copertura "B" lato cortile ciminiera 17,00 4,00 68,00
ponteggio per copertura "D" lato cortile esterno 10,00 12,50 125,00

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi 3,00 8,50 25,50

218,50

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. 
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a 
terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure 
ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 
pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in 
proiezione di facciata:
 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

16,00 218,50 3.496,00

3.496,00

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm 
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio

ponteggio per copertura "A" 9,50 1,05 6,00 59,85
ponteggio per copertura "B" lato cortile esterno 20,00 1,05 10,00 210,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile ciminiera 17,00 1,05 8,00 142,80
ponteggio per copertura "C" lato cortile esterno 10,00 1,05 6,00 63,00
ponteggio per copertura "D" lato cortile esterno 10,00 1,05 7,00 73,50

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi 26,00 1,05 4,00 109,20

658,35 € 11,51 € 7.577,61

1.1.8.5.4 NC.10.350.0020.b

1.1.8.5.5 NC.10.350.0040.a Piani di lavoro per ponteggi - primo mese

m²  

Ponteggi di piano - mesi successivi

m²  mese

€ 0,73 € 11.531,08

€ 12,41 € 2.711,59

€ 0,87 € 3.041,52

1.1.8.5.3 NC.10.350.0020.a Ponteggi di piano - primo mese

m²  

1.1.8.5.2 NC.10.350.0010.b Ponteggi di facciata - mesi successivi

m²  mese

€ 7,49 € 7.394,50

1.1.8.4 1C.06.750.0080.b

1.1.8.5.1 NC.10.350.0010.a Ponteggi di facciata - primo mese

m²  

Apertura vano porta

m²  

€ 12,03 € 493,23

€ 7,37 € 354,64

€ 216,73 € 823,57

1.1.8.3.3 NC.10.500.0060
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere teli di polietilene su taviole in abete

m²  

1.1.8.3.2 NC.10.500.0050
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere a tutti i piani

m²  

€ 21,34 € 2.902,24

1.1.8.2.4 SR5011e

1.1.8.3.1 NC.10.450.0010
Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di 
cantiere per piano rialzato

m²  

Trasporto e installazione baracca servizi

cad

€ 158,91 € 2.701,47

€ 345,36 € 345,36

1.1.8.2.3 SR5011b Baracca di cantiere per servizi igienici

cad mese
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm 
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e 
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

16,00 658,35 10.533,60

10.533,60

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, 
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e 
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo
ponteggio per copertura "A" 9,50 12,00 114,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile esterno 20,00 20,00 400,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile ciminiera 17,00 16,00 272,00
ponteggio per copertura "C" lato cortile esterno 10,00 12,00 120,00
ponteggio per copertura "D" lato cortile esterno 10,00 14,00 140,00

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi
26,00 8,00

208,00

ponteggio per copertura "E" prospetto est 11,00 8,00 88,00

1.254,00

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la 
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento 
ed il disarmo a fine utilizzo:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio
ponteggio per copertura "A" 9,50 1,50 14,25
ponteggio per copertura "B" lato cortile esterno 20,00 1,50 30,00
ponteggio per copertura "B" lato cortile ciminiera 17,00 1,50 25,50
ponteggio per copertura "C" lato cortile esterno 10,00 1,50 15,00
ponteggio per copertura "D" lato cortile esterno 10,00 1,50 15,00

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi 26,00 1,50 39,00

ponteggio per copertura "E" prospetto est 11,00 1,50 16,50

138,75

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete 
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la 
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento 
ed il disarmo a fine utilizzo:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

ponteggio per copertura "E" prospetto nord sulla via Bonardi 17,00 138,75 2.358,75

2.358,75

Redazione di progetto esecutivo e dei documenti richiesti dalla 
normativa vigente (POS-PIMUS-autorizzazione ministeriale) 
inclusi sopralluoghi 

1,00 1,00 1,00

1,00

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con 
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il 
montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
per demolizione secondo piano 
Piano seminterrato 650,00 650,00
Piano terra 360,00 360,00
Piano Primo 360,00 360,00

1.370,00

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti 
di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, 
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine 
lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta

protezione scavo per realizzazione bocca di lupo corpo E 17,00 5,60 95,20

95,20

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, 
dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento 
delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare 
di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti 
secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del 
supporto di ancoraggio:
per solai e solette inclinate (coperture...) fino a un massimo di 
45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 
cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione 
sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese

copertura corpo A- lato sud - dove non ci sono ponteggi 13,00 13,00
copertura corpo C- lato nord - dove non ci sono ponteggi 3,00 3,00
copertura corpo E - dove non ci sono i ponteggi 72,00 72,00

88,00

Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in 
quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con 
resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti 
intermedi, piastre di fissaggio, tenditori,  morsetti e minuteria 
metallica, a norma UNI EN 795 classe C. Comprensivo di 
assistenza muraria. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte 
dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, 
la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica.
Per misure (tratte) complessive da:
- da 0 a 100 m e misure intermedie

copertura corpo A - fase demolizioni - 15 mt
copertura corpo E - dase demolizioni - 33,75 mt
copertura corpo A - fase costruzioni  - 25 mt
copertura corpo E - fase costruzioni - 33,75 mt
totale mt 107,50 1,00 1,00

1,00

 PONTEGGI INTERNI AI PIANI  - Nolo di trabattello metallico, 
altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - per il 
primo giorno  
Per le opere da eseguire al di sopra dei 4 metri 10,00 10,00

10,00

 PONTEGGI INTERNI AI PIANI  - Nolo di trabattello metallico, 
altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni 
giorno successivo  
Per le opere da eseguire al di sopra dei 4 metri 10,00 200,00 2.000,00

2.000,00

MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di argano ad azionamento 
elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - 
motore 3 HP

Per sollevamenti anche interni ai piani: durante gli scavi a piano 
seminterrato e le demolizioni di cls all'interno del corpo scala 

500,00 500,00

500,00

MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di gru a torre ad 
azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia 
elettrica: - altezza fino a 40 m - sbraccio fino a 31 m - portata 
1000 Kg
gru fra edd. 4 e 4A 300,00
gru lato sud est ed.4 600,00

900,00 € 52,80 € 47.520,00

1.1.8.11 NC.10.100.0010.c Nolo di grù a torre

ora

€ 31,92 € 15.960,00

1.1.8.9.2  NC.10.400.0030.b

1.1.8.10 NC.10.100.0020.b Nolo di argani

ora

Trabattelli fino a 8 mt per i giorni successivi

cad giorno

€ 4.231,76 € 4.231,76

€ 142,25 € 1.422,50

€ 12,59 € 25.180,00

1.1.8.9.1  NC.10.400.0030.a Trabattelli fino ad 8 mt per il primo giorno

cad

1.1.8.8.2 1C.11.200.0010.g Linea salvavita

cad 

€ 94,39 € 8.306,32

1.1.8.7 SR5003

1.1.8.8.1 SR5076c Protezioni dalle cadute nel vuoto

m

Protezione degli scavi - sbatacchiature

m²  

€ 1.600,00 € 1.600,00

€ 30,84 € 42.250,80

€ 15,86 € 1.509,87

1.1.8.6 NC.10.500.0020 Puntellatura Solai

m²  

1.1.8.5.10 NPSI05 Ponteggi di facciata - progettazione e calcolo

a corpo

€ 1,14 € 2.688,98

1.1.8.5.8 NC.10.350.0050.a

1.1.8.5.9 NC.10.350.0050.b Paraschegge (Mantovana) - mesi successivi

m²  

Paraschegge (Mantovana) - primo mese

m²  

€ 0,55 € 5.793,48

€ 2,32 € 2.909,28

€ 7,36 € 1.021,20

1.1.8.5.7 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata 

m²  

1.1.8.5.6 NC.10.350.0040.b Piani di lavoro per ponteggi - mesi successivi

m²  mese
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI GIORNI FESTIVI - 
Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare 
esclusivamente durante giorni festivi.
Per lavorazione rumorose 1,00 1,00

1,00

MAGGIORI ONERI PER OPERATORI IMPEGNATI ALLA 
SORVEGLIANZA - Maggiori oneri per addetti preposti alla 
vigilanza e alla direzione del traffico, pedonale e veicolare, 
durante le movimentazioni dei mezzi di cantiere all'interno del 
campus.

1,00 1,00

1,00

Riunioni di coordinamento con cadenza setimanale con il 
responsabile della sicurezza/servizio prevenzione e protezione - 
responsabile di cantiere 

1,00 1,00

1,00

TOTALE € 237.845,09

TOTALE € 1.463.074,58

1.2

1.2.9
Pavimento in tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 
10 mm, lunghezza 30 ÷ 40 cm, incollate su supporto cementizio, 
compresa lamatura, ceratura e/o verniciatura e assistenze 
murarie; con tavolette: Rovere Europa UNI B posato a spina 
pesce
P. Rialzato

loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80
-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

loc. 22…27 1,00 20,50 8,40 172,20
14,00 1,80 0,50 12,60

P. Primo
loc. 01…08 1,00 11,00 8,70 95,70

5,00 1,80 0,20 1,80
1,00 2,40 2,00 4,80
1,00 0,50 1,50 0,75

loc. 09 1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 2,00 3,80 7,60
1,00 2,00 0,60 1,20
1,00 2,50 0,50 1,25

loc. 16….26 1,00 23,70 8,50 201,45
1,00 3,00 0,50 1,50
8,00 1,80 0,40 5,76
6,00 2,40 0,20 2,88
1,00 17,10 3,40 58,14

loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89
loc. 26 1,00 3,80 3,40 12,92

loc. 27..29 1,00 8,60 8,70 74,82
-1,00 3,40 2,80 -9,52

P. Secondo
loc. 07…19 1,00 1,40 1,50 2,10

1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 1,60 0,50 0,80
1,00 3,10 2,00 6,20
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 23,70 8,00 189,60
1,00 3,20 0,50 1,60
1,00 20,70 2,90 60,03

loc. 13-14-15 1,00 8,10 8,20 66,42
-1,00 3,50 2,90 -10,15

loc. 20 1,00 3,40 3,40 11,56
0,00

1.101,28

Sovrapprezzo alle voci dei pavimenti in legno per finitura con 
laccatura con tre mani di vernice, invece di una mano di cera e 
lucidatura:

quantita' voce precedente 1,00 1.101,28 1.101,28

1.101,28

Sovrapprezzo alla zone pavimentate in parquet per formazione 
bindello perimetrale in parquet e posa parte interna a spina pesce 
inclinata a 45°
P. Rialzato

loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80
-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

loc. 22…27 1,00 20,50 8,40 172,20
14,00 1,80 0,50 12,60

248,78

Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza 
muraria: altezza 120 mm spes. 13mm posato con viti e tasselli ad 
espansione , prevernciato con colori a scelta della DL
PAVIMENTI IN PARQUET
P. Rialzato

loc. 08 1,00 15,50 15,50
loc. 09 1,00 15,50 15,50
loc. 10 1,00 17,20 17,20
loc. 21 1,00 45,50 45,50
loc. 22 1,00 10,00 10,00
loc. 23 1,00 6,60 6,60
loc. 24 1,00 7,50 7,50
loc. 25 1,00 5,80 5,80
loc. 26 1,00 8,00 8,00
loc. 27 1,00 7,00 7,00

P. Primo
loc. 01 1,00 9,80 9,80
loc. 02 1,00 9,50 9,50
loc. 03 1,00 9,50 9,50
loc. 04 1,00 12,80 12,80
loc. 05 1,00 36,30 36,30
loc. 06 1,00 9,75 9,75
loc. 07 1,00 10,00 10,00
loc. 08 1,00 9,90 9,90
loc. 09 1,00 29,90 29,90
loc. 16 1,00 16,80 16,80
loc. 17 1,00 19,88 19,88
loc. 18 1,00 16,35 16,35
loc. 19 1,00 16,50 16,50
loc. 20 1,00 11,20 11,20
loc. 21 1,00 19,80 19,80
loc. 22 1,00 13,25 13,25
loc. 23 1,00 19,15 19,15
loc. 24 1,00 17,50 17,50
loc. 25 1,00 39,90 39,90
loc. 26 1,00 18,80 18,80

€ 5.297,20 € 5.297,20

1.1.8.13 NPSI.3

1.1.8.14 NPSI.4 Riunioni di coordinamento

a corpo 

Maggiori oneri per operatori impegnati nella 
sorveglianza

a corpo 

€ 16.679,04 € 16.679,04

€ 3.670,33 € 3.670,33

1.1.8.12 NPSI.2
Lavorazioni in giorni estivi per contenimento  
rischio rumore

a corpo 

Zoccolino in legno duro altezza 120 mm spes. 
13mm

1.2.9.3 NP.OC.04

mq

€ 61,47

€ 3.821,44

1.2.9.2 N.P.OC.03

PAVIMENTAZIONI

1.2.9.1.2 1C.18.400.0050

1C.18.400.0020.a

€ 67.695,68

Sovrapprezzo per finitura con laccatura con tre 
mani di vernice

mq

Pavimento in parquet di rovere posa a spina 
pesce

mq

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Sovrapprezzo pavimenti in parquet a spina 
pesce per formazione fascia e bindello 
perimetrali

€ 13,67 € 3.400,82

1.2.9.1.1

€ 3,47

1.1.8 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

 1.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 27 1,00 15,60 15,60
loc. 28 1,00 19,30 19,30
loc. 29 1,00 12,10 12,10

P. Secondo
loc. 07 1,00 107,90 107,90
loc. 08 1,00 9,60 9,60
loc. 09 1,00 9,60 9,60
loc. 10 1,00 9,60 9,60
loc. 11 1,00 9,60 9,60
loc. 12 1,00 6,40 6,40
loc. 13 1,00 7,50 7,50
loc. 14 1,00 5,00 5,00
loc. 15 1,00 5,70 5,70
loc. 17 1,00 7,10 7,10
loc. 18 1,00 9,20 9,20
loc. 19 1,00 5,60 5,60
loc. 20 1,00 19,80 19,80

744,78

Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di 
marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato 
spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo 
di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 
mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la 
riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non 
ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la 
lucidatura
P. Rialzato

loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84
1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

P. Primo
loc. 26 1,00 3,00 2,90 8,70

58,10

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, 
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte: per pavimenti in marmo
P. Rialzato

loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84
1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

P. Primo
loc. 26 1,00 3,00 2,90 8,70

58,10

Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o 
pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, 
piano levigato, posato con malta o idoneo collante,  compresa 
ogni assistenza muraria, lucidato in opera o bocciardato e dato 
perfettamente finito e pulito, nei materiali: granito montorfano

P.Seminterrato
loc. 13 1,00 3,00 2,30 6,90
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 6,40 2,80 17,92

1,00 1,30 0,50 0,65
2,00 1,60 0,50 1,60

P. Rialzato
piazzale esterno Via Bonardi 1,00 19,60 4,10 80,36

ingresso Est 1,00 8,00 2,20 17,60
loc. 12 1,00 29,60 0,25 7,40

1,00 19,00 0,25 4,75
1,00 1,80 0,50 0,90

loc. 13 1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 3,10 2,00 6,20
1,00 1,40 0,50 0,70

loc. 14 1,00 2,70 2,30 6,21
loc. 15 1,00 3,30 2,40 7,92
loc. 16 1,00 1,60 2,30 3,68

P. Primo
loc. 13 1,00 2,70 2,30 6,21
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 2,50 3,00 7,50

1,00 1,20 1,20 1,44
loc. 26 1,00 14,00 0,25 3,50

P. Secondo
loc. 01 1,00 2,70 2,30 6,21
loc. 02 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 03 1,00 2,50 1,50 3,75

Ripiani scala principale 
1° pianerottolo 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 0,30 1,20 0,36

2° pianerottolo 1,00 1,50 1,20 1,80
1,00 1,40 1,20 1,68

3° pianerottolo 1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 2,20 2,60 5,72

4° pianerottolo 1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 1,40 1,20 1,68

5° pianerottolo 1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 1,40 1,20 1,68

Ripiani scala p.t. loc. 4
1° pianerottolo 1,00 0,90 0,90 0,81
2° pianerottolo 1,00 2,00 0,90 1,80
3° pianerottolo 1,00 0,90 0,90 0,81

1,00 0,90 0,70 0,63

227,67

Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm e spessore 2 
cm, piano e costa vista levigata o lucidata, posato con malta o 
collante, compresa ogni assistenza muraria, dato perfettamente 
finito e pulito, nei materiali: granito montorfano

P.Seminterrato
loc. 13 1,00 10,60 10,60
loc. 14 1,00 7,80 7,80
loc. 15 1,00 21,40 21,40

P. Rialzato
piazzale esterno Via Bonardi 1,00 50,40 50,40

ingresso Est 1,00 12,40 12,40
loc. 12 1,00 29,60 29,60

1,00 19,00 19,00
1,00 2,00 2,00

loc. 13 1,00 12,20 12,20
loc. 14 1,00 10,00 10,00
loc. 15 1,00 6,80 6,80
loc. 16 1,00 7,80 7,80

P. Primo
loc. 13 1,00 10,00 10,00
loc. 14 1,00 7,80 7,80
loc. 15 1,00 7,30 7,30
loc. 26 1,00 14,00 14,00

P. Secondo
loc. 01 1,00 10,00 10,00
loc. 02 1,00 7,80 7,80
loc. 03 1,00 3,50 3,50

Arrotatura e levigatura di pavimenti 

mq € 15,24

NP.OC.05 Pavimento in lastre di montorfano spes. 2cm

mq € 179,85

€ 885,37

€ 17.426,18

€ 40.946,45

ml

1.2.9.4.1 155001

mq

Pavimento in seminato alla veneziana

€ 12,43 € 9.257,62

€ 299,96

1.2.9.5.2 NP.OC.06

1.2.9.4.2 155053b

1.2.9.5.1

Zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm in lastre di 
montorfano
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

250,40

Pavimento in gres porcellanato - Pavimento in piastrelle di grès 
fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, 
posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante 
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze 
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: 30 x 30 cm, colori 
chiari
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50
3,00 1,50 0,50 2,25

loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

P. Rialzato
loc. 01 1,00 10,10 7,70 77,77
loc. 02 1,00 4,30 2,90 12,47
loc. 03 1,00 2,80 2,90 8,12
loc. 04 1,00 4,40 2,80 12,32
loc.05 1,00 3,00 1,30 3,90
loc. 06 1,00 20,90 10,10 211,09

-1,00 5,00 3,80 -19,00
loc. 07 1,00 5,00 3,80 19,00
loc. 11 1,00 2,80 1,00 2,80

1,00 2,20 3,30 7,26
1,00 1,90 0,40 0,76

loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
P.Amezzato

loc. 01 1,00 5,80 4,20 24,36
P. Primo

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00

1,00 1,50 0,80 1,20
P. Secondo

loc. 04 1,00 3,10 2,25 6,98
1,00 0,40 1,00 0,40

loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,60
loc. 06 1,00 2,50 3,50 8,75
loc. 16 1,00 1,90 3,40 6,46

1,00 0,80 1,40 1,12

871,25

Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata 
sigillatura
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50
3,00 1,50 0,50 2,25

loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

P. Rialzato
loc. 01 1,00 10,10 7,70 77,77
loc. 02 1,00 4,30 2,90 12,47
loc. 03 1,00 2,80 2,90 8,12
loc. 04 1,00 4,40 2,80 12,32
loc.05 1,00 3,00 1,30 3,90
loc. 06 1,00 20,90 10,10 211,09

-1,00 5,00 3,80 -19,00
loc. 07 1,00 5,00 3,80 19,00
loc. 11 1,00 2,80 1,00 2,80

1,00 2,20 3,30 7,26
1,00 1,90 0,40 0,76

loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

€ 9.650,42

1.2.9.6.2 1C.18.150.0060 Sovrapprezzo per posa fugata

€ 30.171,21€ 34,63

ml

1.2.9.6.1 1C.18.200.0030.g Pavimento in gres porcellanato 30 x 30 cm

mq

€ 38,54
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 1,00 0,40 0,40

P.Amezzato
loc. 01 1,00 5,80 4,20 24,36

P. Primo
loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 0,90 0,70 0,63
loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00

1,00 1,50 0,80 1,20
P. Secondo

loc. 04 1,00 3,10 2,25 6,98
1,00 0,40 1,00 0,40

loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,60
loc. 06 1,00 2,50 3,50 8,75
loc. 16 1,00 1,90 3,40 6,46

1,00 0,80 1,40 1,12

871,25

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa 
assistenza muraria 10 x 10 cm, piano
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 15,60 15,60
loc. 02 1,00 37,60 37,60
loc. 04 1,00 10,40 10,40
loc. 05 1,00 36,60 36,60
loc. 06 1,00 34,90 34,90
loc. 07 1,00 15,80 15,80
loc. 08 1,00 46,80 46,80
loc. 09 1,00 15,80 15,80
loc. 10 1,00 19,40 19,40
loc. 11 1,00 49,60 49,60
loc. 12 1,00 12,20 12,20
loc. 18 1,00 29,80 29,80

P. Rialzato
loc. 01 1,00 35,60 35,60
loc. 02 1,00 14,40 14,40
loc. 04 1,00 14,40 14,40
loc. 05 1,00 7,00 7,00
loc. 06 1,00 71,00 71,00
loc. 07 1,00 17,60 17,60
loc. 11 1,00 14,80 14,80

P.Amezzato
loc. 01 1,00 20,00 20,00

519,30

Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di 
larghezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano bocciardato, 
costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o 
idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso 
lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita in ogni sua  parte. Nei materiali: granito montrofano spes. 3 
cm

P. Rialzato
locale montacarichi 2,00 2,25 4,50

2,00 2,00 4,00
1,00 2,25 2,25

piazzale via Bonardi 2,00 4,80 9,60
ingresso Est 4,00 8,00 32,00

2,00 3,00 6,00
Scala P.T. loc. 04 14,00 0,90 12,60

Scala Principale 63,00 1,20 75,60

135,80

Fornitura e posa alzate di gradini, fino a cm. 17 di altezza, 
spessore cm 2, con teste a muro, piano visto levigato o 
bocciardato. Compresa la malta di legante idraulico o idonei 
collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la 
pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in 
ogni sua parte. Nei materiali: granito montrofano spes. 2 cm

piazzale via Bonardi 2,00 4,80 9,60
ingresso Est 4,00 8,00 32,00

41,60

Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza 
da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm, piano levigato o 
bocciardato e costa vista lucidata. Compresa la malta di legante 
idraulico o idonei collanti, le assistenze  murarie, la protezione 
in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare 
l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: granito montrofano 
spes. 2 cm
piazzale via Bonardi 4,00 0,50 2,00

2,00

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, 
fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano levigato o 
bocciardato e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in 
pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di 
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: 
granito montorfano spes. 3cm finitura bocciardata

P.Seminterrato
loc. 10 1,00 2,30 2,30
loc. 18 2,00 1,70 3,40

1,00 1,10 1,10
P. Rialzato

loc. 01 2,00 3,20 6,40
loc. 06-07 10,00 2,20 22,00

loc. 15 2,00 1,90 3,80

39,00

Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti 
verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, 
bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm),
compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura 
con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze 
murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni 
se necessari: granito montorfano spes. 2cm finitura bocciardata

P. Rialzato
piazzale via Bonardi 2,00 2,30 0,50 2,30

ingresso Est 2,00 3,00 0,70 4,20
2,00 0,90 0,52 0,94

7,44

Bocciardatura meccanica o fiammatura in laboratorio di lastre in 
granito o pietra dura per la realizzazione di fascia ribassata 

Scala principale interna

ml € 36,74

€ 96,29 € 3.755,31

€ 99,56

€ 4,17

Zoccolino in gres  porcellanato

ml € 2.165,48

ml

€ 100,92

€ 49,78

mq € 4.391,07€ 5,04

€ 13.704,94

€ 1.528,38

ml

€ 218,45 € 1.624,39

ml

1.2.9.7.1

1.2.9.7.2 NP.OC.08

1.2.9.6.3 1C.18.600.0030.b

NP.OC.07

Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni  in 
bianco montorfano

1.2.9.7.4 NP.OC.10 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie  
in bianco montorfano

1.2.9.7.5

1.2.9.7.3 NP.OC.09

Fornitura e posa alzate di gradini in bianco 
montorfano

Fornitura e posa pedate e frontali di gradini in 
bianco montorfano

NP.OC.11 Fornitura e posa in opera di zoccolature e 
rivestimento in bianco montorfano

mq

1.2.9.7.6 1C.17.100.0020 Realizzazione fascie ribassate per ipovedenti
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
fascie 19,00 1,20 0,30 6,84

Scala secondaria interna loc.04
fascie 6,00 1,00 0,30 1,80

Scala nord - via Bonardi
fascie 2,00 5,00 0,30 3,00

Scala ingresso Est
fascie 2,00 8,00 0,30 4,80

16,44

Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di 
marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm.
Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i 
tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. (in 
alternativa con posa su piedini in PVC e sottostante strato di 
separazione in TNT da 400g/mq) - con ghiaino colorato

P. Secondo
loc. 21 1,00 1,20 3,20 3,84

1,00 1,20 3,20 3,84
1,00 2,00 2,50 5,00
1,20 1,20 7,00 10,08

22,76

Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a 
spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo 
spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, 
il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie liscia 7,5 x 
15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm
P.Seminterrato

loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 22 e rappezzi parziali locali adiacenti 1,00 7,,2 1,00 1,00

1,00 1,60 0,90 1,44
9,30 6,80

-1,00 1,90 0,90 -1,71
1,00 7,20 0,80 5,76

18,04

Zoccolino in klinker ceramico ad alta resistenza, dimensioni 24 
x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm:  superficie grezza
P.Seminterrato

loc. 17 1,00 15,20 15,20
loc. 22 1,00 33,20 33,20

1,00 33,60 33,60

82,00

TOTALE € 212.346,18

1.2.10
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie 
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo 
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco 
o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: 30 
x 30 cm, colori chiari
P.Seminterrato

loc. 03 1,00 27,00 2,10 56,70
loc. 19 1,00 18,60 2,40 44,64
loc. 20 1,00 9,80 2,40 23,52
loc. 21 1,00 18,60 2,40 44,64

P. Rialzato
loc. 03 1,00 15,20 2,10 31,92
loc. 18 1,00 7,60 2,40 18,24
loc. 19 1,00 18,20 2,40 43,68
loc. 20 1,00 18,20 2,40 43,68

P. Primo
loc. 10 1,00 18,40 2,40 44,16
loc. 11 1,00 9,80 2,40 23,52
loc. 12 1,00 18,40 2,40 44,16
loc. 30 1,00 16,20 2,40 38,88

P. Secondo
loc. 04 1,00 17,40 2,40 41,76
loc. 05 1,00 7,40 2,40 17,76
loc. 06 1,00 18,20 2,40 43,68
loc. 16 1,00 16,20 2,40 38,88

0,00

599,82

TOTALE € 24.364,69

1.2.11

Fornitura e posa di serramenti esterni in legno compreso vetrate 
isolanti, per finestre                                                        Telaio 
maestro:
-Con sezione mm. 68 x 80; Doppia guarnizione perimetrale in 
purene di colore nero per la tenuta termica e acustica; Parte 
inferiore del telaio maestro per finestra dotato di profilo soglia 
bassa in alluminio con guarnizione e dotato inoltre si asole per il 
drenaggio dell'acqua. Parte inferiore del telaio maestro per porta 
finestra dotato di profilo soglia bassa in alluminio con 
guarnizione e di asole per il drenaggio dell'acqua;
Anta battente:
-Con spessore mm. 68 x 79; Con triplice battuta e doppia camera 
di compressione per garantire un'ottima tenuta termica e acustica 
;Alloggio vetro di mm. 28 ad incastro con o senza fermavetro, 
con fori di areazione sul traverso inferiore e superiore; Sistema 
sigillatura vetro con silicone; Ferramenta Maico con 
spostamento asse 13 e incontri da mm. 24 per garantire un'ottima 
tenuta antiefrazione; Finitura colore argento; Chiusura con 
cremonese ad inversione con più punti di chiusura; Cerniera specia
Sistema di verniciatura all'acqua
-Trattamento del ciclo di verniciatura con tutti gli elementi di legno
-Fondo neutro con sistema "Flow Coating"; Impregnazione antimu
-Finitura finale applicata a spruzzo con vernice pigmentata opaca /
Caratteristiche prestazionali medie:
-Permeabilità all'aria Classe A3 secondo normativa UNI-EN 42 (E
-Tenuta all'acqua Classe E4 secondo normativa UNI-EN 86 (EN 1
-Resistenza al carico del vento Classe V3 fino a 1,8 m² secondo no
-Isolamento termico Uf ≤1,8 W/m² K 
-Potere fonoisolante Rw  43 dB (ISO 717)                                       

P. Rialzato
tipo SE07 12,00 1,60 3,12 59,90
tipo SE07 2,00 1,41 3,15 8,88
tipo SE07 6,00 1,50 3,47 31,23
tipo SE08 6,00 1,20 2,94 21,17
tipo SE17 1,00 1,57 3,55 5,57

P. Primo
tipo SE07 16,00 1,60 3,12 79,87

tipo SE07* 1,00 1,60 3,12 4,99
tipo SE19 2,00 1,20 1,62 3,89
tipo SE19 2,00 1,70 1,62 5,51

mq

1.2.10 - RIVESTIMENTI

INFISSI IN LEGNO
1.2.11.1.1 NP.OC. 12

1.2.10.1

RIVESTIMENTI

1.2.9 - PAVIMENTAZIONI

1C.19.050.0040.d Rivestimento in piastrelle di gres  porcellanato 
30 x 30 cm

€ 24.364,69

€ 424,66

mq € 33,53 € 763,14

€ 281,45

€ 40,62

€ 4,30

€ 23,54

ml

Fornitura e posa di finestre in legno 

1.2.9.9.1

1.2.9.8 1C.16.150.0060.b Fornitura e posa in opera di pavimento in 
quadrotti di cemento

1.2.9.9.2 173023a Zoccolino in klinker

155015a Fornitura e posa in opera di pavimento in gres 
rosso 7,5x15cm

mq

€ 17,12mq

€ 352,60
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
tipo SE20 2,00 1,82 1,61 5,86
tipo SE21 6,00 2,34 3,22 45,21

P. Secondo
tipo SE22 1,00 0,94 0,82 0,77

272,86

Fornitura e posa di serramenti esterni in legno ,comprese vetrate 
isolanti per porte finestre , caratteristiche come voce precedente

P. Rialzato
tipo SE09 1,00 2,05 3,05 6,25
tipo SE09 8,00 1,98 3,05 48,31
tipo SE10 1,00 2,02 2,48 5,01
tipo SE18 1,00 2,02 2,20 4,44
tipo SE11 1,00 1,61 4,31 6,94

tipo SE11* 1,00 1,61 4,31 6,94
tipo SE12 2,00 1,35 3,90 10,53

88,43

Fornitura e posa di portoncini in legno a disegno di ingresso 
dall'esterno,  caratteristiche come voce precedente
P. Rialzato

tipo SE13 1,00 1,34 3,10 4,15

4,15

Fornitura e posa di porte interne ad un'anta  in legno massello a 
disegno simili alle esistenti
P. Rialzato

tipo SI09 4,00 0,85 2,10 7,14

7,14

Porta interna a due ante e sopraluce  in legno massello e vetro 
esistente, smontaggio , restauro e recupero conservativo

P. Rialzato
tipo SI13 1,00 1,85 3,70 6,85

6,85

Porte interne a battente ad un'anta,  in legno di abete tamburate 
rivestite in laminato plastico CPL o HPL , tamburata con 
struttura a telaio in abete e pannelli in MDF da 4mm di supporto, 
anta da 41 mm , completo di guarnizioni di battura, stipite in 
MDF rivestito in CPL o HPL telescopico per coprifilo ad 
incastro , adattabile a muri con spessori da  9,5 a 12 e da 12,5 a 
15cm , griglia di aerazione in profilati di alluminio verniciati 
colori RAL opaco / lucido a scelta della D.L. e per ante con spes. 
da 30 a 54mm  , montaggio su falsi telai tradizionali in legno, 
maniglie con serrature e cerniere in acciaio cormato o 
cromosatinato - serratura tipo yale o con dispositivo libero - 
occupato e sbloccaggio con leva   
P.Seminterrato

tipo SI01 10,00 0,80 2,10 16,80
tipo SI02 1,00 0,90 2,10 1,89

P. Rialzato
tipo SI01 6,00 0,80 2,10 10,08
tipo SI02 3,00 0,90 2,10 5,67

P. Primo
tipo SI01 8,00 0,80 2,10 13,44
tipo SI02 1,00 0,90 2,10 1,89

P. Secondo
tipo SI01 8,00 0,80 2,10 13,44
tipo SI02 1,00 0,90 2,10 1,89

65,10

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale 
sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna 
cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura   
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente 
con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte 
da mm 80 a 120. Compresa la  maniglia in acciaio satinato o 
cromato  tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 
mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e 
verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso 
telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 
allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per 
dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in:  medium 
density, laccato bianco
P. Primo

tipo SI11 3,00 0,80 2,10 5,04
P. Secondo

tipo SI11 2,00 0,80 2,10 3,36

8,40

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del 
battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo 
per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 
anni.  Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di 
cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o 
cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi 
nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè 
le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia 
ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti 
dimensioni di luce libera di passaggio: luce libera cm 90x200-
210

P.Seminterrato
tipo SI02 1,00 1,00

P. Rialzato
tipo SI02 3,00 3,00

P. Primo
tipo SI02 1,00 1,00

P. Secondo
tipo SI02 1,00 1,00

6,00

Fornitura e posa di lucernari apribili in legno tipo Velux, 
comando motorizzato  VELUX 114x118 cm - Bilico-
INTEGRA,Vetro-73 Rame - Legno  VELUX INTEGRA  
composta da motore con distacco automatico della catena, 
sensore pioggia, unità di controllo e telecomando a 
radiofrequenza IO-HOMECONTROL; oltre all'apertura del 
battente  predisposta per movimenti tapparella esterna e tenda 
elettricaRaccordo VELUX in Rame per coperture sagomate -  
CARATTERISTICHE  Protezione e Clima 73;  6mm con 
PVB(UNI7697)/15Argon/4Temprato Esterno Tramittanza 
Termica Finestra (EN ISO12567-2) Uw=1,4W(m2 K) 
Tramittanza Termica Vetrata (EN673) Ug1,1W(m2 K) EN 673 
Abbattimento Acustico (ENISO 717-1) Rw = 35dB Tramittanza  
luce Vetrata (EN410) Tv=77% Fattore Solare (EN410) g=56%; 
compreso posa di veneziana elettrica colore bianco con guide e 
rullo in alluminio

copertura corpo principale 17,00 17,00
copertura corpo lato via Bonardi 4,00 4,00

€ 247,46

€ 584,27

€ 288,04

€ 2.078,66

Telaio per ante a scorrere interno

€ 401,93 € 2.411,58

1C.21.250.0010.c

cad

Fornitura e posa di lucernari apribili in legno 
dim. 114x118cm

1.2.11.6

1.2.11.7

€ 18.751,40

€ 3.999,33

€ 1.034,08

mq

€ 6.960,50

€ 1.004,66mq

mq € 282.157,52

NP.OC.13

NP.OC..16

mq

€ 974,86

Smontaggio, spostamento, rimontaggio e 
restauro di porta interna a due ante e sopraluce

1.2.11.3

1.2.11.5.2 1C.21.200.0030.a Porte interne a battente ad un'anta, laccate 
bianche

1.2.11.5.1 Porte interne in laminato ad anta battente o 
scorrevole

NP.OC.17

mq

1.2.11.4

€ 990,82mq

Fornitura e posa di portoncini in legno a 
disegno di ingresso 

1.2.11.2 NP.OC.14

Fornitura e posa di porte finestre in legno

€ 4.173,36

€ 87.614,55

mq

1.2.11.1.2

NP.OC.15 Fornitura e posa di porte interne in legno 
massello  ad un'anta

NP.OC.18

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA 29/66



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
21,00

TOTALE € 450.832,55

1.2.12

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 
60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - anta 
tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio 
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la 
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera 
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, 
scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con 
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la 
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; 
guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure,
indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di 
produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 
90x200-210 circa

P.Seminterrato
tipo SI08 1,00 1,00

1,00

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 
60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due 
ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, spessore non 
inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a 
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate 
con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in 
angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da 
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni 
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica 
ed una registrabile verticalmente; guarnizioni  termoespandenti e 
antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle 
produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure 
speciali a richiesta:  - passaggio netto cm 120x200-210 circa

P.Seminterrato
tipo SI06 7,00 7,00

P.Seminterrato
tipo SI04 2,00 2,00

P. Rialzato
tipo SI06 3,00 3,00
tipo SI04 2,00 2,00

P. Primo
tipo SI06 3,00 3,00

P. Secondo
tipo SI06 4,00 4,00

21,00

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 
60, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: - due 
ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, spessore non 
inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a 
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate 
con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in 
angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da 
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica 
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni 
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica 
ed una registrabile verticalmente; guarnizioni  termoespandenti e 
antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle 
produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure 
speciali a richiesta:  - passaggio netto cm 180x200-210 circa

P.Seminterrato
tipo SI07 1,00 1,00
tipo SI05 1,00 1,00

tipo SE03 1,00 1,00

3,00

Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in 
opera, compresa assistenza muraria:- REI 60, da cm 40x60, vetro 
spess. 21 mm
P.Seminterrato

tipo SI06 6,00 6,00
P.Seminterrato

tipo SI04 2,00 2,00
P. Rialzato

tipo SI06 3,00 3,00
tipo SI04 2,00 2,00

P. Primo
tipo SI06 3,00 3,00

P. Secondo
tipo SI06 3,00 3,00

19,00

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili 
alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da 
murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e 
maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera 
comprese assistenze murarie. Dimensioni: fino a 80x210 cm

P.Seminterrato
tipo SI03 1,00 1,00

P. Rialzato
tipo SI03 1,00 1,00

2,00

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, 
scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio  
anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli 
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in 
opera su porte REI in ferro o porte in metallo:  maniglione 
interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

P.Seminterrato
tipo SI06 7,00 2,00 14,00
tipo SI04 2,00 2,00 4,00

P. Rialzato
tipo SI06 3,00 2,00 6,00
tipo SI04 2,00 2,00 4,00

P. Primo
tipo SI06 3,00 2,00 6,00

P. Secondo
tipo SI06 3,00 2,00 6,00

40,00 € 150,59 € 6.023,60

€ 255,56

cad

cad

1.2.12.1.2 1C.09.240.0030.a Porta REI60 a due ante 120x210cm

cad

1.2.12.1.3 1C.09.240.0030.d

€ 656,11cad

INFISSI METALLICI

1.2.11 - INFISSI IN LEGNO

cad € 313,08

€ 539,67 € 11.333,07

€ 313,08

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata

€ 210,52 € 421,04

€ 1.968,33

Visive su porte REI

cad € 4.855,64

Porte REI60 a un’anta

1.2.12.3 1C.09.400.0010.c Maniglione antipanico

Porta REI60 a due ante 180x210cm

1.2.12.2 1C.22.150.0100.a

1.2.12.1.4 1C.09.260.0010.b

1.2.12.1.1 1C.09.240.0020.c

€ 2.032,65 € 42.685,65cad
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più 
ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, 
eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio a giunto aperto, 
spessore 50 ÷ 55   mm, anodizzazione e verniciatura spess. 50 
micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e 
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o 
neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la 
posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio 
con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di 
lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. 
Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al 
perimetro esterno visibile del serramento. Devono essere 
prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle 
seguenti norme: UNI EN 42, classe A3 di permeabilità all'aria; 
UNI EN 86, classe E4 di tenuta all'acqua; UNI EN 77 classe V3 
di resistenza al carico del vento.Dovranno inoltre essere 
certificati l' isolamento termico da 2,2 W/m²K ed il potere 
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Con apertura:  
a ad anta/ribalta

P.Seminterrato
tipo SE04 1,00 1,00 2,40 2,40

2,40

Serramenti in alluminio come voce precedente - a due battenti

P.Seminterrato
tipo SE05 1,00 1,40 2,40 3,36
tipo SE06 1,00 1,40 3,25 4,55

7,91

Serramenti in alluminio come voce precedente - fisso
P.Seminterrato

tipo SE02  (0,90x0,30) min.fatt. 1,00 1,50 1,50
(1,50x,30) min.fatt. 2,00 1,50 3,00

4,50

Serramenti in alluminio come voce precedente - a bilico 
orizzontale
P. Rialzato 

serramento a nastro copertura loc. 01-06.. 1,00 33,85 3,00 101,55

101,55

Sovrapprezzo ai serramenti in lega di alluminio per realizzazione 
con profilati speciali a taglio termico, serie 50-55 mm. tutte le 
tipologie di serramenti apribili
a un anta
P.Seminterrato

tipo SE04 1,00 1,00 2,40 2,40
A due battenti
P.Seminterrato

tipo SE05 1,00 1,40 2,40 3,36
tipo SE06 1,00 1,40 3,25 4,55

P. Rialzato 
serramento a nastro loc. 01-06.. 1,00 33,85 3,00 101,55

fisso
P.Seminterrato

tipo SE02  (0,90x0,30) min.fatt. 1,00 1,50 1,50
(1,50x,30) min.fatt. 2,00 1,50 3,00

116,36

Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa 
finitura: verniciatura colori speciali
a un anta
P.Seminterrato

tipo SE04 1,00 1,00 2,00 2,40 4,80
A due battenti
P.Seminterrato

tipo SE05 1,00 1,40 2,00 2,40 6,72
tipo SE06 1,00 1,40 2,00 3,25 9,10

P. Rialzato 
serramento a nastro loc. 01-06.. 1,00 33,85 3,00 2,00 203,10

fisso
P.Seminterrato

tipo SE02  (0,90x0,30) min.fatt. 1,00 1,50 2,00 3,00
(1,50x,30) min.fatt. 2,00 1,50 2,00 6,00

232,72

Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche,acustiche e di 
sicurezza, composta da un cristallo di sicurezza stratificato di 
varie dimensioni antirumore ad anticaduta nel vuoto (norme UNI 
EN 12600 1B1) e da un cristallo di sicurezza stratificato reso 
basso emissivo (low-e) mediante deposito, con procedimento 
magnetotermico, di metalli nobili basso emissivi . Nei prezzi è 
compresa la realizzazione con distanziatore metallico di camera 
d'aria di qualsiasi spessore  : 44.1 mm (uno strato di PVB 0.38) + 
55.1 mm (uno strato di PVB 0.38)

a un anta
P.Seminterrato

tipo SE04 1,00 1,00 2,00 2,40 4,80
A due battenti
P.Seminterrato

tipo SE05 1,00 1,40 2,00 2,40 6,72
tipo SE06 1,00 1,40 2,00 3,25 9,10

P. Rialzato 
serramento a nastro loc. 01-06.. 1,00 33,85 3,00 101,55

fisso
P.Seminterrato

tipo SE02  (0,90x0,30) 1,00 0,90 0,30 0,27
(1,50x,30) 2,00 1,50 0,30 0,90

123,34

Riempimento dell'intercapedine di gas Argon in sostituzione 
dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed 
acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) in funzione del 
riempimento della intercapedine. Valutato per uno spessore 
medio dell'intercapedine pari a 12 mm.
quantita voce precedente 1,00 123,34 123,34

123,34

Sovrapprezzo alle voci precedenti per finestre a nastro del 
capannone per:
- utilizzo profili specifici per lucernari
- testate laterali in alluminio
- lamiere di finitura per colmo e perimetro
- profilitubiolari zincati per rialzo gronda
- motorizzazione dei lucernaui apribili
- vetri selettivi
quantita voce precedente 1,00 1,00

1,00

Sovrapprezzo finestre in alluminio per utilizzo profilo idoneo al 
raggiungimento dei valori  isolamento termico Uf ≤ 1,8 W/m²K e 
potere fonoisolante pari a 43 dB (ISO 717)

1.2.13.4.10 NP.OC.38 Sovrapprezzo finestre in alluminio profilo 
idoneo a isolamento termico e potere 
fonoisolante previsti

1.2.12.4.6 1C.22.250.0130.c Verniciatura

1.2.13.4.9 NP.OC.23 Sovrapprezzo finestre a nastro capannone

1.2.12.4.7 NP.OC.19

1C.23.190.0010

€ 14.167,68

1.2.13.4.8

€ 14.167,68

mq € 18,27 € 4.251,79

€ 5,10

mq

a corpo

€ 23.609,74

€ 775,51

1.2.12.4.4 1C.22.250.0010.c Infissi in alluminio tipo a bilico

1.2.12.4.5 1C.22.250.0100.b Sovrapprezzo per taglio termico

mq

Riempimento dell'intercapedine di gas Argon

mq € 629,03

Vetrata isolante 44.1 – 15 -55.1 bassi emissivi

€ 7.639,03

€ 191,42

€ 65,65

mq € 323,13

€ 143,83 € 647,24

€ 32.813,85

€ 1.797,71

mq € 323,13

1C.22.250.0010.b Infissi in alluminio a due ante

mq € 227,27

1.2.12.4.1 Infissi in alluminio ad anta ribalta1C.22.250.0010.e

1.2.12.4.2

1.2.12.4.3 1C.22.250.0010.h Infissi in alluminio tipo fisso

mq
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Computo Metrico Estimativo
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Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
quantita voci precedente 1,00 116,36 116,36

116,36

Porta interna ad una o piu' ante ad isolamento acustico 42db 
battente in acciaio zincato e verniciato , isolamento acustico in 
lana di roccia con densita' 150-180kg/mc , telaio in acciaio su tre 
lati  piu' uno a pavimento con guarnizioni acustiche, ferramenta : 
maniglia a leva, serratura tipo yale, cerniere a molla per 
autochiusura
P. Rialzato

SI10 1,00 0,80 2,10 1,68
SI10 1,00 1,40 2,10 2,94

4,62

Serramento in ferro per porte e finestre interne ed esterne ad uno 
o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con 
serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e 
posa  falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il 
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: con 
profilati in ferro- finestra con verniciatura a polvere, colori RAL; 
fissavetro in lamierino di ferro  aagomato, gocciolatoi e canaletti 
di raccolta condensa 
P. Rialzato

tipo SE14 2,00 3,10 5,60 40,00 1.388,80
tipo SE15 2,00 1,60 4,95 30,00 475,20
tipo SE16 1,00 1,60 5,36 30,00 257,28

2.121,28

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
P. Rialzato

tipo SE14 2,00 3,10 5,60 40,00 1.388,80
tipo SE15 2,00 1,60 4,95 30,00 475,20
tipo SE16 1,00 1,60 5,36 30,00 257,28

2.121,28

Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 
cm.; del tipo: 44.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
P. Rialzato

tipo SE14 2,00 3,10 5,60 34,72
tipo SE15 2,00 1,60 4,95 15,84
tipo SE16 1,00 1,60 5,36 8,58

59,14

Sovrapprezzo alla voce precedente per spessori di PVB 
superiori, per ogni 0,38 in più:
P. Rialzato

tipo SE14 2,00 3,10 5,60 34,72
tipo SE15 2,00 1,60 4,95 15,84
tipo SE16 1,00 1,60 5,36 8,58

59,14

Fornitura e posa di serramento in alluminio e vetro  scorrevole 
motorizzato con due ante fisse e due ante mobili dim 
complessive 2,67x2,74m, vetro di sicurezza 55.1 con pvb da 
0.76mm ,compreso posa di falso telaio, e assistenze murarie

P. Primo
tipo SI14 1,00 1,00

1,00

Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso cornici verticali 
metalliche 50x3mm e piantane da 80x7mm , maglia da mm 
49x1,5 collegamenti verticali in tondo diam 4mm con interasse 
mm. 132 sulla faccia interna rete metallica zincata antiroditore a 
maglia quadrata 162x162mm vernicato con polveri su materiale 
zincato a caldo colore a scelta della D.L.
P.Seminterrato

tipo SE01 1,00 1,34 1,80 2,41
tipo SE01 1,00 1,20 0,20 0,24

P. Rialzato 0,00
tipo SE01–  ventilazioni nuovo terrazzo lato via Bonardi 16,00 0,88 0,32 4,51

2,00 1,08 0,32 0,69

7,85

Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di 
qualsiasi forma e dimensione, ad una o più ante sia apribili che 
fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la posa, tutte 
le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i 
fissaggi, gli accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. 
Esclusi i vetri: con profilati normali e mano di antiruggine (peso 
medio indicativo 20 kg/m²)
P. Secondo - divisori orizzontali

SI17 1,00 0,41 0,60 20,00 4,92
1,00 1,90 0,70 20,00 26,60
1,00 0,41 1,10 20,00 9,02

SI18 1,00 0,42 0,63 20,00 5,29
1,00 0,76 1,90 20,00 28,88
1,00 0,41 0,87 20,00 7,13
1,00 0,76 1,86 20,00 28,27

SI19 1,00 0,41 0,43 20,00 3,53
1,00 1,87 0,76 20,00 28,42
1,00 0,87 0,41 20,00 7,13
1,00 1,87 0,76 20,00 28,42
1,00 0,33 0,41 20,00 2,71

SI20 1,00 0,41 0,45 20,00 3,69
1,00 1,86 0,77 20,00 28,64
1,00 0,87 0,41 20,00 7,13
1,00 1,86 0,77 20,00 28,64
1,00 0,50 0,41 20,00 4,10

SI21 1,00 1,05 0,41 20,00 8,61
1,00 1,86 0,68 20,00 25,30
1,00 0,21 0,41 20,00 1,72

SI22 1,00 0,64 0,42 20,00 5,38
1,00 1,86 0,80 20,00 29,76
1,00 0,93 0,42 20,00 7,81
1,00 1,85 0,80 20,00 29,60
1,00 0,43 0,42 20,00 3,61

SI23 1,00 0,43 0,41 20,00 3,53
1,00 1,85 0,79 20,00 29,23
1,00 0,58 0,41 20,00 4,76
1,00 0,16 0,41 20,00 1,31
1,00 1,86 0,79 20,00 29,39
1,00 0,95 0,41 20,00 7,79
1,00 1,84 0,79 20,00 29,07
1,00 0,31 0,41 20,00 2,54

SI24 1,00 0,76 0,41 20,00 6,23
1,00 1,67 0,79 20,00 26,39
1,00 0,65 0,42 20,00 5,46

P. Secondo
SI 15 - serramento all'interno capriate (triang. 1,43x1,1) 2,00 1,43 0,55 20,00 31,46

(trapezio interno) 2,00 1,34 1,14 20,00 60,84
2,00 3,11 0,80 20,00 99,83

SI 16 - serramento all'interno capriate (triang. 1,27x1,55) 3,00 1,55 0,64 20,00 59,06
(trapezio interno) 3,00 3,11 0,80 20,00 149,75

2,00 1,44 0,83 20,00 47,51

€ 27,84 € 3.239,46mq

1.2.12.9.1 1C.22.150.0010.a Serramento in ferro per finestre

€ 1.075,29

€ 16.461,13

€ 1,09

1.2.12.8 NP:OC.22 Serramento fisso grigliato in acciaio elettrofuso

mq

1.2.12.6.1 1C.22.150.0020.d

1.2.12.6.2

1C.23.180.0010.b

1.2.12.6.4

1.2.12.6.3

kg

€ 3.419,24

1C.23.180.0010.e Sovrapprezzo per spessori di PVB superiori

mq

Zincatura  a caldo

1.2.12.7 NP:OC.21 Fornitura e posa di serramento in alluminio e 
vetro  scorrevole motorizzato 

cad

€ 7,76

Cristallo di sicurezza stratificato  : 44.1 mm

mq € 57,82

kg

Porta interna ad una o piu' ante ad isolamento 
acustico minimo 42 db battente in acciaio

mq € 3.139,71€ 679,59

€ 1.624,47€ 27,47

€ 137,00

€ 6.632,65 € 6.632,65

1.2.12.5 NP.OC.20

1C.22.100.0010.a

Serramento in ferro per porte e finestre interne 
ed esterne 

€ 2.312,20
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

958,47

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, 
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: 
smalto poliuretanico bicomponente
P. Secondo - divisori orizzontali

SI17 1,00 0,41 0,60 3,00 0,74
1,00 1,90 0,70 3,00 3,99
1,00 0,41 1,10 3,00 1,35

SI18 1,00 0,42 0,63 3,00 0,79
1,00 0,76 1,90 3,00 4,33
1,00 0,41 0,87 3,00 1,07
1,00 0,76 1,86 3,00 4,24

SI19 1,00 0,41 0,43 3,00 0,53
1,00 1,87 0,76 3,00 4,26
1,00 0,87 0,41 3,00 1,07
1,00 1,87 0,76 3,00 4,26
1,00 0,33 0,41 3,00 0,41

SI20 1,00 0,41 0,45 3,00 0,55
1,00 1,86 0,77 3,00 4,30
1,00 0,87 0,41 3,00 1,07
1,00 1,86 0,77 3,00 4,30
1,00 0,50 0,41 3,00 0,62

SI21 1,00 1,05 0,41 3,00 1,29
1,00 1,86 0,68 3,00 3,79
1,00 0,21 0,41 3,00 0,26

SI22 1,00 0,64 0,42 3,00 0,81
1,00 1,86 0,80 3,00 4,46
1,00 0,93 0,42 3,00 1,17
1,00 1,85 0,80 3,00 4,44
1,00 0,43 0,42 3,00 0,54

SI23 1,00 0,43 0,41 3,00 0,53
1,00 1,85 0,79 3,00 4,38
1,00 0,58 0,41 3,00 0,71
1,00 0,16 0,41 3,00 0,20
1,00 1,86 0,79 3,00 4,41
1,00 0,95 0,41 3,00 1,17
1,00 1,84 0,79 3,00 4,36
1,00 0,31 0,41 3,00 0,38

SI24 1,00 0,76 0,41 3,00 0,93
1,00 1,67 0,79 3,00 3,96
1,00 0,65 0,42 3,00 0,82

P. Secondo
SI 15 - serramento all'interno capriate (triang. 1,43x1,1) 2,00 1,43 0,55 3,00 4,72

(trapezio interno) 2,00 1,34 1,14 3,00 9,13
2,00 3,11 0,80 3,00 14,97

SI 16 - serramento all'interno capriate (triang. 1,27x1,55) 3,00 1,55 0,64 3,00 8,86
(trapezio interno) 3,00 3,11 0,80 3,00 22,46

2,00 1,44 0,83 3,00 7,13

143,77

Cristalli Di Sicurezza Stratificati  con plastico ad alte 
attenuazione acustica Cristallo di sicurezza stratificato in misure 
fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -55.1 mm (uno strato di PVB 
0,38)
P. Secondo - divisori orizzontali

SI17 1,00 0,41 0,60 0,25
1,00 1,90 0,70 1,33
1,00 0,41 1,10 0,45

SI18 1,00 0,42 0,63 0,26
1,00 0,76 1,90 1,44
1,00 0,41 0,87 0,36
1,00 0,76 1,86 1,41

SI19 1,00 0,41 0,43 0,18
1,00 1,87 0,76 1,42
1,00 0,87 0,41 0,36
1,00 1,87 0,76 1,42
1,00 0,33 0,41 0,14

SI20 1,00 0,41 0,45 0,18
1,00 1,86 0,77 1,43
1,00 0,87 0,41 0,36
1,00 1,86 0,77 1,43
1,00 0,50 0,41 0,21

SI21 1,00 1,05 0,41 0,43
1,00 1,86 0,68 1,26
1,00 0,21 0,41 0,09

SI22 1,00 0,64 0,42 0,27
1,00 1,86 0,80 1,49
1,00 0,93 0,42 0,39
1,00 1,85 0,80 1,48
1,00 0,43 0,42 0,18

SI23 1,00 0,43 0,41 0,18
1,00 1,85 0,79 1,46
1,00 0,58 0,41 0,24
1,00 0,16 0,41 0,07
1,00 1,86 0,79 1,47
1,00 0,95 0,41 0,39
1,00 1,84 0,79 1,45
1,00 0,31 0,41 0,13

SI24 1,00 0,76 0,41 0,31
1,00 1,67 0,79 1,32
1,00 0,65 0,42 0,27

25,50

Fornitura e posa in opera di lastre estruse in policarbonato, 
incolori, spessore: - 8 mm, antigraffio
P. Secondo

SI 15 - serramento all'interno capriate (triang. 1,43x1,1) min. di 
fatt.

2,00 1,50 3,00

(trapezio interno) 2,00 1,34 1,14 3,04
2,00 3,11 0,80 4,99

SI 16 - serramento all'interno capriate (triang. 1,27x1,55) min. di 
fatt.

3,00 1,50 4,50

(trapezio interno) 3,00 3,11 0,80 7,49
2,00 1,44 0,83 2,38

25,40

TOTALE € 162.552,31

1.2.13

Corrimano in legno lucidato sagomato per scale, compresa la  
ferramenta d'assicurazione e la posa in opera nonchè l'assistenza  
per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; dimensione indicativa 
mm 80 x 50, in legno douglas o similare.
- tratti rettilinei

Scala est
1,00 56,00 56,00

Scala nord 1,00 15,00 15,00

71,00

€ 3.195,87€ 125,84

1.2.12.11 1C.23.400.0020.n Fornitura e posa in opera di lastre estruse in 
policarbonato

mq

1.2.12.9.2 1C.24.340.0010.f Verniciatura di finitura di superfici in ferro 

mq

kg € 6.354,64€ 6,63

€ 69,22 € 1.765,20

€ 14,51 € 2.086,10

m € 26,14 € 1.855,94

1.2.13.1.1 1C.21.400.0060.a

1.2.12 - INFISSI METALLICI

OPERE DA FALEGNAME
Corrimano in legno - tratti rettilinei

mq

1.2.12.10 1C.23.180.0010.c Cristalli Di Sicurezza Stratificati 55.1
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Corrimano in legno lucidato sagomato per scale, compresa la  
ferramenta d'assicurazione e la posa in opera nonchè l'assistenza  
per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; dimensione indicativa 
mm 80 x 50, in legno douglas o similare.
- in curva

Scala est
1,00 3,00 3,00

Scala nord 1,00 0,50 0,50

3,50

TOTALE € 2.016,03

1.2.14
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con 
l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere 
pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in 
opera,  compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di 
lavoro interni: in ferro
P. Rialzato

rampa accesso loc. 01-06
tubi quadri 60x60x5 1,00 6,80 8,54 58,07
tubi quadri 60x60x6 1,00 26,80 10,50 281,40
tubi quadri 40x40x4 18,00 1,50 4,46 120,42
tubi quadri 40x40x4 1,00 8,10 4,46 36,13

piatto fermapiede spes. 8mm 1,00 6,00 0,22 62,80 81,01
lamiera spes. 4mm 1,00 1,50 0,60 31,40 28,26

1,00 9,70 1,50 31,40 456,87
2,00 0,30 1,50 31,40 28,26

1.090,42

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con 
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno 
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per 
lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da 
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio 
indicativo 25 kg/m²): - per terrazzi e scale rettilinee

P. Rialzato
protezione su vuoto montacarichi 1,00 5,16 1,20 25,00 154,80

protezione su vuoto loc. 28 1,00 10,78 1,20 25,00 323,40
parapetto rampa loc. 01 1,00 6,00 1,20 25,00 180,00

2,00 0,60 1,20 25,00 36,00
parapetto rampa loc. 06 1,00 10,40 1,20 25,00 312,00

P.Ammezzato
protezione su vuoto loc. 02 1,00 9,48 1,20 25,00 284,40

parapetto soppalco 1,00 30,40 1,20 30,00 1.094,40
parapetto su scala 1,00 3,30 1,20 30,00 118,80

P. Secondo 
parapetto terrazzo macchine loc. 1,00 32,50 1,20 30,00 1.170,00

parapetti secondo piano 1,00 57,30 1,20 30,00 2.062,80
Scala principale - elementi rettilinei e corrimano

1° pianerottolo corrimano 1,00 9,20 10,00 92,00
2° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 30,00 43,20

2° pianerottolo - corrimano 1,00 7,10 10,00 71,00
3° pianerottolo - parapetto 1,00 3,50 1,20 30,00 126,00

3° pianerottolo - corrimano 1,00 4,80 10,00 48,00
4° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 30,00 43,20

4° pianerottolo - corrimano 1,00 7,00 10,00 70,00
5° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 30,00 43,20

5° pianerottolo - corrimano 1,00 8,00 10,00 80,00
sbarco 1° piano - parapetto 1,00 1,20 1,20 30,00 43,20
sbarco 2° piano - parapetto 1,00 2,50 1,20 30,00 90,00

6.486,40

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con 
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno 
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per 
lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da 
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio 
indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
P. Rialzato

scala accesso P.Ammezzato 1,00 15,00 1,20 30,00 540,00
Scala principale

1°rampa 1,00 3,20 1,20 30,00 115,20
2°rampa 1,00 3,60 1,20 30,00 129,60
3°rampa 2,00 3,60 1,20 30,00 259,20
4°rampa 1,00 2,10 1,20 30,00 75,60
5°rampa 2,00 3,60 1,20 30,00 259,20
6°rampa 1,00 2,10 1,20 30,00 75,60
7°rampa 2,00 3,60 1,20 30,00 259,20
8°rampa 1,00 3,10 1,20 30,00 111,60

Scala principale - cavedio impianti
scala alla marinara 1,00 13,00 30,00 390,00

2.215,20

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
P. Rialzato

protezione su vuoto montacarichi 1,00 5,16 1,20 25,00 154,80
scala accesso P.Ammezzato 1,00 15,00 1,20 30,00 540,00

P. Secondo 
parapetto terrazzo macchine loc. 1,00 32,50 1,20 30,00 1.170,00

P.Seminterrato
copertura bocca di lupo loc. 01  - P.Seminterrato 1,00 2,20 1,00 50,00 110,00

Scala principale - cavedio impianti
scala alla marinara 1,00 13,00 30,00 390,00

2.364,80

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con 
l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere 
pressopiegate, da  impiegarsi anche come parti decorative; in 
opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di 
lavoro interni:- in acciaio inox AISI 304. 
Parapetti inclinati o orizzontali eseguiti in acciaio inox satinato 
sia con profili scatolari che tubolari  a disegno ,  compresi 
accessori di fissaggio e tutte le assistenze murarie necessarie

P. Rialzato
parapetto terrazzo via Bonardi 2,00 2,20 1,20 30,00 158,40

ingresso Est 2,00 3,30 1,20 30,00 237,60

396,00

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con 
profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa 
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, 
il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i 
fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²) 

P.Seminterrato
copertura bocca di lupo loc. 01  - P.Seminterrato 1,00 2,20 1,00 100,00 220,00

220,00

1.2.13.1.2 1C.21.400.0060.b Corrimano in legno - tratti in curva

m

1.2.14.2.2 1C.22.040.0020.b Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili inclinate

kg

1.2.14.2.1 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e 
simili; rettilinee

kg € 5,64 € 36.583,30

€ 6,18kg

€ 5,92 € 13.113,98

€ 1,09

kg € 14,36

kg € 5,01 € 1.102,20

1C.22.040.0050 Grigliati a pavimento1.2.14.4

1.2.14.2.3 Zincatura  a caldo

kg

1.2.14.3 1C.22.080.0030.c

1C.22.100.0010.a

€ 2.577,63

€ 5.686,56

OPERE DA FABBRO
1C.22.080.0030.a

Parapetti inclinati o orizzontali eseguiti in 
acciaio inox satinato a disegno 

1.2.13 - OPERE DA FALEGNAME

€ 45,74 € 160,09

1.2.14.1 Rampa in acciaio rimovibile

€ 6.738,80
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia 
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed 
accessori, compresa posa e assistenza muraria:  - spessore 4 mm

P. Rialzato
terrazzo via Bonardi 2,00 7,20 0,65 30,00 280,80

intercapedine terrazzo via Bonardi 2,00 7,20 0,40 30,00 172,80
P. Secondo 

 terrazzo macchine loc. 1,00 9,00 8,60 30,00 2.322,00
Scala principale - cavedio impianti

cavedio 4,00 3,40 2,00 30,00 816,00
cavedio 4,00 0,80 1,50 30,00 144,00
cavedio 4,00 2,05 0,90 30,00 221,40
cavedio 4,00 1,30 1,00 30,00 156,00

4.113,00

Fornitura e posa di pensilina tipo "Faraone"  o equivalente in 
vetro 8+8+1,52 temperato e stratificato con tiranti a fissaggio 
parallelo in acciao inox AISI 316 con finitura opaca satinata. 
Portata certificata min 150 kg/mq. I vetri dovranno essere forniti 
sia in misure larghezza 200 cm e profondità 180 cm. La 
pensilina dovrà essere completa di attacchi superiori in 
posizione diritta con tondino da 14 mm, regolabile e 1 gancio 
portata 200 kg, accessori di fissaggio a parete completo di 
rotules per il fissaggio del vetro con profondità registrabile. 
Completa di tasselli chimici e quant'altro ritenuto necessario per 
un il fissaggio alle pareti. Compresi i calcoli per la certificazione 
della portata del fissaggio e della pensilina.

In corrispondenza montacarichi 1,00 1,00

1,00

TOTALE € 85.404,14

1.2.15
Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, dim. 
L2000 x H2900mm
P. Rialzato

tra uffici 08 e 09 3,00 3,00
tra uffici 09 e 10 3,00 3,00

tra uffici e 21 corridoio 3,00 3,00
tra uffici 23.1 e 23.2 1,00 1,00
tra uffici 24.1 e 24.2 1,00 1,00
tra uffici 26.1 e 26.2 1,00 1,00
tra uffici 27.1 e 27.2 1,00 1,00

13,00

Modulo parete interna mobile attrezzata completamente vetrata, 
classe 1, doppio vetro acidato, scansione orizzontale, dim. 
L2000 x H2900mm
P. Rialzato

tra ufficio 22.1 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 25 e corridoio 1,00 1,00

2,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, dim. 
L1000 x H2900mm
P. Rialzato

tra uffici e 21 corridoio 2,00 2,00
tra uffici 23.1 e 23.2 1,00 1,00
tra uffici 24.1 e 24.2 1,00 1,00
tra uffici 26.1 e 26.2 1,00 1,00
tra uffici 27.1 e 27.2 1,00 1,00

6,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, dim. 
L2000 x H2200mm
P. Primo

tra uffici 16 e 17 2,00 2,00
tra uffici 17 e 18 2,00 2,00
tra uffici 18 e 19 2,00 2,00
tra uffici 19 e 20 2,00 2,00

P. Secondo
tra uffici 8 e 9 2,00 2,00

tra uffici 9 e 10 2,00 2,00
tra uffici 10 e 11 2,00 2,00
tra uffici 11 e 12 2,00 2,00
tra uffici 17 e 18 2,00 2,00
tra uffici 18 e 19 2,00 2,00

20,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, dim. 
L1000 x H2200mm
P. Primo

tra uffici 01 e 02 3,00 3,00
tra uffici 02 e 03 3,00 3,00
tra uffici 06 e 07 3,00 3,00
tra uffici 07 e 08 3,00 3,00
tra uffici 22 e 23 3,00 3,00
tra uffici 23 e 24 3,00 3,00
tra uffici 27 e 28 3,00 3,00

P. Secondo
tra uffici 13 e 14 3,00 3,00

24,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, 
dimensione variabile x H2900mm
P. Rialzato

a completamento pareti divisorie 8,00 8,00

8,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria 
completamente cieca, classe 1, scansione orizzontale, 
dimensione variabile x H2200mm
P. Primo

a completamento pareti divisorie 30,00 30,00
P. Secondo

a completamento pareti divisorie 20,00 20,00

50,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria vetrata, doppio 
vetro acidato, scansione orizzontale, porta vetro acidata, dim. 
L2000 x H2900mm
P. Rialzato

ufficio 22.1 1,00 1,00
ufficio 22.2 1,00 1,00
ufficio 23.1 1,00 1,00
ufficio 24.2 1,00 1,00

ufficio 25 1,00 1,00
ufficio 26.1 1,00 1,00
ufficio 27.2 1,00 1,00

7,00 € 17.415,65

1.2.15.1.8 PD.P.1 Parete divisoria completamente vetrata, 
modulo porta vetro dim. L2000 x H2900mm

cad

1.2.15.1.7 PD.C

€ 2.487,95

Parete divisoria completamente cieca, modulo 
compensazione dim. var x H2200mm

€ 611,28 € 4.890,24

cad € 463,16 € 23.158,00

€ 10.059,84

1.2.15.1.6 PD.C.X Parete divisoria completamente cieca, modulo 
compensazione dim. var x H2900mm

cad

1.2.15.1.5

€ 419,16cad

PD.5

€ 521,24 € 3.127,44cad

€ 765,92 € 15.318,40cad

PD.3

Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L1000 x H2200mm

cad

€ 2.207,74 € 4.415,48

Parete divisoria completamente vetrata, 
modulo dim. L2000 x H2900mm

cad

Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L1000 x H2900mm

1.2.15.1.1 PD.1 Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L2000 x H2900mm

1.2.15.1.4 PD.4 Parete divisoria completamente cieca, modulo 
dim. L2000 x H2200mm

1.2.15.1.3

1.2.15.1.2 PD.2

kg € 17.068,95

PARETI INTERNE MOBILI

€ 901,75 € 11.722,75

1.2.14 - OPERE DA FABBRO

€ 2.532,72 € 2.532,72

€ 4,15

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a 
caldo

1.2.14.5 1C.22.060.0010.c

1.2.14.6 NP.OC.35 Pensilina vetrata esterna in corrispondenza 
montacarichi

kg
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria ciecaa,  
scansione orizzontale, porta vetro acidata, dim. L2000 x 
H2900mm
P. Rialzato

ufficio 23.2 1,00 1,00
ufficio 24.1 1,00 1,00
ufficio 26.2 1,00 1,00
ufficio 27.1 1,00 1,00

4,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria vetrata, doppio 
vetro acidato, scansione orizzontale, porta vetro acidata, dim. 
L1000 x H2900mm
P. Primo

ufficio 27 1,00 1,00
ufficio 28 1,00 1,00

P. Secondo
ufficio 13 1,00 1,00
ufficio 14 1,00 1,00

4,00

Modulo parete interna mobile attrezzata divisoria vetrata, doppio 
vetro, dim. L var x H2400mm
P. Secondo

Chiusura divisori tra uffici su travi 8,00 8,00

8,00

Modulo parete interna ispezione vano tecnico  L1450 x H2200

P. Primo 
Chiusura vano tecnico 1,00 1,00

1,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante vetro acidate, dim. L2000 x H2900mm x 
SP450mm
P. Rialzato

interno ufficio 22.1 1,00 1,00
tra uffici 22.1 e 22.2 1,00 1,00
tra uffici 22.2.e 23.1 1,00 1,00
tra uffici 23.2 e 24.1 1,00 1,00
interno ufficio 24.2 1,00 1,00

tra ufficio 25 e ingresso 1,00 1,00
tra uffici 25 e 26.1 1,00 1,00

tra uffici 26.2 e 27.1 1,00 1,00
interno ufficio 27.2 1,00 1,00

9,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante vetro acidate, dim. L1000 x H2900mm x 
SP450mm
P. Rialzato

interno ufficio 22.1 1,00 1,00
tra uffici 22.1 e 22.2 1,00 1,00
tra uffici 22.2.e 23.1 1,00 1,00
tra uffici 23.2 e 24.1 1,00 1,00
interno ufficio 24.2 1,00 1,00

tra ufficio 25 e ingresso 1,00 1,00
tra uffici 25 e 26.1 1,00 1,00

tra uffici 26.2 e 27.1 1,00 1,00
interno ufficio 27.2 1,00 1,00

9,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante vetro acidate,  dim. L1000 x H2200mm x 
SP450mm
P. Primo

tra ufficio 02 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 03 e corridoio 1,00 1,00

tra uffici 03 e 04 3,00 3,00
tra ufficio 04 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 07 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 08 e corridoio 4,00 4,00
tra ufficio 17 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 18 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 19 e corridoio 1,00 1,00

interno ufficio 22 3,00 3,00
tra ufficio 22 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 23 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 24 e corridoio 1,00 1,00

interno ufficio 24 3,00 3,00
P. Secondo

tra ufficio 09 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 10 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 11 e corridoio 1,00 1,00

interno ufficio 17 3,00 3,00
interno ufficio 19 3,00 3,00

tra ufficio 17 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 18 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 19 e corridoio 1,00 1,00

35,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante vetro acidate,  dim. L500 x H2200mm x 
SP450mm
P. Primo

tra ufficio 03 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 04 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 06 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 07 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 08 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 20 e corridoio 1,00 1,00

P. Secondo
tra ufficio 12 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 13 e corridoio 1,00 1,00

8,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante cieche,  dim. L1000 x H2200mm x SP450mm

P. Primo
corridoio 5,00 5,00

P. Secondo
corridoio 5,00 5,00

10,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, ante cieche,  dim. L500 x H2200mm x SP450mm

P. Primo
corridoio 1,00 1,00

P. Secondo
corridoio 1,00 1,00

2,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata 
predisposta per contenimento fan coil comprese n° griglie in 
alluminio, classe 1, bordo ABS, ante vetro acidate,  dim. L1000 
x H2200mm x SP450mm
P. Primo

tra ufficio 16 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 17 e corridoio 2,00 2,00

€ 4.698,56

Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. 
L500 x H2200mm x SP450mm

€ 7.651,40

Parete contenitore fan coil, ante vetro, modulo 
dim. L1000 x H2200mm x SP450mm

€ 1.104,62

1.2.15.2.4 PC.4 Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L500 x H2200mm x SP450mm

1.2.15.2.5 PC.5

1.2.15.2.7 PC.FC

1.2.15.2.6 PC.6

€ 854,89

€ 2.044,33

€ 29.921,15

€ 3.711,04

PC.1 Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L2000 x H2900mm x SP450mm

cad € 18.398,97

€ 4.339,20€ 542,40

€ 927,76

Parete divisoria, modulo vetro dim. L var x 
H2200mm

cad

1.2.15.1.10 PD.P.3 Parete divisoria, modulo porta vetro dim. 
L1000 x H2200mm

cad

1.2.15.1.11 PD.6

€ 1.456,46 € 5.825,84

1.2.15.1.9 PD.P.2 Parete divisoria completamente cieca, modulo 
porta vetro  dim. L2000 x H2900mm

cad

1.2.15.1.12

1.2.15.2.1

1.2.15.2.3 PC.3

1.2.15.2.2 PC.2

ISP Modulo parete interna ispezione vano tecnico  
L1450 x H2200

cad € 626,14 € 626,14

€ 765,14

cad

€ 587,32

€ 9.438,48

cad

€ 1.048,72cad

cad

cad

€ 552,31

Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L1000 x H2900mm x SP450mm

Parete contenitore, ante cieche, modulo dim. 
L1000 x H2200mm x SP450mm

Parete contenitore, ante vetro, modulo dim. 
L1000 x H2200mm x SP450mm
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
tra ufficio 18 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 19 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 20 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 22 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 23 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 24 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 27 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 28 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 29 e corridoio 2,00 2,00

P. Secondo
tra ufficio 08 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 09 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 10 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 11 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 12 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 13 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 14 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 15 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 17 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 18 e corridoio 2,00 2,00
tra ufficio 19 e corridoio 2,00 2,00

40,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata 
predisposta per contenimento impianti, classe 1, bordo ABS,  
dim. L500 x H2200mm x SP450mm
P. Primo

n°1 accanto ad ogni fan coil + altre secondo il layot per 
passaggio canali aria

36,00 36,00

P. Secondo
n°1 accanto ad ogni fan coil + altre secondo il layot per 

passaggio canali aria
30,00 30,00

66,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS,  dim. L var x H2200mm x SP450mm
P. Primo

a completamento pareti contenitore 8,00 8,00
P. Secondo

a completamento pareti contenitore 6,00 6,00

14,00

Modulo parete interna mobile a contenitore attrezzata, classe 1, 
bordo ABS, modulo con porta vetro acidata,  dim. L1000 x 
H2200mm x SP450mm
P. Primo

tra ufficio 01 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 02 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 03 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 04 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 06 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 07 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 08 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 16 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 17 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 18 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 19 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 20 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 22 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 23 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 24 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 29 e corridoio 1,00 1,00

P. Secondo
tra ufficio 08 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 09 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 10 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 11 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 12 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 15 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 17 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 18 e corridoio 1,00 1,00
tra ufficio 19 e corridoio 1,00 1,00

25,00

Modulo d'angolo cilindrico con finitura anodizzata, dim H 5900

P. Rialzato
1,00 1,00

1,00

Modulo d'angolo cilindrico con finitura anodizzata, dim H 3000

P. Primo
7,00 7,00

P. Secondo
7,00 7,00

14,00

Realizzazione di zoccolatura a mascheramento tubazioni, 
realizzata in MDF spessore 30 mm, rivestito sulle superfici "a 
vista" il laminato plastico, comprensivo di struttura di sostegno 
ancorata a pavimento e pareti esistenti, sagomatura secondo gli 
andamenti delle pareti, coprifilo di finitura lungo le pareti e 
profilato di protezione dello spigolo
P. Rialzato

loc. 08-09-10 1,00 11,00 1,90 20,90
loc. 22-23-24 1,00 20,50 1,90 38,95
loc. 25-26-27 1,00 17,00 1,90 32,30

P. Primo
loc. 01 1,00 2,70 1,90 5,13
loc. 02 1,00 2,60 1,90 4,94
loc. 03 1,00 2,65 1,90 5,04
loc. 04 1,00 2,70 1,90 5,13
loc. 06 1,00 3,05 1,90 5,80
loc. 07 1,00 2,95 1,90 5,61
loc. 08 1,00 2,90 1,90 5,51

129,30

TOTALE € 299.328,72

1.2.16

AMBIENTE:

Banco da laboratorio a parete monofronte, da cm 
180×90×210/250 h costituito da modulo tecnico portaimpianti e 
banco da laboratorio

1,00 1,00

1,00

Banco da laboratorio a parete, con PARETE TECNICA, 
configurazione in pianta a “C” da cm 
(210+720+90)x90x210/250 h costituito da modulo tecnico 
portaimpianti con PARETE TECNICA e banchi da laboratorio

…………………………
1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

ZO Realizzazione di zoccolatura perimetrale a 
mascheramento tubazioni e fancoils

mq

cad

cad

€ 198,00 € 25.600,41

€ 26.379,54

€ 959,82 € 38.392,80

1.2.15 - PARETI INTERNE MOBILI

€ 283,75 € 283,75

Parete contenitore , modulo dim. L var x 
H2200mm x SP450mm

cad

1.2.15.4

PC.IM Parete contenitore impianti, modulo dim. L500 
x H2200mm x SP450mm

ARREDI TECNICI

1.2.15.2.9 PC.C

1.2.15.2.8

1.2.15.3.1 M.A.1

€ 3.284,12

€ 25.129,00

1.2.15.2.10 PC.P.1

cad

cad

€ 234,58

cad

A.T.1.1

1.2.15.3.2 M.A.2

€ 3.088,71

Modulo d'angolo in alluminio dim H 3000

€ 3.088,71

1.2.16.1.1

1 - PROVE MECCANICHE

Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 180×90×210/250 h c

cad

2 - BITUMI

A.T.1.2

€ 1.005,16

cad

€ 316,85

€ 399,69

€ 4.435,90

Modulo d'angolo in alluminio dim H 5900

Parete contenitore, modulo con porta vetro, 
dim. L1000 x H2200mm x SP450mm

€ 18.439,90€ 18.439,90

Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA,da cm (210+720+90)x90x210/250 h 

1.2.16.1.2
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Banco da laboratorio a parete, con PARETE TECNICA, 
configurazione in pianta a “L” da cm (390+90)×90×210/250 h 
costituito da modulo tecnico portaimpianti con PARETE 
TECNICA e banchi da laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Banco da laboratorio a parete bifrontale e con PARETE 
TECNICA, configurazione in pianta a “T” da cm 
(390+165)×90×210/250 h costituito da modulo tecnico 
portaimpianti bifrontale con PARETE TECNICA e banchi da 
laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h con piano di lavoro a 
cm 90 compreso Aspiratore centrifugo …………………………

1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h con piano di lavoro a 
cm  compreso Aspiratore centrifugo …………………………

1,00 1,00

1,00

Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h con piano di lavoro a 
cm 90 compreso Aspiratore centrifugo …………………………

1,00 1,00

1,00

Parete divisoria, configurazione in pianta a “L” da cm 
350+120x10/15x210/250h autoportante …………………………

1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Banco da laboratorio a parete, con PARETE TECNICA, 
configurazione in pianta a “L” da cm (390+150)×90×210/250 h 
costituito da modulo tecnico portaimpianti con PARETE 
TECNICA e banchi da laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Banco da laboratorio a parete bifrontale e con PARETE 
TECNICA, configurazione in pianta a “T” da cm 
(390+345)×90×210/250 h costituito da modulo tecnico 
portaimpianti bifrontale con PARETE TECNICA e banchi da 
laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Banco da laboratorio da cm 60x75x90h …………………………
1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Banco da laboratorio a parete monofronte, configurazione in 
pianta a “L” da cm (210+270)×90×210/250 h costituito da 
modulo tecnico portaimpianti e banchi da laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Banco da laboratorio a parete monofronte, da cm 
420×90×210/250 h costituito da modulo tecnico portaimpianti e 
banchi da laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Cappetta di aspirazione localizzata …………………………
4,00 4,00

4,00

Gruppo con manometro …………………………
2,00 2,00

2,00

AMBIENTE:

Banco da laboratorio a parete monofronte, da cm 
300×90×210/250 h costituito da modulo tecnico portaimpianti e 
banchi da laboratorio …………………………

1,00 1,00

1,00

Banco da laboratorio con lavello da cm 60×75×90h …………………………
1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Banchi a parete uso centrale, da cm (180+ 180)×65×90h + 
Banco da laboratorio con lavello da cm 60×65×90 h (8.1+8.2) …………………………

4,00 4,00

4,00

Cappetta di aspirazione localizzata
1,00 1,00

1,00

AMBIENTE:

Motori per cappette …………………………
3,00 3,00

3,00

Plafoniere per banchi da 180 cm
12,00 12,00

12,00

Plafoniere per banchi da 180 cm
12,00 12,00

12,00

Plafoniere per banchi da 70 cm
12,00 12,00

12,00

TOTALE € 179.397,53

TOTALE € 1.416.242,14

1.3

1.3.17

€ 2.220,00

A.T.10.2 Plafoniere per banchi da 180 cm

cad

1.2.16.10.3 A.T.10.3 Plafoniere per banchi da 70 cm

cad

€ 176,00 € 2.112,00

€ 185,00

€ 3.612,00

€ 801,00 € 2.403,00

1.2.16.10.2

1.2.16.9 A.T.9 Motori per cappette

cad

1.2.16.10.1 A.T.10.1 Plafoniere per banchi da 180 cm

6 - CAMERA INSONORIZZATA

cad

7 - PROVE FOTOCATALISI

Banco da laboratorio con lavello da cm 
60×75×90h 

cad

Banchi a parete uso centrale, da cm 
(180+180)×65×90h con  lavello da cm 
60×65×90 h

5 - COMPATTAZIONE CB

Banco da laboratorio  con PARETE 
TECNICA, da cm (390+345)×90×210/250 h 

cad

Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h 
compreso Aspiratore centrifugo 

4 - CLASSIFICAZIONE PRELIMINARE

8 - AULA CORSI STRADE

cad

GENERALE

€ 301,00

3 - CHIMICA

A.T.4.2

 1.2 - OS 6  - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E VETROSI

MURATURE

OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

cad € 8.931,49

A.T.2.1 Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA, da cm (390+90)×90×210/250 h

cad

A.T.2.2

€ 13.891,53

€ 10.431,18

€ 8.931,49

A.T.2.3

Banco da laboratorio a parete bifrontale e con 
PARETE TECNICAda cm 
(390+165)×90×210/250 h 

cad € 13.891,53

€ 10.431,18

A.T.3.1 Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h  
compreso Aspiratore centrifugo 

cad € 8.815,49

€ 3.758,00

€ 9.395,89

A.T.3.2 Cappa chimica da cm 150×90×240/270 h 
compreso Aspiratore centrifugo 

cad € 9.395,89

€ 20.759,98 € 20.759,98

€ 3.758,00

A.T.4.1 Banco da laboratorio a parete, con PARETE 
TECNICA,  da cm (390+150)×90×210/250 h 

cad € 12.114,41

A.T.3.3 Parete divisoria, configurazione in pianta a “L” 
da cm 350+120x10/15x210/250h autoportante

cad

A.T.5 Banco da laboratorio da cm 60x75x90h con 
cappetta e gruppo con manometro

cad € 2.366,08

A.T.6.1 Banco da laboratorio a parete monofronte,  da 
cm (210+270)×90×210/250 h 

cad € 8.040,66

Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 420×90×210/250 h 

cad € 9.259,13

A.T.6.3 Cappetta di aspirazione localizzata 

cad € 649,90

Gruppo con manometro

cad € 285,00 € 570,00

€ 1.782,92

€ 7.321,26

Banco da laboratorio a parete monofronte, da 
cm 300×90×210/250 h 

cad € 7.321,26

€ 1.782,92

1.2.16.2.1

1.2.16.2.2

1.2.16.6.1

1.2.16.2.3

1.2.16.3.1

1.2.16.4.2

1.2.16.5

1.2.16.3.2

1.2.16.3.3

1.2.16.4.1

A.T.7.2

A.T.6.4

A.T.7.1

1.2.16.7.2

1.2.16.6.2

1.2.16.6.3

1.2.16.6.4

1.2.16.7.1

A.T.6.2

1.2.16.8

1.2.16.8.3 A.T.8.3

A.T.8

€ 649,90

1.2.16 - ARREDI TECNICI

Cappetta di aspirazione localizzata

cad € 649,90

€ 26.834,40€ 6.708,60

€ 2.599,60

€ 9.259,13

€ 12.114,41

€ 8.815,49

€ 8.040,66

€ 2.366,08
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in 
fondazione o elevazione, compreso l'onere per la formazione di 
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni 
P.Seminterrato
loc. 17 1,00 2,00 0,25 3,00 1,50

loc. 10 2,00 0,20 0,25 2,20 0,22
P. Rialzato

loc.26 1,00 1,30 0,25 1,30 0,42
loc.21 2,00 0,10 0,25 2,20 0,11
loc.06 2,00 0,30 0,40 4,60 1,10

spallette agg. 8,00 0,20 0,20 4,60 1,47
P. Primo

loc.06 -07 spallette 4,00 0,30 0,15 2,00 0,36
loc.01-06 chiusura finestre 2,00 1,50 0,40 2,00 2,40

1,00 2,60 0,25 3,30 2,15
1,00 1,00 0,50 3,30 1,65
1,00 1,50 0,12 3,30 0,59

chiusura in corrispondenza terrazzo 1,00 2,40 0,50 2,00 2,40
P.Copertura

chiusure sotto travetti e travi 1,00 94,50 0,60 0,50 28,35
varie 1,00 20,00 20,00

62,73

Murature in poroton - Muratura portante in blocchi di laterizio 
alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, 
compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, 
spigoli, piani di lavoro interni; con:- blocchi ad incastro 25 x 30 
x 19 cm, spessore 25 cm

varie per chiusura canne, rientri ecc 1,00 20,00 20,00

20,00

Muratura in blocchi multifori doppio UNI semiportante 24 x 12 
x 12 cm, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per 
la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro 
interni 
P. Rialzato

muretti vespaio terrazzo via Bonardi 16,00 3,20 0,12 0,50 3,07
1,00 19,50 0,12 0,50 1,17
2,00 1,00 0,12 0,50 0,12
4,00 2,10 0,12 0,50 0,50

muretto di contenimento forometria oriz. 3,00 6,40 0,12 0,20 0,46
ingresso Est 9,00 3,00 0,12 0,50 1,62

P.Copertura - Corpo Bonardi 0,00
realizzazione abbaino 2,00 3,10 0,12 1,20 0,89

muretto di contenimento forometria 2,00 7,60 0,12 0,80 1,46
varie 1,00 2,00 2,00

11,30

Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento 
vibrocompresso, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, 
superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. 
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, 
fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni: 
spess. cm 19,5-20 - REI 120
P.Seminterrato

antistante loc. 10 per montacarichi muro 1,00 2,04 3,63 7,41
loc.17 1,00 1,60 2,80 4,48
loc.15 2,00 1,60 2,80 8,96

1,00 1,40 2,20 3,08
1,00 1,80 3,10 5,58

loc. 13 1,00 2,20 2,20 4,84
1,00 0,40 2,20 0,88
1,00 2,20 3,10 6,82

loc.12 1,00 1,60 2,20 3,52
loc.19 1,00 2,00 2,80 5,60
loc.22 1,00 35,20 2,80 98,56

varie 1,00 10,00 10,00

152,32

Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento 
vibrocompresso, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, 
superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. 
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, 
fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni: - 
spess. cm 14-15 - REI 90
P.Seminterrato

loc.18 1,00 8,30 3,40 28,22
loc.11 1,00 3,00 3,40 10,20
loc.02 1,00 15,30 3,20 48,96
loc.03 1,00 12,60 3,20 40,32
loc.08 1,00 26,60 3,20 85,12
loc.06 1,00 13,30 3,20 42,56
loc.07 1,00 3,30 3,20 10,56

varie 1,00 20,00 20,00

285,94

Muratura in blocchi cavi in conglomerato di cemento 
vibrocompresso, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, 
superficie facciavista per interni, colore grigio, a giunti stilati. 
Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, 
fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni: -  
spess. cm 12 - REI 90
P.Seminterrato

loc.14 2,00 2,30 3,10 14,26
P. Rialzato

loc.16 2,00 2,30 5,00 23,00
loc. 21 1,00 3,40 5,00 17,00

P. Primo
loc.14 2,00 2,30 3,10 14,26
loc.16 1,00 4,50 3,10

P. Secondo
loc.01 1,00 1,50 4,60 6,90
loc.02 2,00 2,30 2,40 11,04

86,46

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 
x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i 
pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di 
lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - 
REI 180'
P. Rialzato

loc.15 1,00 1,10 4,60 5,06
1,00 1,80 5,00 9,00

loc.14 1,00 2,50 4,60 11,50
1,00 1,80 5,00 9,00

loc.10 1,00 2,00 4,60 9,20
loc.12 1,00 11,00 4,60 50,60

1,00 1,60 4,60 7,36
loc.11 1,00 6,50 4,60 29,90
loc.20 1,00 3,20 5,00 16,00
loc. 21 1,00 2,50 4,60 11,50
loc. 22 1,00 1,00 4,60 4,60

P. Primo
loc.15 1,00 2,00 3,10 6,20

1,00 1,80 3,10 5,58
loc.13 1,00 2,50 3,10 7,75

1,00 1,80 3,10 5,58

€ 7.204,74

€ 20.831,18

€ 3.192,97

€ 225,63 € 2.549,35

€ 40,08 € 11.460,48

€ 47,30mq

Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 20 cm

1C.06.050.0200

Murature in poroton1C.06.050.0300.c

Muratura in blocchi multifori doppio UNI

mq € 43,03 € 860,60

1C.06.350.0050.a1.3.17.3.1

1C.06.180.0100.b

mq

1.3.17.1.3

1.3.17.2.2

1.3.17.1.1 1C.06.050.0050  Muratura di mattoni pieni 

mc € 332,09

1.3.17.2.3

€ 36,93

1.3.17.1.2

Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.12cm

mq

mc

1.3.17.2.1

1C.06.180.0100.c Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.15cm

Muratura in blocchi cavi in conglomerato 
spes.20cm

1C.06.180.0100.d
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc.16 1,00 4,50 3,10

P. Secondo
loc.03 1,00 2,00 4,00 8,00

1,00 1,80 2,40 4,32
loc.01 1,00 2,50 2,40 6,00

1,00 1,80 2,40 4,32
loc.08 1,00 4,50 2,40 10,80

varie 1,00 10,00 10,00

232,27

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 
cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso 
l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, 
ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: 
spessore 15 cm; REI 180'
P. Rialzato

loc.28 1,00 9,00 3,60 32,40
loc.01 1,00 7,50 3,50 26,25
loc.06 1,00 9,00 4,50 40,50

P. Primo
loc.05 1,00 4,80 3,20 15,36

varie 1,00 10,00 10,00

124,51

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 
cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso 
l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, 
ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: 
spessore 10 cm; REI 180'
P. Rialzato

loc.07 1,00 8,50 2,80 23,80
P. Primo

loc.13 1,00 1,50 3,10 4,65
loc.30 1,00 2,80 3,10 8,68

P. Secondo
loc.07 1,00 2,60 2,70 7,02

varie 1,00 5,00 5,00

49,15

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o 
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, 
voltini,spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 8 cm

P.Seminterrato
loc.13 1,00 1,50 3,10 4,65
loc.19 1,00 4,50 3,10 13,95
loc.20 1,00 2,30 3,10 7,13
loc.21 1,00 4,50 3,10 13,95
loc.03 1,00 6,50 3,10 20,15
loc.18 2,00 2,00 2,80 11,20
loc.11 1,00 2,60 3,40 8,84

P. Rialzato
loc.03 1,00 4,00 2,90 11,60
loc.14 1,00 1,50 5,00 7,50
loc.18 1,00 3,80 2,50 9,50
loc.19 1,00 5,70 2,50 14,25
loc.20 1,00 3,40 2,50 8,50

P. Primo
loc.10 1,00 5,00 3,10 15,50
loc.11 1,00 5,70 3,10 17,67
loc.12 1,00 4,60 3,10 14,26
loc.30 1,00 2,00 3,10 6,20
loc.21 1,00 6,00 3,10 18,60
loc.08 1,00 1,80 2,60 4,68
loc.16 1,00 4,50 3,10 13,95

P. Secondo
loc.06 1,00 3,50 2,40 8,40
loc.05 1,00 2,00 2,40 4,80
loc.04 1,00 4,30 2,40 10,32
loc.20 1,00 3,40 4,00 13,60
loc.16 1,00 2,00 5,00 10,00

varie 1,00 30,00 30,00

299,20

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o 
bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, 
voltini,spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 12 cm

P.Seminterrato
loc.12 1,00 3,10 3,10 9,61
loc.18 1,00 6,60 3,40 22,44
loc.19 1,00 5,40 3,10 16,74
loc.20 1,00 5,70 3,10 17,67
loc.21 1,00 5,50 3,10 17,05

P. Rialzato 0,00
loc.03 1,00 7,70 2,90 22,33
loc.02 1,00 4,10 2,90 11,89
loc.15 1,00 0,50 5,00 2,50
loc.18 1,00 3,30 2,50 8,25
loc.19 1,00 3,80 2,50 9,50
loc.20 1,00 2,30 2,50 5,75

P.Amezzato 0,00
loc.01 1,00 5,95 2,20 13,09

P. Primo 0,00
loc.10 1,00 6,80 3,10 21,08
loc.11 1,00 2,00 3,10 6,20
loc.12 1,00 7,10 3,10 22,01
loc.21 1,00 9,10 2,90 26,39
loc.30 1,00 7,30 2,90 21,17
loc.10 1,00 1,40 3,10 4,34
loc.20 1,00 2,00 3,10 6,20
loc.15 1,00 0,50 3,10 1,55

P. Secondo 0,00
loc.06 1,00 9,70 2,40 23,28
loc.05 1,00 4,10 2,40 9,84
loc.04 1,00 4,20 2,40 10,08

loc. bagni tamp. Sup. 1,00 14,00 2,10 29,40
loc.06 1,00 4,60 4,50 20,70
loc.20 1,00 8,60 4,00 34,40
loc.07 1,00 6,50 4,60 29,90
loc.16 1,00 7,30 5,00 36,50
loc.03 1,00 0,50 5,00 2,50

1,00 30,00 30,00

492,36

TOTALE € 81.817,96

1.3.18
Parete divisoria SPES. 10 CM realizzata con lastre in gesso 
rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta 
armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a 
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, 
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni 
e l'assistenza muraria dell'impresa - con singola lastra da 13 mm 
per faccia
P. Rialzato

€ 21,24 € 6.355,01

€ 12.368,08€ 25,12

1.3.17 - MURATURE

1.3.17.4.2

1.3.18.1.1 1C.06.560.0050.a Parete divisoria spes. 10 cm in cartongesso

CARTONGESSI

mq € 32,02 € 1.573,78

€ 4.354,11€ 34,97

€ 47,65 € 11.067,67mq

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 15cm

1C.06.350.0100.d

1.3.17.4.1 1C.06.070.0100.a

1.3.17.3.2

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare 
spes. 10cm

1C.06.070.0100.b Tavolati in mattoni forati spes. 12 cm

1.3.17.3.3

mq

1C.06.350.0100.f

mq

Tavolati in mattoni forati spes.8 cm

mq
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc.08 1,00 6,60 1,70 11,22
loc.09 1,00 6,60 1,70 11,22
loc.21 1,00 41,70 2,10 87,57

pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 17,00 2,10 35,70
pareti su pareti mobili loc.25…27 1,00 17,00 2,10 35,70

P.Ammezzato
loc. 02 1,00 10,00 4,40 44,00

P. Primo
pareti su pareti mobili loc.01…04 1,00 18,80 0,90 16,92
pareti su pareti mobili loc.06…08 1,00 16,80 0,90 15,12

loc.09 1,00 6,50 3,10 20,15
pareti su pareti mobili loc.16…19 1,00 18,40 2,00 36,80
pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 9,00 0,90 8,10

pareti su pareti mobili loc.25 1,00 41,60 0,70 29,12
pareti su pareti mobili loc.26 1,00 16,30 2,40 39,12

pareti su pareti mobili loc.27…29 1,00 7,20 0,90 6,48
varie 1,00 25,00 25,00

422,22

Parete divisoria SPES. 12 CM realizzata con lastre in gesso 
rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta 
armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a 
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, 
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni 
e l'assistenza muraria dell'impresa - con doppia lastra da 13 mm 
per faccia
P.Ammezzato

loc.02 1,00 9,00 4,40 39,60
P. Secondo

loc.07.3 1,00 67,30 3,00 201,90
loc.14 1,00 3,50 3,00 10,50
loc.15 1,00 3,00 3,00 9,00

221,40

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi 
assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati 
acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per 
montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i 
piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa 

P.Seminterrato
contropareti loc.18 1,00 10,10 3,40 34,34

P. Rialzato
contropareti loc.08-09-10 1,00 16,60 4,60 76,36

loc.21.....27 1,00 72,20 5,00 361,00
loc.07 1,00 8,70 2,80 24,36

tamponamento su parete mobile loc.22…24 1,00 17,00 2,10 35,70
tamponamento su parete mobile loc.25…27 1,00 13,60 2,10 28,56

loc.28 1,00 10,30 2,50 25,75
P. Primo

contropareti  loc.01…08 1,00 32,50 3,10 100,75
loc.16…24 1,00 37,40 3,10 115,94

1,00 5,50 3,10 17,05
loc.27…29 1,00 23,30 3,10 72,23

tamponamento su parete mobile  loc.01…04 1,00 3,10 0,90 2,79
tamponamento su parete mobile  loc.05 1,00 21,00 0,90 18,90

tamponamento su parete mobile  loc.06…08 1,00 3,10 0,90 2,79
tamponamento su parete mobile  loc.22…24 1,00 9,00 0,90 8,10

tamponamento su parete mobile  loc.25 1,00 44,10 0,30 13,23
tamponamento su parete mobile  loc.26 1,00 16,30 0,30 4,89

tamponamento su parete mobile  loc.27…29 1,00 6,90 0,90 6,21
P. Secondo

contropareti  loc.07…12 1,00 31,40 2,70 84,78
1,00 8,50 4,50 38,25

loc.13…15 1,00 23,30 2,70 62,91
loc.17…19 1,00 16,20 2,70 43,74

P. Secondo
tamponamento su parete mobile  loc.07.3 1,00 67,30 3,00 201,90

tamponamento su parete mobile  loc.14 1,00 3,50 3,00 10,50
tamponamento su parete mobile  loc.15 1,00 6,40 3,00 19,20

maggiorazioni per esecuzione curve, sguinci, etc… 1,00 200,00 200,00

1.610,23

Divisorio in cartongesso (muro tipo M15) con doppia struttura, 
doppio isolamento e due lastre per faccia
P. Rialzato

loc.07 1,00 8,60 2,50 21,50

21,50

Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti 
realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra 
vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al 
fuoco classe 0, REI 180, superficie a vista liscia, montate in 
opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto 
gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante 
pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 100 cm. 
Cassonetti  in cartongesso lastre spes. 12,5 mm di 
mascheramento impianti, compreso struttura in acciaio zincato 
di sostegno
P.Seminterrato

loc.18 1,00 7,10 2,00 14,20
Piano primo

loc.02 1,00 3,16 3,50 11,06
cassonetti vari 1,00 100,00 100,00

125,26

Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso 
rivestito accoppiate con pannello di polistirolo espanso, densità 
15 kg/m³, applicate direttamente alla parete con incollaggi in 
gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e 
l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 10 + 40 mm 
di polistirolo
P. Rialzato

loc. 06 cappuccina 1,00 3,10 1,88 5,83
2,00 3,10 0,94 5,83

11,66

TOTALE € 94.933,54

1.3.19
Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, con malta 
di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, 
compresa spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di lavoro, 
esclusi i ponteggi esterni.
Pareti verticali
P.seminterrato

loc. 09 1,00 9,60 0,10 3,20 3,07
loc. 07 1,00 10,70 0,10 3,20 3,42
loc. 08 1,00 49,80 0,10 3,20 15,94
loc. 04 1,00 35,00 0,30 3,20 33,60
loc. 05 1,00 6,00 0,10 3,20 1,92
loc. 59 1,00 6,80 0,40 3,30 8,98

loc. 1-2-3 pareti per. 1,00 34,60 0,30 3,20 33,22
loc. 46-47-61 pareti per. 1,00 86,00 0,20 3,20 55,04

loc. 48…53 pareti per. 1,00 71,60 0,20 3,20 45,82
loc. 15-12 pareti per. 1,00 64,80 0,20 3,20 41,47
loc. 10-11 pareti per. 1,00 34,40 0,10 3,20 11,01

1.3.18.1.5 195056 Cassonetti  in cartongesso

mq € 88,75 € 11.116,83

1C.07.120.0010

€ 315,53

€ 2.051,32

1.3.18.1.2 1C.06.560.0050.b Parete divisoria spes. 12 cm in cartongesso, 
doppia lastra

mq € 51,08

Controparete  in cartongesso preaccoppiato 
con isolante

mq € 27,07

€ 16.665,02€ 39,47mq

1.3.18.1.3 1C.06.550.0350

mq

1.3.18.1.4

1.3.18.1.6

1.3.19.1 Rinzaffo su superfici interne

1C.06.550.0250.c

INTONACI

1.3.18 - CARTONGESSI

€ 33,21 € 53.475,74

Controparete realizzata con lastre in gesso 
rivestito

NP.OC.25 Divisorio in cartongesso (muro tipo M15)

mq € 95,41

€ 11.309,11
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
P. Rialzato

loc. 12-13-14 pareti per. 1,00 68,80 0,10 5,00 34,40
loc. 01 1,00 26,00 0,10 7,00 18,20

loc. 4 pareti per. 1,00 106,00 0,10 6,50 68,90
loc. 02 1,00 24,00 0,10 3,00 7,20

loc. 66 par. perim. 1,00 24,00 0,10 3,00 7,20
loc. 9-10-11 pareti per. 1,00 35,40 0,10 5,00 17,70
loc. 5-6-7-8 pareti per. 1,00 39,20 0,10 5,00 19,60

loc. 08 1,00 20,20 0,10 5,00 10,10
P.Amezzato

loc. 1a 1,00 24,00 0,10 3,00 7,20
loc. 05 0,00

loc. 05 par. perim. 1,00 24,00 0,10 3,00 7,20
P. Primo

loc. 80 par. perim. 1,00 5,50 0,10 5,00 2,75
loc. 21-22-23-24 par. perim. 1,00 35,00 0,10 5,00 17,50

loc. 01….7a par. perim. 1,00 40,00 0,10 3,30 13,20
loc. 7a…10 par. perim. 1,00 35,20 0,10 5,00 17,60
loc. 11…20 par. perim. 1,00 89,00 0,10 5,00 44,50

Plafoni
P.seminterrato

loc. 09 1,00 3,20 6,40 0,10 2,05
1,00 1,80 0,60 0,10 0,11

loc. 07 1,00 4,30 6,40 0,10 2,75
loc. 08 1,00 3,00 9,00 0,10 2,70

1,00 8,00 2,00 0,10 1,60
1,00 9,80 1,80 0,10 1,76

loc. 04 1,00 10,00 2,20 0,30 6,60
1,00 4,80 1,40 0,30 2,02
1,00 8,80 2,00 0,30 5,28

loc. 05 1,00 4,80 3,00 0,30 4,32
1,00 4,20 2,00 0,30 2,52
1,00 3,00 2,00 0,30 1,80
1,00 1,20 1,40 0,30 0,50
1,00 1,60 1,00 0,30 0,48

loc. 59 1,00 2,00 1,40 0,10 0,28
loc. 2a 1,00 2,20 1,00 0,10 0,22
loc. 2b 1,00 2,20 4,40 0,10 0,97
loc. 2c 1,00 2,20 1,00 0,10 0,22
loc. 2d 1,00 1,60 1,00 0,10 0,16
loc. 1a 1,00 3,20 2,20 0,10 0,70
loc. 1b 1,00 3,20 2,00 0,10 0,64
loc. 3a 1,00 0,90 1,00 0,10 0,09
loc. 3b 1,00 0,90 1,00 0,10 0,09
loc. 3c 1,00 2,00 2,00 0,10 0,40

loc. 47a 1,00 1,20 2,80 0,05 0,17
1,00 5,00 1,60 0,05 0,40
1,00 13,00 9,90 0,05 6,44
1,00 4,40 7,00 0,05 1,54

loc. 47b 1,00 4,40 3,00 0,05 0,66
1,00 7,80 3,60 0,05 1,40

loc. 61 1,00 3,70 2,30 0,05 0,43
1,00 5,40 2,80 0,05 0,76
1,00 4,00 2,00 0,05 0,40

loc. 46 1,00 3,40 4,20 0,05 0,71
loc. 48 1,00 5,60 3,00 0,05 0,84

1,00 9,00 4,50 0,05 2,03
loc. 49 1,00 4,00 2,20 0,05 0,44
loc. 50 1,00 4,20 3,60 0,05 0,76
loc. 51 1,00 4,00 3,80 0,05 0,76
loc. 52 1,00 2,60 3,80 0,05 0,49
loc. 53 1,00 4,90 4,00 0,05 0,98

1,00 2,00 1,00 0,05 0,10
loc. 15 1,00 15,50 8,20 0,05 6,36

loc. 12a 1,00 8,20 3,00 0,05 1,23
loc. 10 1,00 9,20 6,00 0,05 2,76
loc. 11 1,00 10,00 2,80 0,05 1,40

P. Rialzato
loc. 14 1,00 11,00 8,80 0,05 4,84
loc. 13 1,00 8,80 6,70 0,05 2,95

loc. 12a 1,00 2,50 8,80 0,05 1,10
loc. 02 1,00 7,80 4,20 0,05 1,64
loc. 08 1,00 14,00 1,90 0,05 1,33
loc.07 1,00 3,60 6,80 0,05 1,22
loc.06 1,00 4,60 6,80 0,05 1,56
loc. 05 1,00 2,80 6,80 0,05 0,95
loc. 08 1,00 6,40 3,70 0,05 1,18

loc.01-04 - solai in laterocemento 2,00 47,00 4,00 0,20 75,20
Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 0,10 24,00

travi lucernari 2,00 41,50 1,60 0,10 13,28
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 0,10 6,68

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 0,10 2,24
P.Amezzato

loc. 1a 1,00 7,80 4,20 0,05 1,64
loc. 05 0,05 0,05

P. Primo 0,00
loc. 01 1,00 3,50 3,80 0,05 0,67
loc. 02 1,00 3,50 4,80 0,05 0,84
loc. 03 1,00 3,70 3,50 0,05 0,65
loc. 04 1,00 3,70 3,50 0,05 0,65
loc. 05 1,00 3,70 3,50 0,05 0,65
loc. 7b 1,00 3,70 3,50 0,05 0,65
loc. 7a 1,00 8,00 1,30 0,05 0,52

loc. 28 (parziale) 1,00 3,50 4,00 0,20 2,80
loc. 25 1,00 6,00 3,80 0,20 4,56
loc. 26 1,00 3,60 2,00 0,20 1,44

varie 1,00 20,00 20,00

789,33

Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su 
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. 
Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano 
d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente.

quantita' voce precedente 1,00 1.652,80 789,33

789,33

Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in 
ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di 
leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro 
interni:  - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle 
incollate
P.Seminterrato - pareti verticali

loc. 03 1,00 23,00 2,10 48,30
loc. 19 1,00 18,60 3,40 63,24
loc. 20 1,00 9,80 3,40 33,32
loc. 21 1,00 18,60 3,40 63,24

P. Rialzato - pareti verticali
loc. 03 1,00 15,20 2,10 31,92
loc. 18 1,00 7,60 5,00 38,00
loc. 19 1,00 18,20 5,00 91,00
loc. 20 1,00 18,20 5,00 91,00

P. Primo - pareti verticali
loc. 10 1,00 18,40 3,00 55,20
loc. 11 1,00 9,80 3,00 29,40
loc. 12 1,00 18,40 3,00 55,20
loc. 30 1,00 16,20 3,00 48,60

P. Secondo - pareti verticali
loc. 04 1,00 17,40 2,40 41,76

1C.07.710.0070 Intonaco rustico1.3.19.2.1

1.3.19.2.2 1C.07.110.0020.c Intonaco rustico per rivestimento

€ 20,98

€ 4.049,27

mq € 16.560,14

mq € 5,13
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 05 1,00 7,40 2,40 17,76
loc. 06 1,00 18,20 2,40 43,68
loc. 16 1,00 16,20 2,40 38,88

790,50

Arricciatura su superfici interne, verticali ed orizzontali, in 
ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita a distanza di tempo su 
preesistente intonaco rustico con stabilitura a base di leganti 
aerei o idraulici, compresi i piani di lavoro interni 

P.Seminterrato - pareti verticali
loc.01 1,00 13,40 3,40 45,56
loc.02 1,00 18,00 3,40 61,20
loc.04 1,00 5,50 3,40 18,70
loc.05 1,00 12,20 3,40 41,48
loc.06 1,00 22,10 3,40 75,14
loc.07 1,00 3,50 3,40 11,90
loc.08 1,00 19,50 3,40 66,30
loc.09 1,00 2,00 3,40 6,80
loc.10 1,00 16,20 3,50 56,70
loc.11 1,00 34,00 3,40 115,60
loc.12 1,00 2,50 3,40 8,50
loc.13 1,00 1,50 3,40 5,10

P. Rialzato - pareti verticali
loc.01 1,00 33,00 7,20 237,60

1,00 10,10 1,50 15,15
loc.02 1,00 8,80 2,90 25,52
loc.03 1,00 2,80 0,90 2,52
loc.04 1,00 45,60 2,90 132,24
loc.05 1,00 4,00 2,90 11,60
loc.06 1,00 39,80 6,60 262,68

1,00 7,00 2,50 17,50
loc.07 1,00 4,00 2,50 10,00

P.Seminterrato - superifici orizzontali
loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

P. Terra- superifici orizzontali
Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 240,00

travi lucernari 2,00 41,50 1,60 132,80
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 66,84

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 22,40
solai in laterocemento 2,00 47,00 3,80 357,20

varie 1,00 100,00 100,00

2.506,78

Intonaco completo per interni - Intonaco completo per interni ad 
esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici 
orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di 
leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita conrasante a 
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, 
compresi i piani di lavoro. 

P.Seminterrato - pareti verticali
loc.02 1,00 20,20 3,40 68,68
loc.03 1,00 27,00 1,30 35,10
loc.04 1,00 5,70 3,40 19,38
loc.05 1,00 24,20 3,40 82,28
loc.06 1,00 13,80 3,40 46,92
loc.07 1,00 12,90 3,40 43,86
loc.08 1,00 26,50 3,40 90,10
loc.09 1,00 12,60 3,40 42,84
loc.10 1,00 5,80 3,50 20,30
loc.11 1,00 17,90 3,40 60,86
loc.12 1,00 7,10 3,40 24,14
loc.13 1,00 10,60 3,40 36,04
loc.14 1,00 7,80 3,40 26,52

loc.15 vano scale tutta altezza 1,00 20,80 14,40 299,52
loc.17 cavedio tutta altezza 1,00 15,20 14,40 218,88

P. Rialzato - pareti verticali
loc.01 1,00 7,50 3,50 26,25
loc.02 1,00 4,00 2,90 11,60
loc.03 1,00 13,00 0,80 10,40
loc.04 1,00 2,80 2,90 8,12
loc.05 1,00 4,10 2,90 11,89
loc.06 1,00 7,70 2,60 20,02

2,00 0,50 5,00 5,00
1,00 9,00 4,50 40,50

loc.07 1,00 7,90 2,50 19,75
loc.11 1,00 13,60 5,00 68,00

P.Amezzato 0,00
loc.01 2,00 5,95 2,20 26,18
loc.01 1,00 24,80 3,60 89,28

P.Seminterrato - superfici orizzontali 0,00
loc.15 1,00 3,00 2,60 7,80

P. Rialzato - superfici orizzontali
travi in c.a. 2,00 21,00 1,70 71,40

capriate 10,00 30,00 0,80 240,00
ripiano scale cop.p.semint. 1,00 2,50 3,00 7,50

ripiano scale cop.P. Rialzato 1,00 2,50 2,80 7,00
P. Secondo - superfici orizzontali

loc.01 1,00 2,70 2,30 6,21
loc.02 1,00 1,60 2,30 3,68
loc.03 1,00 6,50 3,00 19,50
loc.04 1,00 2,30 3,00 6,90

1,00 1,10 0,50 0,55
loc.05 1,00 1,90 1,90 3,61
loc.06 1,00 3,40 2,40 8,16

varie 1,00 150,00 150,00

1.984,72

1.3.19.2.3 1C.07.110.0030 Arricciatura su superfici interne

mq

1.3.19.2.4 1C.07.220.0010 Intonaco completo per interni 

mq

€ 18,10 € 14.308,05

€ 46.700,46

€ 9,37mq € 23.488,53

€ 23,53
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con 
finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze 
(laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi 
dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con 
premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 
1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.
P.Seminterrato - pareti verticali

loc.18 1,00 20,30 3,40 69,02
P. Rialzato - pareti verticali

loc.12 1,00 50,40 5,00 252,00
loc.08-09-10 1,00 21,00 5,00 105,00

loc.17 1,00 4,80 5,00 24,00
loc.13 1,00 8,40 5,00 42,00
loc.14 1,00 10,00 5,00 50,00
loc.16 1,00 7,80 5,00 39,00

P. Primo - pareti verticali
loc.01…08 1,00 28,40 3,10 88,04

loc.09 1,00 23,60 3,10 73,16
loc.21 1,00 20,00 3,10 62,00
loc.13 1,00 10,00 3,10 31,00
loc.14 1,00 7,80 3,10 24,18

loc.20…26 1,00 38,60 3,10 119,66
5,00 2,00 3,10 31,00

loc.27-28-29 1,00 18,40 3,10 57,04
P. Secondo - pareti verticali

loc.01 1,00 10,00 2,40 24,00
loc.02 1,00 7,80 2,40 18,72
loc.07 1,00 15,42 2,40 37,01

1,00 6,50 2,10 13,65
1,00 15,10 4,50 67,95

loc.20 1,00 20,00 4,50 90,00
loc.08…19 1,00 36,80 4,50 165,60

loc.13-14-15 1,00 11,30 4,50 50,85
P.Seminterrato - superfici orizzontali

loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50
3,00 1,50 0,50 2,25

travi 3,00 6,70 1,30 26,13
varie 1,00 100,00 100,00

1.712,76

Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti base 
gesso con inerti costituiti da silici espanse; applicato su murature 
e solai, spessore minimo cm 2, per garantire REI 120; compreso 
il rinzaffo e la finitura a rustico tirato a staggia e frattazzato. 
Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione: 
meccanizzata
P.Seminterrato - superfici orizzontali

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
tr 1,00 4,30 1,30 5,59

loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00
1,00 7,50 1,30 9,75

tr 1,00 9,20 1,30 11,96
tr 2,00 4,10 1,30 10,66

loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

tr 3,00 3,80 1,30 14,82
loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

tr 4,00 9,00 1,30 46,80
loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

tr 2,00 1,60 1,30 4,16
loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21

1,00 1,50 1,00 1,50
loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20

-1,00 1,00 0,50 -0,50
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
tr 4,00 8,40 1,30 43,68

loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

582,39

Sovraprezzo alla voce precedente per posa di rete portaintonaco 
tassellata sulle volte e travi
P.Seminterrato - superfici orizzontali

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
tr 1,00 4,30 1,30 5,59

loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00
1,00 7,50 1,30 9,75

tr 1,00 9,20 1,30 11,96
tr 2,00 4,10 1,30 10,66

loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

tr 3,00 3,80 1,30 14,82
loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

tr 4,00 9,00 1,30 46,80
loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

tr 2,00 1,60 1,30 4,16
loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21

1,00 1,50 1,00 1,50
loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20

-1,00 1,00 0,50 -0,50
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68

1C.07.230.0040

1C.09.020.0010.b

1.3.19.3.2 NP.OC.27

1.3.19.2.5

Rete portaintonaco

€ 16,64mq € 9.690,97

1.3.19.3.1 Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di 
leganti base gesso

€ 22.077,45

Rasatura a gesso per interni

mq € 12,89
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
tr 4,00 8,40 1,30 43,68

loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58
1,00 1,00 1,00 1,00

loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 1,00 1,00 1,00

582,39

Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con 
finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti 
da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti 
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di 
cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi 
esterni.
piccole riprese su superfici esterne dopo la posa dei falsi telai 1,00 200,00 200,00

200,00

Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con 
cemento e    graniglia, superficie a vista martellinata, per 
contorni, spalle, cappelli,    davanzali, soglie e simili, compresa 
la posa, l'assistenza muraria, ipiani di lavoro, con sezione:    da 
301 a 500 cm² per realizzazione frontali gronde e sottogronde, in 
alternativa con sagome in polistirolo rasate con finitura simile 
alle esistenti

Copertura
frontale di gronda 1,00 28,20 28,20

elemento decorativo di sottogronda 1,00 28,20 28,20
P. Rialzato 0,00

davanzale 1,00 1,60 1,60

58,00

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con 
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed 
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura 
CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 
1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di 
ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla 
superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza 
degli elementi rettilinei da risanare.

Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 0,20 48,00
travi lucernari 2,00 41,50 1,60 0,20 26,56
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 0,20 13,37

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 0,20 4,48
solai in laterocemento 2,00 47,00 3,80 0,40 142,88

varie 1,00 30,00 30,00

265,29

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore 
medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad 
alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su 
supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai 
requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte 
strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura 
fino a saturazione del  sottofondo, la nebulizzazione con acqua 
durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura 
integrativa: su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, 
muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. 

P. Terra
Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 0,20 48,00

travi lucernari 2,00 41,50 1,60 0,20 26,56
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 0,20 13,37

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 0,20 4,48
solai in laterocemento 2,00 47,00 3,80 0,40 142,88

varie 1,00 30,00 30,00

265,29

TOTALE € 182.709,08

1.3.20

Isolamento acustico di pavimenti mediante posa di strato 
resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle 
chiuse accoppiato inferiormente con fibra agugliata di colore 
bianco per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore 
con speciale tessuto serigrafato con funzione anti-lacerazione 
(tipo Isolmant MonoPlus). Prodotto con battentatura adesiva. 
Spessore 6 mm circa. Rigidità dinamica 25 MN/m3

P. Rialzato
loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80

-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

loc. 11 1,00 2,80 1,00 2,80
1,00 2,20 3,30 7,26
1,00 1,90 0,40 0,76

loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84
1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

loc. 13 1,00 3,20 1,90 6,08
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 1,30 0,50 0,65

loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 15 1,00 6,50 2,90 18,85

2,00 2,00 0,40 1,60
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52
loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,20 0,60 0,72
loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 22…27 1,00 20,50 8,40 172,20

14,00 1,80 0,50 12,60
P.Amezzato

loc. 01 1,00 5,80 4,20 24,36
P. Primo

loc. 01…08 1,00 11,00 8,70 95,70
5,00 1,80 0,20 1,80
1,00 2,40 2,00 4,80
1,00 0,50 1,50 0,75

loc. 09 1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 2,00 3,80 7,60
1,00 2,00 0,60 1,20
1,00 2,50 0,50 1,25

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 13 1,00 2,70 2,50 6,75
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68

Ricostruzione del calcestruzzo con malta a 
ritiro controllato

mq

1C.07.270.0010 Intonaco completo per esterni ad esecuzione 
manuale

€ 7.635,13€ 13,11

1.3.19.5 1C.15.310.0030.b Manufatti in cemento decorativo

1.3.19.4

mq

€ 64,43

€ 6.638,68

€ 5.082,00

€ 9.385,89€ 35,38

€ 25,41

€ 114,46

€ 17.092,51

1.3.19.6.1 1C.04.700.0090.a Protezione anticorrosiva ferri d'armatura

1.3.19.6.2 1C.04.700.0100.a

mq

1.3.20.1

1.3.19 - INTONACI

NP.OC.28

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
Isolamento acustico di pavimenti mediante 
posa di polietilene reticolato

mq
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 15 1,00 2,50 3,00 7,50

loc. 16….26 1,00 23,70 8,50 201,45
1,00 3,00 0,50 1,50
8,00 1,80 0,40 5,76
6,00 2,40 0,20 2,88
1,00 17,10 3,40 58,14

loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89
loc. 26 1,00 3,80 3,40 12,92

loc. 27..29 1,00 8,60 8,70 74,82
-1,00 3,40 2,80 -9,52

loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00
1,00 1,50 0,80 1,20

P. Secondo
copertura piana loc. 21 1,00 11,50 10,00 115,00

1,00 2,00 3,00 6,00
loc. 01 1,00 2,30 2,70 6,21
loc. 02 1,00 2,30 1,60 3,68
loc. 03 1,00 2,50 1,50 3,75
loc. 04 1,00 3,10 2,25 6,98

1,00 0,40 1,00 0,40
loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,60
loc. 06 1,00 2,50 3,50 8,75

loc. 07…19 1,00 1,40 1,50 2,10
1,00 6,50 3,80 24,70
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 1,60 0,50 0,80
1,00 3,10 2,00 6,20
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 23,70 8,00 189,60
1,00 3,20 0,50 1,60
1,00 20,70 2,90 60,03

loc. 13-14-15 1,00 8,10 8,20 66,42
-1,00 3,50 2,90 -10,15

loc. 16 1,00 1,90 3,40 6,46
1,00 0,80 1,40 1,12

loc. 20 1,00 3,40 3,40 11,56
Risvolti su muri sino a 10cm 10% sup. 1,00 1.455,32 0,20 291,06

1.746,38

LANA DI ROCCIA Isolamento termico a parete o intercapedini 
perimetrali, realizzato con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di 
roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 
0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in 
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature 
relative, adattamenti, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli 
spessori: 40 mm
pareti divisorie da 10cm
P. Rialzato

loc.08 1,00 6,60 1,70 11,22
loc.09 1,00 6,60 1,70 11,22
loc.21 1,00 41,70 2,10 87,57

pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 17,00 2,10 35,70
pareti su pareti mobili loc.25…27 1,00 17,00 2,10 35,70

loc.28 1,00 10,30 2,50 25,75
P.Ammezzato 0,00

loc. 02 1,00 10,00 4,40 44,00
P. Primo 0,00

pareti su pareti mobili loc.01…04 1,00 18,80 0,90 16,92
pareti su pareti mobili loc.06…08 1,00 16,80 0,90 15,12

loc.09 1,00 6,50 3,10 20,15
pareti su pareti mobili loc.16…19 1,00 18,40 2,00 36,80
pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 9,00 0,90 8,10

pareti su pareti mobili loc.25 1,00 41,60 0,70 29,12
pareti su pareti mobili loc.26 1,00 16,30 2,40 39,12

pareti su pareti mobili loc.27…29 1,00 7,20 0,90 6,48
pareti divisorie da 12cm
P. Secondo

loc.07.3 1,00 67,30 3,00 201,90
loc.14 1,00 3,50 3,00 10,50
loc.15 1,00 3,00 3,00 9,00

contropareti 0,00
P.Seminterrato 0,00

contropareti loc.18 1,00 10,10 3,40 34,34
P. Rialzato

contropareti loc.08-09-10 1,00 16,60 4,60 76,36
loc.21.....27 1,00 72,20 5,00 361,00

loc.07 1,00 8,70 2,80 24,36
tamponamento su parete mobile loc.22…24 1,00 17,00 2,10 35,70
tamponamento su parete mobile loc.25…27 1,00 13,60 2,10 28,56

loc.28 1,00 10,30 2,50 25,75
P. Primo

contropareti  loc.01…08 1,00 32,50 3,10 100,75
loc.16…24 1,00 37,40 3,10 115,94

1,00 5,50 3,10 17,05
loc.27…29 1,00 23,30 3,10 72,23

tamponamento su parete mobile  loc.01…04 1,00 3,10 0,90 2,79
tamponamento su parete mobile  loc.05 1,00 21,00 0,90 18,90

tamponamento su parete mobile  loc.06…08 1,00 3,10 0,90 2,79
tamponamento su parete mobile  loc.22…24 1,00 9,00 0,90 8,10

tamponamento su parete mobile  loc.25 1,00 44,10 0,30 13,23
tamponamento su parete mobile  loc.26 1,00 16,30 0,30 4,89

tamponamento su parete mobile  loc.27…29 1,00 6,90 0,90 6,21
P. Secondo

contropareti  loc.07…12 1,00 31,40 2,70 84,78
1,00 8,50 4,50 38,25

loc.13…15 1,00 23,30 2,70 62,91
loc.17…19 1,00 16,20 2,70 43,74

P. Secondo
tamponamento su parete mobile  loc.07.3 1,00 67,30 3,00 201,90

tamponamento su parete mobile  loc.14 1,00 3,50 3,00 10,50
tamponamento su parete mobile  loc.15 1,00 6,40 3,00 19,20

divisorio M15
P. Rialzato

loc.07 1,00 8,60 2,50 21,50
varie 1,00 100,00 100,00

P. Rialzato
Parete mobile tra 08 e 09 1,00 6,62 2,90 19,20
Parete mobile tra 09 e 10 1,00 6,62 2,90 19,20

Parete mobile tra 23.1 e 23.2 1,00 3,36 2,90 9,74
Parete mobile tra 24.1 e 24.2 1,00 3,36 2,90 9,74
Parete mobile tra 25.1 e 25.2 1,00 3,36 2,90 9,74
Parete mobile tra 26.1 e 26.2 1,00 3,36 2,90 9,74

Pareti mobili tra 21 corridoio e ufficio 12,00 1,00 2,90 34,80
3,00 1,00 2,20 6,60

P. Primo
Parete mobile tra 01 e 02 1,00 3,16 2,20 6,95
Parete mobile tra 02 e 03 1,00 3,16 2,20 6,95
Parete mobile tra 06 e 06 1,00 3,16 2,20 6,95
Parete mobile tra 08 e 09 1,00 3,16 2,20 6,95
Parete mobile tra 16 e 17 1,00 4,82 2,20 10,60
Parete mobile tra 17 e 18 1,00 4,82 2,20 10,60
Parete mobile tra 18 e 19 1,00 4,82 2,20 10,60
Parete mobile tra 19 e 20 1,00 4,82 2,20 10,60
Parete mobile tra 22 e 23 1,00 4,50 2,20 9,90
Parete mobile tra 23 e 24 1,00 4,50 2,20 9,90
Parete mobile tra 26 e 27 1,00 5,19 2,20 11,42

Pareti mobiliparti varie 1,00 4,00 2,20 8,80
P. Secondo

Parete mobile tra 08 e 09 1,00 4,32 2,20 9,50
Parete mobile tra 09 e 10 1,00 4,32 2,20 9,50

1.3.20.2.1 1C.10.250.0050.a Lana di roccia spes. 40 mm

€ 18.738,70mq € 10,73
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Parete mobile tra 10 e 11 1,00 4,32 2,20 9,50
Parete mobile tra 11 e 12 1,00 4,32 2,20 9,50
Parete mobile tra 13 e 14 1,00 4,66 2,20 10,25
Parete mobile tra 17 e 18 1,00 4,50 2,20 9,90
Parete mobile tra 18 e 19 1,00 4,20 2,20 9,24

Pareti mobiliparti varie 1,00 4,00 2,20 8,80

2.481,32

LANA DI ROCCIA come alla voce precedente per ogni 10 mm 
in più
pareti divisorie da 10cm
P. Rialzato

loc.08 1,00 6,60 3,00 1,70 33,66
loc.09 1,00 6,60 3,00 1,70 33,66
loc.21 1,00 41,70 3,00 2,10 262,71

pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 17,00 3,00 2,10 107,10
pareti su pareti mobili loc.25…27 1,00 17,00 3,00 2,10 107,10

loc.28 1,00 10,30 3,00 2,50 77,25
P.Ammezzato 0,00

loc. 02 1,00 10,00 3,00 4,40 132,00
P. Primo 0,00

pareti su pareti mobili loc.01…04 1,00 18,80 3,00 0,90 50,76
pareti su pareti mobili loc.06…08 1,00 16,80 3,00 0,90 45,36

loc.09 1,00 6,50 3,00 3,10 60,45
pareti su pareti mobili loc.16…19 1,00 18,40 3,00 2,00 110,40
pareti su pareti mobili loc.22…24 1,00 9,00 3,00 0,90 24,30

pareti su pareti mobili loc.25 1,00 41,60 3,00 0,70 87,36
pareti su pareti mobili loc.26 1,00 16,30 3,00 2,40 117,36

pareti su pareti mobili loc.27…29 1,00 7,20 3,00 0,90 19,44
pareti divisorie da 12cm
P. Secondo

loc.07.3 1,00 67,30 1,00 3,00 201,90
loc.14 1,00 3,50 1,00 3,00 10,50
loc.15 1,00 3,00 1,00 3,00 9,00

contropareti 0,00
P.Seminterrato 0,00

contropareti loc.18 1,00 10,10 3,00 3,40 103,02
P. Rialzato

contropareti loc.08-09-10 1,00 16,60 3,00 4,60 229,08
loc.21.....27 1,00 72,20 3,00 5,00 1.083,00

loc.07 1,00 8,70 3,00 2,80 73,08
tamponamento su parete mobile loc.22…24 1,00 17,00 3,00 2,10 107,10
tamponamento su parete mobile loc.25…27 1,00 13,60 3,00 2,10 85,68

loc.28 1,00 10,30 3,00 2,50 77,25
P. Primo

contropareti  loc.01…08 1,00 32,50 3,00 3,10 302,25
loc.16…24 1,00 37,40 3,00 3,10 347,82

1,00 5,50 3,00 3,10 51,15
loc.27…29 1,00 23,30 3,00 3,10 216,69

tamponamento su parete mobile  loc.01…04 1,00 3,10 3,00 0,90 8,37
tamponamento su parete mobile  loc.05 1,00 21,00 3,00 0,90 56,70

tamponamento su parete mobile  loc.06…08 1,00 3,10 3,00 0,90 8,37
tamponamento su parete mobile  loc.22…24 1,00 9,00 3,00 0,90 24,30

tamponamento su parete mobile  loc.25 1,00 44,10 3,00 0,30 39,69
tamponamento su parete mobile  loc.26 1,00 16,30 3,00 0,30 14,67

tamponamento su parete mobile  loc.27…29 1,00 6,90 3,00 0,90 18,63
P. Secondo

contropareti  loc.07…12 1,00 31,40 3,00 2,70 254,34
1,00 8,50 3,00 4,50 114,75

loc.13…15 1,00 23,30 3,00 2,70 188,73
loc.17…19 1,00 16,20 3,00 2,70 131,22

P. Secondo
tamponamento su parete mobile  loc.07.3 1,00 67,30 3,00 3,00 605,70

tamponamento su parete mobile  loc.14 1,00 3,50 3,00 3,00 31,50
tamponamento su parete mobile  loc.15 1,00 6,40 3,00 3,00 57,60

divisorio M15
P. Rialzato

loc.07 1,00 8,60 6,00 2,50 129,00
varie 1,00 100,00 100,00

P. Rialzato
Parete mobile tra 08 e 09 1,00 6,62 2,00 2,90 38,40
Parete mobile tra 09 e 10 1,00 6,62 2,00 2,90 38,40

Parete mobile tra 23.1 e 23.2 1,00 3,36 2,00 2,90 19,49
Parete mobile tra 24.1 e 24.2 1,00 3,36 2,00 2,90 19,49
Parete mobile tra 25.1 e 25.2 1,00 3,36 2,00 2,90 19,49
Parete mobile tra 26.1 e 26.2 1,00 3,36 2,00 2,90 19,49

Pareti mobili tra 21 corridoio e ufficio 12,00 1,00 2,00 2,90 69,60
3,00 1,00 2,00 2,20 13,20

P. Primo
Parete mobile tra 01 e 02 1,00 3,16 2,00 2,20 13,90
Parete mobile tra 02 e 03 1,00 3,16 2,00 2,20 13,90
Parete mobile tra 06 e 06 1,00 3,16 2,00 2,20 13,90
Parete mobile tra 08 e 09 1,00 3,16 2,00 2,20 13,90
Parete mobile tra 16 e 17 1,00 4,82 2,00 2,20 21,21
Parete mobile tra 17 e 18 1,00 4,82 2,00 2,20 21,21
Parete mobile tra 18 e 19 1,00 4,82 2,00 2,20 21,21
Parete mobile tra 19 e 20 1,00 4,82 2,00 2,20 21,21
Parete mobile tra 22 e 23 1,00 4,50 2,00 2,20 19,80
Parete mobile tra 23 e 24 1,00 4,50 2,00 2,20 19,80
Parete mobile tra 26 e 27 1,00 5,19 2,00 2,20 22,84

Pareti mobiliparti varie 1,00 4,00 2,00 2,20 17,60
P. Secondo

Parete mobile tra 08 e 09 1,00 4,32 2,00 2,20 19,01
Parete mobile tra 09 e 10 1,00 4,32 2,00 2,20 19,01
Parete mobile tra 10 e 11 1,00 4,32 2,00 2,20 19,01
Parete mobile tra 11 e 12 1,00 4,32 2,00 2,20 19,01
Parete mobile tra 13 e 14 1,00 4,66 2,00 2,20 20,50
Parete mobile tra 17 e 18 1,00 4,50 2,00 2,20 19,80
Parete mobile tra 18 e 19 1,00 4,20 2,00 2,20 18,48

Pareti mobiliparti varie 1,00 4,00 2,00 2,20 17,60

6.560,44

Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto 
caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di 
pannelli preformati in polistirene espanso estruso, con reazione 
al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK 0,033, 
resistenza a compressione kPa 100; a norma UNI EN 13163, con 
marcatura CE, prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso 
rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a 
trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per 
tegole e coppi. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, 
fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza 
muraria, piani di lavoro. Negli spessori: -50 mm

copertura corpo Via Bonardi 1,00 47,00 11,30 531,10
2,00 9,70 4,80 93,12

a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

558,22

Sovrapprezzo alla voce precedente - per ogni 10 mm in più
copertura corpo Via Bonardi 1,00 47,00 11,30 5,00 2.655,50

2,00 9,70 4,80 5,00 465,60
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 5,00 -330,00

2.791,10

€ 9,55 € 23.696,63

1.3.20.3.1

mq

mqxcm

mq € 34,33

1C.10.050.0060.a Pannelli preformati per isolamento coperture 
spes. 50mm

1C.10.050.0060.b Sovrapprezzo alla voce precedente - per ogni 
10 mm in più

1.3.20.3.2

1.3.20.2.2 1C.10.250.0050.b Lana di roccia per ogni 10 mm in piu’ rispetto 
ai 40 mm

mqxcm

€ 19.163,69

€ 1,60 € 10.496,71

€ 6.363,71€ 2,28
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, 
realizzato con lastre di polistirene espanso estruso, superficie 
liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e 
HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 
mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla 
compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per 
spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; 
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. 
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di 
qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; 
negli spessori: 30 mm
Copertura terrazzo piano secondo

loc.21 1,00 11,00 8,70 95,70
1,00 1,90 2,40 4,56

coibentazione forometria e abbaino 1,00 2,30 3,10 7,13
2,00 3,10 1,20 7,44
1,00 7,60 1,00 7,60
1,00 2,20 5,00 11,00
1,00 2,20 2,50 5,50

Solaio di vespaio
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 22 1,00 9,30 6,80 63,24

-1,00 1,70 1,00 -1,70
P.Rialzato

loc. 01 1,00 10,10 7,60 76,76

723,12

Sovrapprezzo alla voce precente per per ogni 10 mm in più
Copertura terrazzo piano secondo

loc.21 1,00 11,00 8,70 7,00 669,90
1,00 1,90 2,40 7,00 31,92

Solaio di vespaio
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 7,00 103,95
loc. 02 1,00 9,50 6,00 7,00 399,00

1,00 7,50 1,30 7,00 68,25
loc. 03 1,00 4,20 4,00 7,00 117,60
loc. 04 1,00 4,00 1,20 7,00 33,60

loc.05 1,00 1,90 1,20 7,00 15,96
1,00 10,50 1,70 7,00 124,95
1,00 1,50 0,60 7,00 6,30
1,00 4,30 1,20 7,00 36,12
1,00 1,60 1,00 7,00 11,20

loc. 06 1,00 11,40 4,30 7,00 343,14
-1,00 2,00 0,70 7,00 -9,80

loc. 07 1,00 3,50 4,40 7,00 107,80
loc. 08 1,00 6,20 8,00 7,00 347,20

-1,00 1,70 0,70 7,00 -8,33
1,00 9,80 3,80 7,00 260,68

loc. 09 1,00 3,50 4,40 7,00 107,80
loc. 10 1,00 3,20 6,00 7,00 134,40
loc. 11 1,00 2,90 1,00 7,00 20,30

1,00 13,30 1,60 7,00 148,96
1,00 2,60 0,50 7,00 9,10
1,00 2,20 0,50 7,00 7,70
1,00 7,00 1,60 7,00 78,40

loc. 12 1,00 2,30 2,70 7,00 43,47
1,00 1,50 1,00 7,00 10,50

loc. 17 1,00 2,10 5,50 7,00 80,85
loc. 18 1,00 7,50 6,60 7,00 346,50

3,00 1,50 0,50 7,00 15,75
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,00 49,91

1,00 1,00 1,00 7,00 7,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 7,00 39,06

1,00 1,00 1,00 7,00 7,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,00 49,91

1,00 1,00 1,00 7,00 7,00
loc. 22 1,00 9,30 6,80 7,00 442,68

-1,00 1,70 1,00 7,00 -11,90
P.Rialzato

loc. 01 1,00 10,10 7,60 7,00 537,32

4.253,83

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con 
applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli 
semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, 
conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 
13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. 
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con 
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze 
murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della 
listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 
mm
Copertura corpo principale

coibentazione sopra assito 2,00 9,50 9,50 180,50
1,00 7,50 4,00 30,00
1,00 9,00 4,00 36,00
2,00 3,80 13,00 98,80
1,00 16,80 14,00 235,20

580,50

Sovrapprezzo alla voce precente per per ogni 10 mm in più
Copertura corpo principale

coibentazione sopra assito 2,00 9,50 9,50 6,00 1.083,00

1.3.20.4.1 1C.10.100.0040.a Polistirene espanso per isolamento coperture 
spes. 30 mm

mq

1.3.20.5.2 1C.10.050.0080.b Per per ogni 10 mm in più

mqxcm

€ 10,79mq

€ 9,78

1.3.20.4.2 1C.10.100.0040.b Sovrapprezzo alla voce precente per per ogni 
10 mm in più

1.3.20.5.1 1C.10.050.0080.a Isolamento termico coperture con pannelli 
semirigidi in lana di roccia spes. 40 mm

€ 7.072,11

€ 6.263,60

€ 2,71 € 11.527,88
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 7,50 4,00 6,00 180,00
1,00 9,00 4,00 6,00 216,00
2,00 3,80 13,00 6,00 592,80
1,00 16,80 14,00 6,00 1.411,20

3.483,00

Isolamento acustico di controsoffitti realizzato con feltro in lana 
di vetro con resine termoindurenti, completamente imbustato 
con politene nero. Conduttività termica W/mK 0,042, reazione al 
fuoco euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) se 
impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-
s3,d0) (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s3,d0) se impiegata 
in altri ambienti , spessore 50 mm. Compresi: tagli, adattamenti, 
fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro. 

controsoffitti in lastre di cartongesso
P. Rialzato

loc. 06 - rivestimento capuccina 1,00 4,40 3,00 13,20
fianchi 2,00 4,40 2,00 17,60

loc. 08-09-10 2,00 11,00 6,80 149,60
-2,00 2,80 1,00 -5,60
-2,00 2,20 3,30 -14,52
-2,00 1,90 0,40 -1,52

aum.per sup. incl 1,00 63,98 0,10 6,40
loc. 12 2,00 13,80 1,80 49,68

2,00 1,75 0,50 1,75
2,00 6,40 3,70 47,36

loc. 21 2,00 2,90 3,40 19,72
2,00 2,50 0,50 2,50

loc. 22…24 2,00 20,40 3,40 138,72
aum.per sup. incl 1,00 69,36 0,10 6,94

loc. 25…27 2,00 17,50 3,40 119,00
aum.per sup. incl 1,00 59,50 0,10 5,95

P. Primo
loc. 01…04 1,00 11,10 3,40 37,74
loc. 06…08 1,00 9,40 3,40 31,96
loc. 16…19 1,00 20,30 4,50 91,35

loc. 20 1,00 3,80 3,20 12,16
loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89

loc. 22…24 1,00 17,00 4,50 76,50
loc.26 1,00 1,80 1,80 3,24

1,00 3,50 4,00 14,00
loc.27 1,00 5,20 3,70 19,24

-1,00 1,80 0,40 -0,72
loc.28 1,00 5,00 3,00 15,00
loc.29 1,00 4,70 3,10 14,57

882,70

TOTALE € 117.672,73

1.3.21
Collari a tubazioni impiantistiche Protezione antifuoco REI 180 
di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con 
collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con 
diametro:  - Ø 75
piano rialzato

12,00 12,00
piano primo

4,00 4,00
piano secondo

12,00 12,00

28,00

Collari a tubazioni impiantistiche Protezione antifuoco REI 180 
di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con 
collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con 
diametro:  - Ø 110
piano rialzato

2,00 2,00

2,00

Collari a tubazioni impiantistiche Protezione antifuoco REI 180 
di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con 
collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con 
diametro:  - Ø 160
piano seminterrato

6,00 6,00
piano rialzato 

2,00 2,00

8,00

Collari a tubazioni impiantistiche Protezione antifuoco REI 180 
di tubi combustibili passanti murature o solette, realizzata con 
collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con 
diametro:  - Ø 250
piano seminterrato

6,00 6,00

6,00

Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato 
con sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi 
elettrici e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela 
intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con 
involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro 
incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con 
sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici 
di tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto:   20 cm, con 
elementi da 340x200x35
attraversamenti 5,00 5,00

5,00

Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio 
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi 
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, 
omologate in "classe 0" con bordi diritti spessore 12 mm, fissate 
ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, 
con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 
50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e 
rasatura dei giunti (controsoffitto tipo C8)

CONTROSOFFITTI
P.Seminterrato

loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20
-1,00 1,00 0,50 -0,50

loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
P. Rialzato

loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52

P. Primo
loc. 13 1,00 2,70 2,50 6,75
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68

varie 1,00 10,00 10,00

41,05

1.3.21.1.1 1C.09.060.0020.c Collari termoespandenti Φ 75

cad € 1.782,20

1.3.21.1.4 1C.09.060.0020.l Collari termoespandenti Φ 250

cad € 156,81 € 940,86

€ 83,08 € 664,64

1.3.21.1.3 1C.09.060.0020.i Collari termoespandenti Φ 160

cad

1.3.21.2 Setto tagliafuoco realizzato con sacchetti 
termoespandenti

1C.09.040.0030.d

mq € 932,90 € 4.664,50

€ 1.830,42

mq € 8,72

1.3.20.6 Isolamento acustico di controsoffitti con feltro 
in lana di vetro imbustato

1.3.21.1.2 1C.09.060.0020.f Collari termoespandenti Φ 110

cad

€ 7.697,18

1C.10.550.0030

€ 6.652,53mqxcm € 1,91

€ 44,59

OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

€ 63,89 € 127,78

1.3.20 - ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

€ 63,65

1.3.21.3 195059 Controsoffitto antincendio composto da lastre 
in calcio silicato

mq
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Partizione antincendio omologata in "classe 0" costituita da più 
lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, 
con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati 
ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante 
viti in acciaio: con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, 
per resistenza al fuoco REI 60

CONTROPARETI
P.Seminterrato

loc. 08..24 8,00 1,20 3,40 32,64
2,00 1,70 3,40 11,56

P. Rialzato
loc. 06-07-28 10,00 1,40 3,60 50,40

loc. 07 1,00 3,90 5,00 19,50
loc. 06.2 1,00 3,90 3,50 13,65

varie 1,00 10,00 10,00

137,75

Protezione di opere in ferro contro il fuoco con pittura 
intumescente con resistenza al fuoco fino a REI 60, applicata a 
più mani, su superfici esenti da ruggine: con pittura a base acqua

P.Seminterrato
loc. 24-08 rinforzo plinti

piastre di sommita' 500x900*10 10,00 0,50 0,90 3,00 13,50
fazzoletti 80,00 3,00 0,20 48,00

loc.22 telaio metallico 0,00
montanti HEB300 14,00 2,80 3,00 1,80 211,68

travi HEB200 7,00 6,77 3,00 1,20 170,60
travi HEB200 1,00 2,60 3,00 1,20 9,36

lamiera grecata spess. 10/10 1,00 7,00 9,50 3,00 199,50
angolari 60x60x6 30,00 0,10 3,00 0,24 2,16

P. Rialzato
loc. 07-28  rinforzo pilastri

profili a L  150x150x12 20,00 3,50 3,00 0,60 126,00
profili a L  100x150x10 20,00 0,60 3,00 0,50 18,00

fazzoletti 80,00 3,00 0,20 48,00
calastrelli 100x450x10 90,00 0,10 0,45 3,00 12,15

loc. 12 0,00
UNP200 2,00 5,50 3,00 0,70 23,10

loc. 13 0,00
UNP160 2,00 1,80 3,00 0,58 6,26
UNP160 2,00 1,80 3,00 0,58 6,26

loc. 21 0,00
UNP160 2,00 1,80 3,00 0,58 6,26

P.Soppalco Bonardi
loc. 01 -05 solaio di soppalco

HEA400 3,00 9,50 3,00 2,40 205,20
HEB400 2,00 9,50 3,00 2,40 136,80
HEA220 1,00 3,04 3,00 1,72 15,69
HEA220 1,00 2,42 3,00 1,72 12,49
HEA220 1,00 2,32 3,00 1,72 11,97
HEA220 2,00 4,40 3,00 1,72 45,41
HEA180 2,00 9,50 3,00 1,06 60,42
HEA180 12,00 3,75 3,00 1,06 143,10
HEA180 7,00 3,72 3,00 1,06 82,81
HEA180 7,00 4,26 3,00 1,06 94,83
HEA180 7,00 4,63 3,00 1,06 103,06
HEA180 3,00 4,50 3,00 1,06 42,93
HEA180 1,00 3,50 3,00 1,06 11,13
HEA180 2,00 2,00 3,00 1,06 12,72
HEA180 1,00 2,50 3,00 1,06 7,95
HEA180 1,00 1,50 3,00 1,06 4,77
HEA180 1,00 2,00 3,00 1,06 6,36
HEA180 1,00 1,00 3,00 1,06 3,18
HEA160 4,00 3,40 3,00 0,96 39,17
HEA160 1,00 1,30 3,00 0,96 3,74

IPE400 1,00 4,70 3,00 1,52 21,43
IPE400 1,00 5,40 3,00 1,52 24,62
IPE400 1,00 2,20 3,00 1,52 10,03

UNP180 1,00 4,70 3,00 0,64 9,02
UNP160 1,00 3,40 3,00 0,58 5,92

montanti HEA180 8,00 0,50 3,00 1,06 12,72
Profilo L 75x110x10 1,00 57,40 3,00 0,37 63,71

P.Copertura Bonardi
loc. 01 -05 copertura 

HEA160 20,00 4,00 3,00 0,96 230,40
HEA160 4,00 1,50 3,00 0,96 17,28
HEA160 4,00 1,20 3,00 0,96 13,82

piastre di appoggio 48,00 0,30 0,25 3,00 10,80
P. Primo
loc. 22-23-24  rinforzo pilastri Part.6

profili a L  150x150x12 20,00 2,60 3,00 0,60 93,60
piastra di sommita' 5,00 0,43 0,54 3,00 3,48

fazzoletti 40,00 0,20 3,00 24,00
calastrelli 100x350x10 65,00 0,10 0,35 3,00 6,83
calastrelli 100x225x10 65,00 0,10 0,23 3,00 4,39

loc. 16…20  rinforzo murature Part.3
profili a L  150x150x12 14,00 5,30 3,00 0,60 133,56

fazzoletti 14,00 0,20 3,00 8,40
calastrelli 100x180x10 92,75 0,10 0,18 3,00 5,01

loc. 16…20  rinforzo murature Part.4
profili a L  200x100x12 16,00 5,30 3,00 0,60 152,64

fazzoletti 16,00 0,20 3,00 9,60
calastrelli 100x200x10 106,00 0,10 0,20 3,00 6,36

loc. 16…20  rinforzo murature Part.5
piatto 200x12 5,00 5,30 3,00 0,40 31,80

fazzoletti 10,00 0,20 3,00 6,00
P. Secondo 
Bilancino solaio piano secondo

HEB280 1,00 9,00 3,00 1,68 45,36
HEA120 2,00 1,25 3,00 0,70 5,25
UNP160 6,00 2,20 3,00 0,58 22,97

Loc. 01…….19 nuovo solaio
HEA360 2,00 8,70 3,00 2,16 112,75
HEA360 2,00 3,20 3,00 2,16 41,47
HEA360 2,00 9,00 3,00 2,16 116,64
HEA360 2,00 3,30 3,00 2,16 42,77
HEB200 1,00 16,70 3,00 1,20 60,12
HEA180 2,00 4,00 3,00 1,06 25,44
HEA160 1,00 2,30 3,00 1,06 7,31
HEA160 1,00 1,70 3,00 1,06 5,41
HEA160 1,00 2,40 3,00 1,06 7,63
HEA160 1,00 3,40 3,00 1,06 10,81
HEA160 1,00 3,70 3,00 1,06 11,77
HEA160 1,00 5,00 3,00 1,06 15,90
HEA160 4,00 4,00 3,00 1,06 50,88
HEA160 4,00 3,50 3,00 1,06 44,52
HEA160 16,00 3,50 3,00 1,06 178,08
HEA160 16,00 2,94 3,00 1,06 149,59
HEA160 16,00 2,73 3,00 1,06 138,90
HEA160 8,00 2,74 3,00 1,06 69,71
HEA160 8,00 2,71 3,00 1,06 68,94
HEA160 6,00 3,20 3,00 1,06 61,06
HEA160 5,00 2,80 3,00 1,06 44,52
HEA160 3,00 2,23 3,00 1,06 21,27

IPE360 5,00 11,60 3,00 1,40 243,60
IPE360 2,00 3,10 3,00 1,40 26,04
IPE360 4,00 2,40 3,00 1,40 40,32
IPE360 2,00 1,40 3,00 1,40 11,76

€ 10.427,68

Protezione di opere in ferro contro il fuoco con 
pittura intumescente

1.3.21.4 195070a Partizione antincendio  costituita da più lastre 
in calcio silicato

1.3.21.5 1C.09.200.0020.a

mq € 75,70
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
IPE360 4,00 2,80 3,00 1,40 47,04
IPE360 1,00 6,90 3,00 1,40 28,98
IPE360 1,00 3,00 3,00 1,40 12,60
IPE180 2,00 2,20 3,00 4,00 52,80

UNP180 1,00 4,00 3,00 0,64 7,68
UNP180 1,00 2,50 3,00 0,64 4,80
UNP160 1,00 0,70 3,00 0,58 1,22
UNP160 1,00 1,50 3,00 0,58 2,61
UNP160 1,00 0,50 3,00 0,58 0,87
UNP160 4,00 1,00 3,00 0,58 6,96
UNP160 3,00 0,80 3,00 0,58 4,18
UNP160 1,00 3,20 3,00 0,58 5,57
UNP160 1,00 2,80 3,00 0,58 4,87
UNP160 1,00 2,23 3,00 0,58 3,88
UNP160 1,00 7,00 3,00 0,58 12,18

tubo 200x80x10 5,00 0,70 3,00 0,56 5,88
Profilo L 75x110x10 1,00 197,30 3,00 0,37 219,00

tubo 100x30x3 spessoramenti 1,00 20,00 3,00 0,26 15,60
piastre di appoggio 23,00 0,33 0,20 3,00 4,55
piastre di appoggio 34,00 0,20 0,20 3,00 4,08

piatto 260x8 1,00 197,30 3,00 0,26 153,89
SCALA PRINCIPALE

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,75 3,00 0,57 16,25
piastra appoggio spes. 15mm 1,00 0,30 1,39 3,00 1,25
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 3,00 0,16 10,94
lamiera spes. 6mm 1,00 4,50 1,20 3,00 16,20

1°pianerottolo piatti spes.15mm 4,00 1,20 3,00 0,43 6,19
4,00 0,30 3,00 0,57 2,05
2,00 1,20 3,00 0,57 4,10
4,00 0,17 3,00 0,83 1,69

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 3,00 0,16 3,46
lamiera spes. 6mm 1,00 1,40 1,20 3,00 5,04

1,00 1,40 1,20 3,00 5,04
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,27 0,57 1,51
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 3,00 0,16 11,52
lamiera spes. 6mm 1,00 4,66 1,20 3,00 16,78

sbarco a P. Rialzato piatto spes. 15mm 1,00 3,05 3,00 1,03 9,42
1,00 0,43 3,00 0,29 0,37
1,00 0,29 3,00 0,91 0,78

piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 3,00 1,08
3a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,03 0,27 0,57 1,55
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 3,00 0,16 11,52
lamiera spes. 6mm 1,00 4,83 1,20 3,00 17,39

2°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 3,00 0,57 8,89
2,00 1,20 3,00 0,57 4,10
1,00 0,30 3,00 0,57 0,51

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 3,00 0,16 3,46
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 3,00 5,40

1,00 1,20 1,20 3,00 4,32
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

4a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,15 0,27 0,57 2,20
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

tubolari gradini 40x40x3 17,00 1,20 3,00 0,16 9,79
lamiera spes. 6mm 1,00 3,87 1,20 3,00 13,93

3°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 3,13 3,00 0,57 10,69
2,00 1,20 3,00 0,46 3,31
1,00 0,17 3,00 0,57 0,29
1,00 0,25 3,00 0,57 0,43

tubolari gradini 40x40x3 14,00 1,20 3,00 0,16 8,06
lamiera spes. 6mm 1,00 2,20 2,60 3,00 17,16

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,10 3,00 0,18
5a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,30 0,27 0,57 2,25
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 3,00 0,16 11,52
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 3,00 18,00

4°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 3,00 0,57 8,89
2,00 1,20 3,00 0,46 3,31
1,00 0,17 3,00 0,57 0,29
1,00 0,17 3,00 0,57 0,29

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 3,00 4,01 86,62
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 3,00 5,40

1,00 1,40 1,20 3,00 5,04
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

6a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,00 3,00 0,57 17,10
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 3,00 0,16 10,94
lamiera spes. 6mm 1,00 4,20 1,20 3,00 15,12

sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 3,12 3,00 1,06 9,91
piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 3,00 1,08

7a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,80 3,00 0,57 16,42
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 18,00 1,20 3,00 0,16 10,37
lamiera spes. 6mm 1,00 5,17 1,20 3,00 18,61

5°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 3,00 0,57 8,89
2,00 1,20 3,00 0,46 3,31
1,00 0,17 3,00 0,57 0,29
1,00 0,17 3,00 0,57 0,29

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 3,00 4,01 86,62
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 3,00 5,40

1,00 1,40 1,20 3,00 5,04
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 3,00 0,24

8a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 3,00 0,57 16,76
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 3,00 0,16 11,52
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 3,00 18,00

sbarco a P. Secondo piatto spes. 15mm 1,00 2,19 3,00 0,87 5,72
piatti spess. 15mm 1,00 1,60 3,00 0,87 4,18

UNP180 1,00 3,60 3,00 0,64 6,91
SCALA  a p.t. loc. 04

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,55 3,00 0,53 14,47
piastra appoggio spes. 15mm 2,00 0,93 3,00 0,49 2,73
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,98 3,00 0,38 2,23

piatti spes. 15mm 2,00 0,90 3,00 0,35 1,89
lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 3,00 2,59

7,00 0,36 0,90 3,00 6,80
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

1°pianerottolo piatti spes.15mm 1,00 2,28 3,00 0,53 3,62
2,00 0,35 3,00 0,39 0,82
3,00 0,25 3,00 0,53 1,19
4,00 0,90 3,00 0,39 4,21
3,00 0,17 3,00 0,39 0,60

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 3,00 1,80
tubolari 100x100x12 1,00 1,70 3,00 0,40 2,04

piastra appoggio spes. 10mm 1,00 0,30 0,30 3,00 0,27
lamiera spes. 6mm 1,00 2,00 0,98 3,00 5,88
tubolari 80x80x12 2,00 0,95 3,00 0,32 1,82

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,45 0,25 0,53 1,18
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 3,00 0,12

lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 3,00 2,59
sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 4,02 3,00 0,57 6,87

piatti spess. 15mm 2,00 0,63 3,00 0,73 2,76
2,00 0,66 3,00 0,93 3,68
2,00 0,90 3,00 0,39 2,11

piastre a L 100x200x10 6,00 0,20 3,00 0,60 2,16
Copertura

Loc. 01…….19  piastre app. capriate tipo 1 spes. 20mm 14,00 1,00 0,50 3,00 21,00
piastre spes. 10mm 56,00 0,48 0,48 3,00 38,71
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
56,00 0,40 0,25 3,00 16,80
56,00 0,10 0,25 3,00 4,20
56,00 0,20 0,25 3,00 8,40

tubolari 80x160x12 1,00 23,60 3,00 0,48 33,98
1,00 3,77 3,00 0,48 5,43
4,00 5,34 3,00 0,48 30,76

Cavedio impianti
HEA120 12,00 2,05 3,00 0,70 51,66
HEA120 4,00 1,00 3,00 0,70 8,40
HEA120 8,00 3,40 3,00 0,70 57,12
HEA120 4,00 1,50 3,00 0,70 12,60

varie 1,00 100,00 100,00

6.246,77

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga 
bicomponente a base acqua, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0)  
(B-s1,d0) (B-s2,d0) se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre 
alle precedenti, (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-
s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri ambienti , applicata in due 
mani su superfici grezze o carteggiate, in ragione di almeno 500 
g/m²
Copertura corpo principale
Capriate tipo 1

puntoni 20x30 14,00 7,30 1,00 1,50 153,30
catena 20x24 7,00 13,00 0,88 1,50 120,12

monaco 7,00 3,24 0,64 1,50 21,77
saette 14,00 3,00 0,64 1,50 40,32

Capriate tipo 2
puntoni 20x30 2,00 6,30 1,00 1,50 18,90

catena 20x24 1,00 11,00 0,88 1,50 14,52
monaco 1,00 2,74 0,64 1,50 2,63

saette 2,00 2,50 0,64 1,50 4,80
Capriate tipo 3

puntoni 20x30 4,00 7,20 1,00 1,50 43,20
catena 20x24 2,00 13,30 0,88 1,50 35,11

monaco 2,00 2,50 0,64 1,50 4,80
saette 4,00 2,80 0,64 1,50 10,75

Puntoni 20x30 4,00 7,20 1,00 1,50 43,20
4,00 5,00 1,00 1,50 30,00
1,00 6,20 1,00 1,50 9,30
1,00 5,50 1,00 1,50 8,25
1,00 3,50 1,00 1,50 5,25
1,00 3,00 1,00 1,50 4,50
1,00 2,50 1,00 1,50 3,75
1,00 3,00 1,00 1,50 4,50
1,00 2,50 1,00 1,50 3,75
2,00 5,00 1,00 1,50 15,00
1,00 2,30 1,00 1,50 3,45
1,00 1,50 1,00 1,50 2,25
1,00 2,80 1,00 1,50 4,20
1,00 2,50 1,00 1,50 3,75
1,00 3,30 1,00 1,50 4,95
1,00 2,50 1,00 1,50 3,75
1,00 2,00 1,00 1,50 3,00

Travi di colmo 1,00 26,50 0,72 1,50 28,62
1,00 14,80 0,72 1,50 15,98

Terzere 1,00 24,60 0,72 1,50 26,57
1,00 5,80 0,72 1,50 6,26
1,00 7,30 0,72 1,50 7,88
1,00 3,00 0,72 1,50 3,24
1,00 2,40 0,72 1,50 2,59
1,00 28,60 0,72 1,50 30,89
1,00 31,50 0,72 1,50 34,02
1,00 31,30 0,72 1,50 33,80
1,00 25,80 0,72 1,50 27,86
1,00 22,80 0,72 1,50 24,62
1,00 19,80 0,72 1,50 21,38
1,00 18,60 0,72 1,50 20,09
1,00 5,70 0,72 1,50 6,16
1,00 7,20 0,72 1,50 7,78
1,00 8,50 0,72 1,50 9,18
1,00 5,40 0,72 1,50 5,83
1,00 3,80 0,72 1,50 4,10
1,00 2,20 0,72 1,50 2,38

montanti verticali 1,00 4,00 0,64 1,50 3,84
Copertura corpo su Via Bonardi

Puntoni 22x26 4,00 7,00 0,96 1,50 40,32
2,00 4,50 0,96 1,50 12,96

Trave di colmo 22x26 2,00 5,00 0,96 1,50 14,40
Terzere 22x26 1,00 30,00 0,96 1,50 43,20

varie 1,00 4,00 4,00
Copertura corpo principale

assito 2,00 9,50 9,50 1,50 270,75
1,00 7,50 4,00 1,50 45,00
1,00 9,00 4,00 1,50 54,00
2,00 3,80 13,00 1,50 148,20
1,00 16,80 14,00 1,50 352,80

Copertura corpo su Via Bonardi
assito 2,00 9,80 2,40 1,50 70,56

4,00 5,00 4,80 1,50 144,00
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 1,50 -99,00

Abbaino corpo su Via Bonardi
assito 1,00 2,70 3,10 1,50 12,56

aumento per inclinazione  20% 1,00 1.085,31 0,20 1,50 325,59
Copertura corpo principale

travetti 2,00 9,50 9,50 1,50 270,75
1,00 7,50 4,00 1,50 45,00
1,00 9,00 4,00 1,50 54,00
2,00 3,80 13,00 1,50 148,20
1,00 16,80 14,00 1,50 352,80

Copertura corpo su Via Bonardi
travetti 3,00 9,80 2,40 0,70 49,39

6,00 5,00 4,80 0,70 100,80
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 0,70 -46,20

Abbaino corpo su Via Bonardi
travetti 1,50 2,70 3,10 0,70 8,79

aumento per inclinazione  20% 1,00 1.020,94 0,20 0,70 142,93

3.511,97

Protezione di opere in CLS contro il fuoco con vernice ignifuga 
:Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione 
acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco 
classe 1 di elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, applicata 
a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già 
preventivamente pulite da grasso, unto, polvere o corpi estranei, 
per ogni passata con un consumo medio di prodotto di 500 g

P. Terra- superifici orizzontali
Capriate copertura loc. 01-04 10,00 30,00 0,80 2,00 480,00

travi lucernari 2,00 41,50 1,60 2,00 265,60
travi di bordo 1,00 111,40 0,60 2,00 133,68

puntoni in c.a. 4,00 7,00 0,80 2,00 44,80
solai in laterocemento 2,00 47,00 3,80 1,50 535,80

varie 1,00 100,00 100,00

1.559,88

€ 112.691,66€ 18,04

€ 12.229,46

mq

1.3.21.6 1C.09.200.0030 Protezione di opere in legno contro il fuoco 
con vernice ignifuga

€ 21,30

mq € 7,84

€ 74.804,87mq

1.3.21.7 235015 Protezione di opere in CLS contro il fuoco con 
vernice ignifuga
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, per 
ventilazione, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo 
monoblocco, a parete semplice ed a settori  confluenti con 
esalatore incorporato, composta in elementi di 33 cm di altezza, 
compresi le eventuali staffe ed ancoraggi, in opera: misure 
esterne 29 x 56 cm

ventilazione corpo scale principale 2,00 18,00 36,00

36,00

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato 
cementizio naturale dato in opera compreso piastra 
sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni 
interne della canna: 25 x 25 cm

ventilazione corpo scale principale 2,00 2,00
ventilazione canna ascensore 2,00 2,00
ventilazione colonne scarichi 2,00 2,00

6,00

Placcaggio solai realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi 
assottigliati, controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate 
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da 
profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm 
ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 
stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm

Cop. P. Rialzato - superfici orizzontali
loc.01 2,00 7,70 4,00 61,60
loc.02 1,00 4,30 2,90 12,47
loc.03 1,00 2,80 2,90 8,12
loc.05 1,00 3,00 1,30 3,90
loc.06 2,00 17,30 4,00 138,40

loc. 08-09-10-11 1,00 11,00 6,80 74,80
loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84

1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

loc. 13 1,00 3,20 1,90 6,08
1,00 1,40 0,50 0,70
1,00 1,30 0,50 0,65

loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00
1,00 1,20 0,60 0,72

loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 22…27 1,00 20,50 8,40 172,20

14,00 1,80 0,50 12,60
Cop. P. Primo - superfici orizzontali

loc. 01…08 1,00 11,00 8,70 95,70
5,00 1,80 0,20 1,80
1,00 2,40 2,00 4,80
1,00 0,50 1,50 0,75

665,50

TOTALE € 238.462,99

1.3.22
Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, 
spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e 
profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze 
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di 
risulta.(controsoffitti tipo C6 )
P.Seminterrato

loc. 19 1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,00 0,70 0,70
loc. 21 1,00 1,00 0,70 0,70

P. Rialzato
loc. 06 - rivestimento capuccina 1,00 4,40 3,00 13,20

fianchi 2,00 4,40 2,00 17,60
loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80

-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

aum.per sup. incl 1,00 63,98 0,10 6,40
loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84

1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

loc. 21 1,00 2,90 3,40 9,86
1,00 2,50 0,50 1,25

loc. 22…24 1,00 20,40 3,40 69,36
aum.per sup. incl 1,00 69,36 0,10 6,94

loc. 25…27 1,00 17,50 3,40 59,50
aum.per sup. incl 1,00 59,50 0,10 5,95

P. Primo
loc. 01…04 1,00 11,10 3,40 37,74
loc. 06…08 1,00 9,40 3,40 31,96
loc. 16…19 1,00 20,30 4,50 91,35

loc. 15 1,00 2,50 1,70 4,25
loc. 20 1,00 3,80 3,20 12,16
loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89

loc. 22…24 1,00 17,00 4,50 76,50
loc.26 1,00 1,80 1,80 3,24

1,00 3,50 4,00 14,00
loc.27 1,00 5,20 3,70 19,24

-1,00 1,80 0,40 -0,72
loc.28 1,00 5,00 3,00 15,00
loc.29 1,00 4,70 3,10 14,57

P. Secondo
loc. 20 1,00 3,40 1,90 6,46

loc.07.2 1,00 6,50 3,70 24,05
loc.07.3 1,00 2,50 2,90 7,25

1,00 0,70 0,57 0,40
1,00 37,00 37,00
1,00 7,65 7,65

BORDO CONTRO MURO PER CONTROSOFFITTI C6-C5
P.Seminterrato

loc.05 1,00 28,00 0,50 14,00
2,00 1,70 1,00 3,40

loc. 10 1,00 1,90 0,50 0,95
1,00 15,40 0,50 7,70

loc. 11 1,00 43,00 0,50 21,50
1,00 2,50 0,50 1,25
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 2,90 1,20 3,48

loc. 12 1,00 10,00 0,50 5,00
1,00 1,50 0,50 0,75
1,00 1,20 0,60 0,72

P. Rialzato
loc. 13 1,00 1,40 0,50 0,70

1,00 1,40 0,50 0,70
loc. 21 1,00 42,00 0,50 21,00

1,00 1,50 1,00 1,50
P. Primo

1.3.21.9 195002b Placcaggio solai realizzata con lastre in gesso 
rivestito

mq € 24,46 € 16.278,01

1.3.21 - OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

1.3.21.8.2 105008c

1.3.22.1 1C.20.050.0050 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito

€ 675,60

CONTROSOFFITTI

Camino canna shunt

cad € 112,60

1.3.21.8.1 1C.12.210.0030.c Canne Shunt di cemento vibrocompresso, per 
ventilazione

ml € 37,37 € 1.345,32
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 05 1,00 35,20 0,50 17,60
loc. 09 1,00 23,20 0,50 11,60

1,00 4,00 0,50 2,00
loc. 25 1,00 42,90 0,50 21,45

1,00 1,00 0,50 0,50
loc. 26 1,00 21,60 0,50 10,80

varie 1,00 50,00 50,00

916,52

Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, 
spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e 
profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze 
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di 
risulta. CON MATERIALE IDROFUGO  (controsoffitti tipo C7 )

P.Seminterrato
loc. 03 1,00 3,95 3,13 12,36

P. Rialzato
loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,20 0,60 0,72
loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
P. Primo

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00

1,00 1,50 0,80 1,20
P. Secondo

loc. 16 1,00 1,90 3,40 6,46
1,00 0,80 1,40 1,12

71,41

Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, 
dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice 
perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili 
portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di 
accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego 
di trabattelli, tutte le assistenze  murarie, la pulizia finale con 
allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: colori 
metallizzati
P.Seminterrato

loc.05 1,00 13,80 1,20 16,56
1,00 1,20 0,90 1,08

loc. 10 1,00 1,80 4,80 8,64
loc. 11 1,00 19,20 1,20 23,04
loc. 12 1,00 1,20 2,40 2,88

P. Rialzato 0,00
loc. 13 1,00 1,80 3,00 5,40
loc. 21 1,00 19,20 1,30 24,96

P. Primo 0,00
loc. 05 1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 1,20 1,80 2,16
1,00 4,20 1,20 5,04

loc. 09 1,00 1,20 0,60 0,72
1,00 3,00 5,40 16,20
1,00 1,80 2,80 5,04
1,00 1,20 1,20 1,44

loc. 25 1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 1,80 2,80 5,04
1,00 18,60 1,20 22,32

loc. 26 1,00 2,40 4,20 10,08
1,00 4,20 1,20 5,04

167,88

Sovrapprezzo ai controsoffitti per pannelli forati.
P.Seminterrato

loc.05 1,00 13,80 1,20 16,56
1,00 1,20 0,90 1,08

loc. 10 1,00 1,80 4,80 8,64
loc. 11 1,00 19,20 1,20 23,04
loc. 12 1,00 1,20 2,40 2,88

P. Rialzato 0,00
loc. 13 1,00 1,80 3,00 5,40
loc. 21 1,00 19,20 1,30 24,96

P. Primo 0,00
loc. 05 1,00 9,00 1,20 10,80

1,00 1,20 1,80 2,16
1,00 4,20 1,20 5,04

loc. 09 1,00 1,20 0,60 0,72
1,00 3,00 5,40 16,20
1,00 1,80 2,80 5,04
1,00 1,20 1,20 1,44

loc. 25 1,00 1,20 1,20 1,44
1,00 1,80 2,80 5,04
1,00 18,60 1,20 22,32

loc. 26 1,00 2,40 4,20 10,08
1,00 4,20 1,20 5,04

167,88

Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati 
con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice 
perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita 
da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di 
sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze 
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di 
risulta. Nei tipi: - a superficie liscia  ( controsoffitti tipo C9)

P.Seminterrato
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

19,84

Controsoffitti tipo C15 autoportante con doppia lastra di gesso 
rivestito  inferiore con adeguata struttura in acciaio zincato di 
sostegno
P. Secondo

loc. 07.3 1,00 1,50 16,50 24,75
1,00 0,75 3,40 2,55

27,30

Fornitura e posa in opera di  botole in acciaio zincato rivestite 
sulla parte a vista di lastre in cartongesso del tipo  a scomparsa 
per controsoffitto in cartongesso dimensioni 60x60 cm

piano secondo 8,00 8,00

8,00

€ 743,21

Controsoffitto il lastre di gesso rivestito 
idrofugo

1.3.22.3.1 Controsoffitti in pannelli di alluminio

mq

€ 1.277,37

€ 434,81mq € 2,59

Sovrapprezzo ai controsoffitti per pannelli 
forati.

mq € 37,46

NP.OC. 31

1C.20.250.0020

mq

€ 152,89

1.3.22.2

1.3.22.6

1.3.22.5 NP.OC.30

1C.20.250.0010.b

1.3.22.3.2

1.3.22.4

mq € 38,83 € 35.588,39

€ 46,35

mq € 40,53 € 2.894,39

NP.OC.29

€ 7.781,24

1C.20.050.0020.a Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 
600mm

mq

Fornitura e posa in opera di  botole in acciaio 
del tipo  a scomparsa per controsoffitti

Controsoffitti tipo C15 autoportante

€ 1.223,12

€ 46,79
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

TOTALE € 49.942,52

1.3.23
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o 
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze 
murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:- primer in 
dispersione acquosa
PLAFONI
P.Seminterrato

loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02

-1,00 2,00 0,70 -1,40
loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20

-1,00 1,00 0,50 -0,50
loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
P. Rialzato

loc.01-04 - solai in laterocemento 2,00 25,00 4,00 200,00
Capriate copertura loc. 01-04 6,00 30,00 0,80 144,00

travi lucernari 2,00 25,00 1,60 80,00
travi di bordo 1,00 59,70 0,60 35,82

loc. 06,02 1,00 4,40 3,90 17,16
loc. 07 1,00 5,00 3,80 19,00

loc. 08-09-10 1,00 11,00 6,80 74,80
-1,00 2,80 1,00 -2,80
-1,00 2,20 3,30 -7,26
-1,00 1,90 0,40 -0,76

loc. 11 1,00 2,80 1,00 2,80
1,00 2,20 3,30 7,26
1,00 1,90 0,40 0,76

loc. 12 1,00 13,80 1,80 24,84
1,00 1,75 0,50 0,88
1,00 6,40 3,70 23,68

loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 15 1,00 6,50 2,90 18,85

2,00 2,00 0,40 1,60
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52
loc. 17 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,20 0,60 0,72
loc. 18 1,00 1,90 1,90 3,61
loc. 19 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 20 1,00 2,40 3,00 7,20

1,00 1,00 0,40 0,40
loc. 21 1,00 2,90 3,40 9,86

1,00 2,50 0,50 1,25
loc. 22…24 1,00 20,40 3,40 69,36

aum.per sup. incl 1,00 69,36 0,10 6,94
loc. 25…27 1,00 17,50 3,40 59,50

aum.per sup. incl 1,00 59,50 0,10 5,95
P. Primo

loc. 01…04 1,00 11,10 3,40 37,74
loc. 06…08 1,00 9,40 3,40 31,96

loc. 10 1,00 2,30 3,10 7,13
1,00 0,90 0,70 0,63

loc. 11 1,00 1,80 3,10 5,58
loc. 12 1,00 2,40 3,50 8,40
loc. 14 1,00 2,80 2,40 6,72
loc. 16 1,00 1,60 2,20 3,52

loc. 16…19 1,00 20,30 4,50 91,35
loc. 20 1,00 3,80 3,20 12,16
loc. 21 1,00 3,30 3,30 10,89

loc. 22…24 1,00 17,00 4,50 76,50
loc.26 1,00 1,80 1,80 3,24

1,00 3,50 4,00 14,00
loc.27 1,00 5,20 3,70 19,24

-1,00 1,80 0,40 -0,72
loc.28 1,00 5,00 3,00 15,00
loc.29 1,00 4,70 3,10 14,57
loc. 30 1,00 3,50 2,00 7,00

1,00 1,50 0,80 1,20
P. Secondo

loc. 01 1,00 2,30 2,70 6,21
loc. 02 1,00 2,30 1,60 3,68
loc. 04 1,00 3,10 2,25 6,98

1,00 0,40 1,00 0,40
loc. 05 1,00 2,00 1,80 3,60
loc. 06 1,00 2,50 3,50 8,75

loc. 07.1 1,00 1,60 3,60 5,76
1,00 0,60 2,00 1,20

loc. 07.2 1,00 6,50 3,60 23,40
1,00 2,60 0,50 1,30

loc. 07.3 1,00 3,00 3,40 10,20
1,00 17,50 1,60 28,00
1,00 8,60 3,60 30,96
1,00 3,80 1,60 6,08
1,00 1,80 1,80 3,24

PARETI VERTICALI
P.Seminterrato - pareti verticali

loc.01 1,00 13,40 3,40 45,56
loc.02 1,00 38,20 3,40 129,88
loc.03 1,00 27,00 1,30 35,10
loc.04 1,00 11,20 3,40 38,08
loc.05 1,00 36,40 3,40 123,76
loc.06 1,00 35,90 3,40 122,06
loc.07 1,00 16,40 3,40 55,76
loc.08 1,00 46,00 3,40 156,40
loc.09 1,00 14,60 3,40 49,64
loc.10 1,00 22,00 3,50 77,00
loc.11 1,00 51,90 3,40 176,46
loc.12 1,00 9,60 3,40 32,64
loc.13 1,00 12,10 3,40 41,14
loc.13 1,00 10,60 3,40 36,04
loc.14 1,00 7,80 3,40 26,52

P. Rialzato - pareti verticali 0,00
loc.01 1,00 40,50 7,20 291,60

1,00 10,10 1,50 15,15
loc.02 1,00 13,60 2,90 39,44
loc.03 1,00 15,80 0,90 14,22
loc.04 1,00 13,40 2,90 38,86

1,00 9,60 2,90 27,84
loc.05 1,00 3,60 2,90 10,44
loc.06 1,00 43,60 6,60 287,76

Trattamento di superfici con primer1C.24.100.0020.a1.3.23.1.1

1.3.22 - CONTROSOFFITTI

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 9,80 4,50 44,10
6,00 1,00 6,60 39,60

loc.07 1,00 17,60 2,50 44,00
loc.08-09-10 1,00 21,00 5,00 105,00

4,00 6,60 1,10 29,04
loc.11 1,00 13,60 5,00 68,00
loc.12 1,00 50,40 4,00 201,60
loc.13 1,00 8,40 3,10 26,04
loc.14 1,00 10,00 2,40 24,00
loc.16 1,00 7,80 2,40 18,72
loc.17 1,00 4,80 2,40 11,52

loc.21.....27 perimetrale 1,00 72,20 5,00 361,00
loc.21 pareti interne 1,00 40,40 0,20 8,08

loc.22.....27 pareti interne 1,00 67,00 2,40 160,80
P.Amezzato

loc.01 2,00 5,95 2,20 26,18
loc.01 1,00 24,80 3,60 89,28

P. Primo
loc.01…04 1,00 20,10 2,80 56,28

1,00 28,10 0,60 16,86
loc.05 1,00 7,00 5,00 35,00

1,00 15,60 2,40 37,44
1,00 21,00 0,20 4,20

loc.06…08 1,00 14,30 2,80 40,04
1,00 23,00 0,60 13,80

loc.09 1,00 27,00 2,40 64,80
loc.16…19 1,00 5,10 2,70 13,77

1,00 20,20 3,10 62,62
1,00 52,40 0,50 26,20

loc.20 1,00 4,70 2,70 12,69
1,00 3,20 3,10 9,92
1,00 7,10 0,50 3,55

loc.21 1,00 20,00 2,70 54,00
loc.22…24 1,00 13,20 2,70 35,64

1,00 16,00 3,10 49,60
1,00 27,00 0,50 13,50

loc.25 1,00 2,00 2,40 4,80
1,00 43,10 0,20 8,62

loc.26 1,00 20,30 2,40 48,72
1,00 13,20 0,20 2,64

loc.27…29 1,00 15,10 2,70 40,77
1,00 17,30 3,10 53,63
1,00 24,00 0,50 12,00

P. Secondo
loc.01 1,00 10,00 2,40 24,00
loc.02 1,00 7,80 2,40 18,72

loc.07.1 1,00 12,20 2,40 29,28
loc.07.2 1,00 17,50 2,70 47,25
loc.07.3 1,00 18,50 2,40 44,40

1,00 61,70 0,20 12,34
loc.08…11 1,00 5,00 4,50 22,50

1,00 20,20 2,70 54,54
1,00 21,70 2,40 52,08

loc.12 1,00 4,30 4,50 19,35
1,00 3,80 2,70 10,26
1,00 3,50 2,40 8,40

loc.13…15 1,00 12,10 4,50 54,45
1,00 17,40 2,70 46,98
1,00 21,60 2,40 51,84

loc.17…19 1,00 10,00 4,50 45,00
1,00 16,20 2,70 43,74
1,00 17,30 2,40 41,52

loc.20 1,00 20,00 2,70 54,00

scale
loc.15 vano scale tutta altezza 1,00 20,80 14,40 299,52

loc.17 cavedio tutta altezza 1,00 15,20 14,40 218,88
ripiano scale cop.p.semint. 1,00 2,50 3,00 7,50

ripiano scale cop.P. Rialzato 1,00 2,50 2,80 7,00

6.746,31

Pitturazione a due riprese, su superfici interne, in intonaco civile 
o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di 
lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in 
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - 
a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 
0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778)

quantita' voce precedente 1,00 6.746,31 6.746,31

6.746,31

Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
P. Rialzato

protezione su vuoto montacarichi 1,00 5,16 1,20 3,00 18,58
protezione su vuoto loc. 28 1,00 10,78 1,20 3,00 38,81

rampa accesso loc. 01-06
tubi quadri 60x60x5 1,00 6,80 3,00 0,24 4,90
tubi quadri 60x60x6 1,00 26,80 3,00 0,24 19,30
tubi quadri 40x40x4 18,00 1,50 3,00 0,16 12,96
tubi quadri 40x40x4 1,00 8,10 3,00 0,16 3,89

piatto fermapiede spes. 8mm 1,00 6,00 0,22 3,00 3,87
lamiera spes. 4mm 1,00 1,50 0,60 3,00 2,70

1,00 9,70 1,50 3,00 43,65
2,00 0,30 1,50 3,00 2,70

P. Rialzato
parapetto rampa loc. 01 1,00 6,00 1,20 3,00 21,60

2,00 0,60 1,20 3,00 4,32
parapetto rampa loc. 06 1,00 10,40 1,20 3,00 37,44

P.Ammezzato
protezione su vuoto loc. 02 1,00 9,48 1,20 3,00 34,13

parapetto soppalco 1,00 30,40 1,20 3,00 109,44
parapetto su scala 1,00 3,30 1,20 3,00 11,88

P. Secondo 0,00
parapetto terrazzo macchine loc. 1,00 32,50 1,20 3,00 117,00

parapetti secondo piano 1,00 57,30 1,20 3,00 206,28
Scala principale - elementi rettilinei e corrimano 0,00

1° pianerottolo corrimano 1,00 9,20 9,20
2° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

2° pianerottolo - corrimano 1,00 7,10 7,10
3° pianerottolo - parapetto 1,00 3,50 1,20 3,00 12,60

3° pianerottolo - corrimano 1,00 4,80 4,80
4° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

4° pianerottolo - corrimano 1,00 7,00 7,00
5° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

5° pianerottolo - corrimano 1,00 8,00 8,00
sbarco 1° piano - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32
sbarco 2° piano - parapetto 1,00 2,50 1,20 3,00 9,00

P. Rialzato
scala accesso P.Ammezzato 1,00 15,00 1,20 3,00 54,00

Scala principale
1°rampa 1,00 3,20 1,20 3,00 11,52
2°rampa 1,00 3,60 1,20 3,00 12,96
3°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92
4°rampa 1,00 2,10 1,20 3,00 7,56
5°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92
6°rampa 1,00 2,10 1,20 3,00 7,56
7°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92

Carteggiatura leggera e pulitura di opere in 
ferro

€ 5,54

1.3.23.2.1 1C.24.300.0010

Pitturazione a due riprese con idropittura

€ 4,52

1.3.23.1.2

mq

mq

€ 30.493,30

€ 37.374,54

1C.24.120.0020.a

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA 56/66



Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
8°rampa 1,00 3,10 1,20 3,00 11,16

Carpenteria metallica
P.Seminterrato
locale tecnologico

HEA100 6,00 0,80 0,58 2,78
profili a tubolari 100x100x5 6,00 0,40 2,40
piastre di base 250x250x10 12,00 0,25 0,25 0,75

piastre di sommita' 250x250*10 12,00 0,25 0,25 0,75
piastre 100x100x8 24,00 0,10 0,10 0,24

piastre 100x300x10 4,00 0,30 0,10 0,12
fazzoletti 12,00 0,20 2,40

loc. 17 voltino
UNP160 2,00 2,00 0,58 2,32

loc. 24-08 rinforzo plinti
piastre di sommita' 500x900*10 10,00 0,50 0,90 4,50

fazzoletti 80,00 0,20 16,00
loc.22 telaio metallico 0,00

montanti HEB300 14,00 2,80 1,80 70,56
travi HEB200 7,00 6,77 1,20 56,87
travi HEB200 1,00 2,60 1,20 3,12

lamiera grecata spess. 10/10 1,00 7,00 9,50 66,50
angolari 60x60x6 30,00 0,10 0,24 0,72

P. Rialzato
loc. 07-28  rinforzo pilastri

profili a L  150x150x12 20,00 3,50 0,60 42,00
profili a L  100x150x10 20,00 0,60 0,50 6,00

fazzoletti 80,00 0,20 16,00
calastrelli 100x450x10 90,00 0,10 0,45 4,05

loc. 12
UNP200 2,00 5,50 0,70 7,70

loc. 13
UNP160 2,00 1,80 0,58 2,09
UNP160 2,00 1,80 0,58 2,09

loc. 21 0,00
UNP160 2,00 1,80 0,58 2,09

loc. 24.2
UNP160 2,00 1,50 0,58 1,74

loc. 02
UNP160 2,00 1,50 0,58 1,74

loc. 11
UNP200 2,00 2,40 0,70 3,36

P.Soppalco Bonardi
loc. 01 -05 solaio di soppalco

HEA400 3,00 9,50 2,40 68,40
HEB400 2,00 9,50 2,40 45,60
HEA220 1,00 3,04 1,72 5,23
HEA220 1,00 2,42 1,72 4,16
HEA220 1,00 2,32 1,72 3,99
HEA220 2,00 4,40 1,72 15,14
HEA180 2,00 9,50 1,06 20,14
HEA180 12,00 3,75 1,06 47,70
HEA180 7,00 3,72 1,06 27,60
HEA180 7,00 4,26 1,06 31,61
HEA180 7,00 4,63 1,06 34,35
HEA180 3,00 4,50 1,06 14,31
HEA180 1,00 3,50 1,06 3,71
HEA180 2,00 2,00 1,06 4,24
HEA180 1,00 2,50 1,06 2,65
HEA180 1,00 1,50 1,06 1,59
HEA180 1,00 2,00 1,06 2,12
HEA180 1,00 1,00 1,06 1,06
HEA160 4,00 3,40 0,96 13,06
HEA160 1,00 1,30 0,96 1,25

IPE400 1,00 4,70 1,52 7,14
IPE400 1,00 5,40 1,52 8,21
IPE400 1,00 2,20 1,52 3,34

UNP180 1,00 4,70 0,64 3,01
UNP160 1,00 3,40 0,58 1,97

montanti HEA180 8,00 0,50 1,06 4,24
Profilo L 75x110x10 1,00 57,40 0,37 21,24

P.Copertura Bonardi
loc. 01 -05 copertura 

HEA160 20,00 4,00 0,96 76,80
HEA160 4,00 1,50 0,96 5,76
HEA160 4,00 1,20 0,96 4,61

piastre di appoggio 48,00 0,30 0,25 3,60
P. Primo
loc. 22-23-24  rinforzo pilastri Part.6

profili a L  150x150x12 20,00 2,60 0,60 31,20
piastra di sommita' 5,00 0,43 0,54 1,16

fazzoletti 40,00 0,20 8,00
calastrelli 100x350x10 65,00 0,10 0,35 2,28
calastrelli 100x225x10 65,00 0,10 0,23 1,46

loc. 16…20  rinforzo murature Part.3 0,00
profili a L  150x150x12 14,00 5,30 0,60 44,52

fazzoletti 14,00 0,20 2,80
calastrelli 100x180x10 92,75 0,10 0,18 1,67

loc. 16…20  rinforzo murature Part.4 0,00
profili a L  200x100x12 16,00 5,30 0,60 50,88

fazzoletti 16,00 0,20 3,20
calastrelli 100x200x10 106,00 0,10 0,20 2,12

loc. 16…20  rinforzo murature Part.5
piatto 200x12 5,00 5,30 0,40 10,60

fazzoletti 10,00 0,20 2,00
P. Secondo 
Bilancini solaio piano secondo

HEB280 1,00 9,00 1,68 15,12
HEA120 2,00 1,25 0,70 1,75
UNP160 6,00 2,20 0,58 7,66
HEA120 2,00 1,25 0,70 1,75
HEA120 1,00 1,60 0,70 1,12

Loc. 01…….19 nuovo solaio
HEA360 2,00 8,70 2,16 37,58
HEA360 2,00 3,20 2,16 13,82
HEA360 2,00 9,00 2,16 38,88
HEA360 2,00 3,30 2,16 14,26
HEB200 1,00 16,70 1,20 20,04
HEA180 2,00 4,00 1,06 8,48
HEA160 1,00 2,30 1,06 2,44
HEA160 1,00 1,70 1,06 1,80
HEA160 1,00 2,40 1,06 2,54
HEA160 1,00 3,40 1,06 3,60
HEA160 1,00 3,70 1,06 3,92
HEA160 1,00 5,00 1,06 5,30
HEA160 4,00 4,00 1,06 16,96
HEA160 4,00 3,50 1,06 14,84
HEA160 16,00 3,50 1,06 59,36
HEA160 16,00 2,94 1,06 49,86
HEA160 16,00 2,73 1,06 46,30
HEA160 8,00 2,74 1,06 23,24
HEA160 8,00 2,71 1,06 22,98
HEA160 6,00 3,20 1,06 20,35
HEA160 5,00 2,80 1,06 14,84
HEA160 3,00 2,23 1,06 7,09

IPE360 5,00 11,60 1,40 81,20
IPE360 2,00 3,10 1,40 8,68
IPE360 4,00 2,40 1,40 13,44
IPE360 2,00 1,40 1,40 3,92
IPE360 4,00 2,80 1,40 15,68
IPE360 1,00 6,90 1,40 9,66
IPE360 1,00 3,00 1,40 4,20
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
IPE180 2,00 2,20 4,00 17,60

UNP180 1,00 4,00 0,64 2,56
UNP180 1,00 2,50 0,64 1,60
UNP160 1,00 0,70 0,58 0,41
UNP160 1,00 1,50 0,58 0,87
UNP160 1,00 0,50 0,58 0,29
UNP160 4,00 1,00 0,58 2,32
UNP160 3,00 0,80 0,58 1,39
UNP160 1,00 3,20 0,58 1,86
UNP160 1,00 2,80 0,58 1,62
UNP160 1,00 2,23 0,58 1,29
UNP160 1,00 7,00 0,58 4,06

tubo 200x80x10 5,00 0,70 0,56 1,96
Profilo L 75x110x10 1,00 197,30 0,37 73,00

tubo 100x30x3 spessoramenti 1,00 20,00 0,26 5,20
piastre di appoggio 23,00 0,33 0,20 1,52
piastre di appoggio 34,00 0,20 0,20 1,36

piatto 260x8 1,00 197,30 0,26 51,30
loc. 17

UNP200 2,00 2,00 0,70 2,80
SCALA PRINCIPALE

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,75 0,57 5,42
piastra appoggio spes. 15mm 1,00 0,30 1,39 0,42
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 0,16 3,65
lamiera spes. 6mm 1,00 4,50 1,20 5,40

1°pianerottolo piatti spes.15mm 4,00 1,20 0,43 2,06
4,00 0,30 0,57 0,68
2,00 1,20 0,57 1,37
4,00 0,17 0,83 0,56

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 0,16 1,15
lamiera spes. 6mm 1,00 1,40 1,20 1,68

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,27 0,57 1,51
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 4,66 1,20 5,59

sbarco a P. Rialzato piatto spes. 15mm 1,00 3,05 1,03 3,14
1,00 0,43 0,29 0,12
1,00 0,29 0,91 0,26

piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 0,36
3a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,03 0,27 0,57 1,55
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 4,83 1,20 5,80

2°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,57 1,37
1,00 0,30 0,57 0,17

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 0,16 1,15
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,20 1,20 1,44
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

4a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,15 0,27 0,57 2,20
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

tubolari gradini 40x40x3 17,00 1,20 0,16 3,26
lamiera spes. 6mm 1,00 3,87 1,20 4,64

3°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 3,13 0,57 3,56
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,25 0,57 0,14

tubolari gradini 40x40x3 14,00 1,20 0,16 2,69
lamiera spes. 6mm 1,00 2,20 2,60 5,72

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,10 0,06
5a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,30 0,27 0,57 2,25
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 6,00

4°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,17 0,57 0,10

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

6a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,00 0,57 5,70
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 0,16 3,65
lamiera spes. 6mm 1,00 4,20 1,20 5,04

sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 3,12 1,06 3,30
piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 0,36

7a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,80 0,57 5,47
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 18,00 1,20 0,16 3,46
lamiera spes. 6mm 1,00 5,17 1,20 6,20

5°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,17 0,57 0,10

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

8a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,57 5,59
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 6,00

sbarco a P. Secondo piatto spes. 15mm 1,00 2,19 0,87 1,91
piatti spess. 15mm 1,00 1,60 0,87 1,39

UNP180 1,00 3,60 0,64 2,30
SCALA  a p.t. loc. 04

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,55 0,53 4,82
piastra appoggio spes. 15mm 2,00 0,93 0,49 0,91
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,98 0,38 0,74

piatti spes. 15mm 2,00 0,90 0,35 0,63
lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 0,86

7,00 0,36 0,90 2,27
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

1°pianerottolo piatti spes.15mm 1,00 2,28 0,53 1,21
2,00 0,35 0,39 0,27
3,00 0,25 0,53 0,40
4,00 0,90 0,39 1,40
3,00 0,17 0,39 0,20

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,60
tubolari 100x100x12 1,00 1,70 0,40 0,68

piastra appoggio spes. 10mm 1,00 0,30 0,30 0,09
lamiera spes. 6mm 1,00 2,00 0,98 1,96
tubolari 80x80x12 2,00 0,95 0,32 0,61

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,45 0,25 0,53 1,18
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 0,86
sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 4,02 0,57 2,29

piatti spess. 15mm 2,00 0,63 0,73 0,92
2,00 0,66 0,93 1,23
2,00 0,90 0,39 0,70

piastre a L 100x200x10 6,00 0,20 0,60 0,72
Copertura 0,00

Loc. 01…….19  piastre app. capriate tipo 1 spes. 20mm 14,00 1,00 0,50 7,00
piastre spes. 10mm 56,00 0,48 0,48 12,90
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
56,00 0,40 0,25 5,60
56,00 0,10 0,25 1,40
56,00 0,20 0,25 2,80

tubolari 80x160x12 1,00 23,60 0,48 11,33
1,00 3,77 0,48 1,81
4,00 5,34 0,48 10,25

Cavedio impianti
HEA120 12,00 2,05 0,70 17,22
HEA120 4,00 1,00 0,70 2,80
HEA120 8,00 3,40 0,70 19,04
HEA120 4,00 1,50 0,70 4,20

piastre - bulloni - saldature- connettori 10% sup. 1,00 3.029,92 0,10 302,99
varie 1,00 50,00 50,00

3.382,91

Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano 
di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. 
Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con 
promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una 
mano)

quantita' voce precedente 1,00 3.382,91 3.382,91

3.382,91

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, piani di 
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto 
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per 
ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per 
due mani)
P.Copertura Bonardi
loc. 01 -05 copertura 

HEA160 20,00 4,00 0,96 76,80
HEA160 4,00 1,50 0,96 5,76
HEA160 4,00 1,20 0,96 4,61

piastre di appoggio 48,00 0,30 0,25 3,60
SCALA PRINCIPALE

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,75 0,57 5,42
piastra appoggio spes. 15mm 1,00 0,30 1,39 0,42
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 0,16 3,65
lamiera spes. 6mm 1,00 4,50 1,20 5,40

1°pianerottolo piatti spes.15mm 4,00 1,20 0,43 2,06
4,00 0,30 0,57 0,68
2,00 1,20 0,57 1,37
4,00 0,17 0,83 0,56

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 0,16 1,15
lamiera spes. 6mm 1,00 1,40 1,20 1,68

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,27 0,57 1,51
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 4,66 1,20 5,59

sbarco a P. Rialzato piatto spes. 15mm 1,00 3,05 1,03 3,14
1,00 0,43 0,29 0,12
1,00 0,29 0,91 0,26

piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 0,36
3a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,03 0,27 0,57 1,55
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 4,83 1,20 5,80

2°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,57 1,37
1,00 0,30 0,57 0,17

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 0,16 1,15
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,20 1,20 1,44
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

4a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,15 0,27 0,57 2,20
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

tubolari gradini 40x40x3 17,00 1,20 0,16 3,26
lamiera spes. 6mm 1,00 3,87 1,20 4,64

3°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 3,13 0,57 3,56
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,25 0,57 0,14

tubolari gradini 40x40x3 14,00 1,20 0,16 2,69
lamiera spes. 6mm 1,00 2,20 2,60 5,72

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,10 0,06
5a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,30 0,27 0,57 2,25
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 6,00

4°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,17 0,57 0,10

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

6a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,00 0,57 5,70
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 0,16 3,65
lamiera spes. 6mm 1,00 4,20 1,20 5,04

sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 3,12 1,06 3,30
piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 0,36

7a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,80 0,57 5,47
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 18,00 1,20 0,16 3,46
lamiera spes. 6mm 1,00 5,17 1,20 6,20

5°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,57 2,96
2,00 1,20 0,46 1,10
1,00 0,17 0,57 0,10
1,00 0,17 0,57 0,10

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 1,80

1,00 1,40 1,20 1,68
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 0,08

8a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,57 5,59
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 0,16 3,84
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 6,00

sbarco a P. Secondo piatto spes. 15mm 1,00 2,19 0,87 1,91
piatti spess. 15mm 1,00 1,60 0,87 1,39

UNP180 1,00 3,60 0,64 2,30
SCALA  a p.t. loc. 04

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,55 0,53 4,82
piastra appoggio spes. 15mm 2,00 0,93 0,49 0,91
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,98 0,38 0,74

piatti spes. 15mm 2,00 0,90 0,35 0,63
lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 0,86

7,00 0,36 0,90 2,27
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

1°pianerottolo piatti spes.15mm 1,00 2,28 0,53 1,21
2,00 0,35 0,39 0,27
3,00 0,25 0,53 0,40
4,00 0,90 0,39 1,40
3,00 0,17 0,39 0,20

1.3.23.2.2 1C.24.320.0010.a

mq

€ 12.956,54

€ 18.504,51

mq € 3,83

1.3.23.2.3 1C.24.340.0010.i

€ 5,47

Verniciatura di finitura di superfici in ferro con 
smalto ferromicaceo

Mano di antiruggine

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA 59/66
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,60

tubolari 100x100x12 1,00 1,70 0,40 0,68
piastra appoggio spes. 10mm 1,00 0,30 0,30 0,09

lamiera spes. 6mm 1,00 2,00 0,98 1,96
tubolari 80x80x12 2,00 0,95 0,32 0,61

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,45 0,25 0,53 1,18
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 0,04

lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 0,86
sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 4,02 0,57 2,29

piatti spess. 15mm 2,00 0,63 0,73 0,92
2,00 0,66 0,93 1,23
2,00 0,90 0,39 0,70

piastre a L 100x200x10 6,00 0,20 0,60 0,72
Copertura 0,00

Loc. 01…….19  piastre app. capriate tipo 1 spes. 20mm 14,00 1,00 0,50 7,00
piastre spes. 10mm 56,00 0,48 0,48 12,90

56,00 0,40 0,25 5,60
56,00 0,10 0,25 1,40
56,00 0,20 0,25 2,80

tubolari 80x160x12 1,00 23,60 0,48 11,33
1,00 3,77 0,48 1,81
4,00 5,34 0,48 10,25

P. Rialzato
protezione su vuoto montacarichi 1,00 5,16 1,20 3,00 18,58

protezione su vuoto loc. 28 1,00 10,78 1,20 3,00 38,81
rampa accesso loc. 01-06

tubi quadri 60x60x5 1,00 6,80 3,00 0,24 4,90
tubi quadri 60x60x6 1,00 26,80 3,00 0,24 19,30
tubi quadri 40x40x4 18,00 1,50 3,00 0,16 12,96
tubi quadri 40x40x4 1,00 8,10 3,00 0,16 3,89

piatto fermapiede spes. 8mm 1,00 6,00 0,22 3,00 3,87
lamiera spes. 4mm 1,00 1,50 0,60 3,00 2,70

1,00 9,70 1,50 3,00 43,65
2,00 0,30 1,50 3,00 2,70

P. Rialzato
parapetto rampa loc. 01 1,00 6,00 1,20 3,00 21,60

2,00 0,60 1,20 3,00 4,32
parapetto rampa loc. 06 1,00 10,40 1,20 3,00 37,44

P.Ammezzato
protezione su vuoto loc. 02 1,00 9,48 1,20 3,00 34,13

parapetto soppalco 1,00 30,40 1,20 3,00 109,44
parapetto su scala 1,00 3,30 1,20 3,00 11,88

P. Secondo 
parapetto terrazzo macchine loc. 1,00 32,50 1,20 3,00 117,00

parapetti secondo piano 1,00 57,30 1,20 3,00 206,28
Scala principale - elementi rettilinei e corrimano

1° pianerottolo corrimano 1,00 9,20 9,20
2° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

2° pianerottolo - corrimano 1,00 7,10 7,10
3° pianerottolo - parapetto 1,00 3,50 1,20 3,00 12,60

3° pianerottolo - corrimano 1,00 4,80 4,80
4° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

4° pianerottolo - corrimano 1,00 7,00 7,00
5° pianerottolo - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32

5° pianerottolo - corrimano 1,00 8,00 8,00
sbarco 1° piano - parapetto 1,00 1,20 1,20 3,00 4,32
sbarco 2° piano - parapetto 1,00 2,50 1,20 3,00 9,00

P. Rialzato
scala accesso P.Ammezzato 1,00 15,00 1,20 3,00 54,00

Scala principale
1°rampa 1,00 3,20 1,20 3,00 11,52
2°rampa 1,00 3,60 1,20 3,00 12,96
3°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92
4°rampa 1,00 2,10 1,20 3,00 7,56
5°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92
6°rampa 1,00 2,10 1,20 3,00 7,56
7°rampa 2,00 3,60 1,20 3,00 25,92
8°rampa 1,00 3,10 1,20 3,00 11,16

varie 1,00 100,00 100,00

1.443,14

TOTALE € 120.687,37

TOTALE € 886.226,20

1.4

1.4.24

Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai 
piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²

P.Seminterrato 0,00
loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20
-1,00 1,00 0,50 -0,50

loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 6,80 3,00 20,40
loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
Corpo via Bonardi

bocca di lupo 1,00 5,30 2,80 14,84
Corpo via Bonardi

piazzale fronte Bonardi 1,00 4,00 19,60 78,40
4,00 7,50 0,50 15,00
4,00 0,80 0,50 1,60

Terrazzo piano 0,00
parte piana 1,00 11,40 9,50 108,30

1.3.23 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1.4.24.1 1C.13.050.0010 Imprimitura a base bituminosa

 1.3 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

€ 14,80

IMPERMEABILIZZAZIONI

€ 21.358,48mq
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00 2,00 2,40 4,80

risvolti su muretto 1,00 34,50 0,30 10,35
gronda 1,00 34,00 1,00 34,00

Corpo fronte Edificio 10
nuova scala 1,00 3,00 8,00 24,00

767,96

Barriera al vapore - Manto monostrato per impermeabilizzazione 
provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana 
bituminosa plastomerica (BPP), applicato a fiamma su idoneo 
piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di 
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze 
murarie: spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con 
armatura in velo di vetro

P.Seminterrato
loc. 01 1,00 4,50 3,30 14,85
loc. 02 1,00 9,50 6,00 57,00

1,00 7,50 1,30 9,75
loc. 03 1,00 4,20 4,00 16,80
loc. 04 1,00 4,00 1,20 4,80
loc.05 1,00 1,90 1,20 2,28

1,00 10,50 1,70 17,85
1,00 1,50 0,60 0,90
1,00 4,30 1,20 5,16
1,00 1,60 1,00 1,60

loc. 06 1,00 11,40 4,30 49,02
-1,00 2,00 0,70 -1,40

loc. 07 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 08 1,00 6,20 8,00 49,60

-1,00 1,70 0,70 -1,19
1,00 9,80 3,80 37,24

loc. 09 1,00 3,50 4,40 15,40
loc. 10 1,00 3,20 6,00 19,20
loc. 11 1,00 2,90 1,00 2,90

1,00 13,30 1,60 21,28
1,00 2,60 0,50 1,30
1,00 2,20 0,50 1,10
1,00 7,00 1,60 11,20

loc. 12 1,00 2,30 2,70 6,21
1,00 1,50 1,00 1,50

loc. 13 1,00 3,00 2,40 7,20
-1,00 1,00 0,50 -0,50

loc. 14 1,00 1,60 2,30 3,68
loc. 15 1,00 6,80 3,00 20,40
loc. 17 1,00 2,10 5,50 11,55
loc. 18 1,00 7,50 6,60 49,50

3,00 1,50 0,50 2,25
loc. 19 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 20 1,00 1,80 3,10 5,58

1,00 1,00 1,00 1,00
loc. 21 1,00 2,30 3,10 7,13

1,00 1,00 1,00 1,00

476,67

Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa 
elastomerica (BPE) armata con velo di fibra di vetro, rispondente 
alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su 
idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa 
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli 
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie - 
spessore 4 + 4 mm
Corpo via Bonardi

bocca di lupo 1,00 5,30 2,80 14,84
1,00 3,50 2,40 8,40

Corpo via Bonardi 0,00
piazzale fronte Bonardi 1,00 4,00 19,60 78,40

4,00 7,50 0,50 15,00
4,00 0,80 0,50 1,60

Corpo fronte Edificio 10 0,00
nuova scala 1,00 3,00 8,00 24,00

varie 1,00 10,00 10,00
risvolti 10% superficie 1,00 0,10 152,24 15,22

167,46

Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa 
elastomerica (BPE) armata con velo di fibra di vetro, rispondente 
alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su 
idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa 
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli 
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie -  
spessore 4 + 3 mm granigliata
Terrazzo piano

parte piana 1,00 11,40 9,50 108,30
1,00 2,00 2,40 4,80

risvolti su muretto 1,00 34,50 0,30 10,35
gronda 1,00 34,00 1,00 34,00

risvolti 10% superficie 1,00 0,10 157,45 15,75

173,20

Manto impermeabile impermeabile traspirante  per coperture in 
legno costituito da combinazione di membrana traspirante e 
impermeabile tra due tessuti non tessuti tipo DELTA-FOL PVG 
PLUS (Delta) o equivalente
Copertura

su assito di copertura 2,00 9,50 9,50 180,50
1,00 7,50 4,00 30,00
1,00 9,00 4,00 36,00
2,00 3,80 13,00 98,80
1,00 16,80 14,00 235,20

Copertura corpo su Via Bonardi
assito sopra travetti e terzere 2,00 9,80 2,40 47,04

4,00 5,00 4,80 96,00
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

Abbaino corpo su Via Bonardi
assito 1,00 2,70 3,10 8,37

aumento per inclinazione  20% 1,00 665,91 0,20 133,18

799,09

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 
mm,  applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie 
alla posa: - con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, 
applicato a secco, e sigillato mediante nastro adesivo, comprese 
assistenze edili alla posa

P.Seminterrato
contropareti loc.18 1,00 10,10 3,40 34,34

P. Primo
contropareti  loc.01…08 1,00 32,50 3,10 100,75

loc.16…24 1,00 37,40 3,10 115,94
1,00 5,50 3,10 17,05

loc.27…29 1,00 23,30 3,10 72,23
P. Secondo

contropareti  loc.07…12 1,00 31,40 2,70 84,78
1,00 8,50 4,50 38,25

loc.13…15 1,00 23,30 2,70 62,91

€ 8,31

€ 10,84

Manto impermeabile costituito da doppia 
guaina elastomerica

mq

Manto impermeabile costituito da doppia 
guaina superiore granigliata

1C.13.150.0020.b

€ 8.662,16

Manto impermeabile - traspirante

mq

€ 5.521,46

1.4.24.5

1.4.24.3

1.4.24.2 1C.13.150.0060.b

1.4.24.4 1C.13.150.0020.d

NP.OC.32

€ 1.612,72mq € 2,10

€ 31,88mq

mq

€ 31,06 € 5.201,43

€ 3.961,13

Barriera al vapore - Manto monostrato

1.4.24.6 1C.13.100.0010.a Barriera al vapore
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc.17…19 1,00 16,20 2,70 43,74

varie 1,00 50,00 50,00

Copertura corpo principale
2,00 9,50 9,50 180,50
1,00 7,50 4,00 30,00
1,00 9,00 4,00 36,00
2,00 3,80 13,00 98,80
1,00 16,80 14,00 235,20

copertura corpo Via Bonardi 1,00 47,00 11,30 531,10
a ded. Lucernario -1,00 33,00 2,00 -66,00

1.665,59

Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi 
semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la 
protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, 
muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a 
secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli 
adattamenti e assistenze murarie peso 650 g/m²

Corpo via Bonardi
P.Seminterrato

bocca di lupo 1,00 5,80 2,80 16,24

16,24

TOTALE € 30.848,52

1.4.25
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. 
Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese 
le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi 
speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:  - 
lastra di rame - spess. 0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 
kg/dm³)
Copertura Corpo Via Bonardi

canali di gronda 1,00 82,80 0,50 7,16 296,42
converse 1,00 61,30 1,00 7,16 438,91
converse 1,00 9,00 0,50 7,16 32,22

scossaline 1,00 13,00 0,50 7,16 46,54
scossaline contro muro 1,00 82,10 0,30 7,16 176,35

Terrazzo piano
copertine 1,00 32,00 0,66 7,16 151,22

scossaline 1,00 32,00 0,25 7,16 57,28
scossaline contro muro 1,00 48,50 0,20 7,16 69,45

copertina tubazioni impianto cdz 1,00 6,36 7,16 45,54
Copertura Corpo lato Edificio 10

canali di gronda 1,00 101,00 0,50 7,16 361,58
converse 1,00 42,00 1,00 7,16 300,72

scossaline contro muro 1,00 11,20 0,30 7,16 24,06
varie per  pezzi spec. Ecc 1,00 100,00 100,00

Rivestimento canali lato est 2,00 769,30 0,02 8,92 274,49

2.374,78

Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera,  
comprese assistenze murarie, in:: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 
mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) anche del tipo graffato
Copertura Corpo Via Bonardi - capuccina passaggio impianti

copertura 1,20 3,30 2,70 7,16 76,55
fianchi 1,20 3,30 1,15 7,16 32,61

1,20 3,30 1,15 7,16 32,61
1,00 2,70 0,30 7,16 5,80

Camini di ventilazione scarichi
copertura corpo lato edificio 10 6,00 1,00 0,50 7,16 21,65

raccordi camini in rame 6,00 0,50 0,50 7,16 10,74
raccordi per camini in cemento 3,00 2,00 0,50 7,16 21,48

Lattonerie per lucernari tipo Velux
scossaline 21,00 4,70 0,40 7,16 282,68

484,12

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con 
fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, 
comprese assistenze murarie in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 
mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²)
Copertura Via Bonardi

pluviali 6,00 8,00 0,33 7,16 113,41
Terrazzo piano

pluviali 3,00 3,00 0,33 7,16 21,27
Copertura Corpo lato Edificio 10

pluviali 10,00 14,00 0,33 7,16 330,79

465,47

Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze 
murarie e accessori di fissaggio; - Ø 100 mm, diritto, lunghezza 
2,00 m
Copertura Via Bonardi

pluviali 6,00 6,00
Copertura Corpo lato Edificio 10

pluviali 10,00 10,00

16,00

TOTALE € 46.151,07

TOTALE € 76.999,59

1.5

1.5.26

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per 
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, 
balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo 
S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, 
sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di 
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini 
di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a 
caldo - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

P.Seminterrato
locale tecnologico

HEA100 6,00 0,80 16,70 80,16
profili a tubolari 100x100x5 6,00 2,60 14,20 221,52
piastre di base 250x250x10 6,00 0,25 0,25 78,50 29,44

piastre di sommita' 250x250*10 6,00 0,25 0,25 78,50 29,44
piastre 100x100x8 12,00 0,10 0,10 62,80 7,54

piastre 100x300x10 2,00 0,30 0,10 78,50 4,71
fazzoletti 12,00 0,10 0,10 47,10 5,65

loc. 17 voltino
UNP160 2,00 2,00 18,90 75,60

€ 989,60

OPERE DA LATTONIERE
Canali di gronda ,converse, scossaline, 
copertine in rame

 1.5 - OS08 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1C.14.200.0010.e Terminale in ghisa 

cad € 61,85

1.4.25 - OPERE DA LATTONIERE

1.4.25.1.4

€ 3,48

1.4.24 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini in 
rame

kg

1C.14.100.0020.f

€ 28.426,06

1.4.25.1.3

€ 9.197,72

1.4.25.1.1

€ 19,76

1C.14.050.0010.f

1C.14.100.0010.f Pezzi speciali per  tubi pluviali in rame

€ 7.537,69

€ 11,97

1.4.25.1.2

1.5.26.1.1 1C.22.020.0010.d Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

CARPENTERIE METALLICHE

OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

€ 15,57

kg

kg

mq € 5,75 € 93,38

€ 5.796,25mq

1.4.24.7 1C.13.300.0030.a Protezione alle guaine verticali in HDPE
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Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell’Edificio 4  
del Campus Leonardo – sede del D.I.I.A.R. - Lotto 1

Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
loc. 24-08 rinforzo plinti

profili a L  150x150x12 20,00 3,40 27,20 1.849,60
piastre di base 500x900x10 10,00 0,50 0,90 78,50 353,25

piastre di sommita' 500x900*10 10,00 0,50 0,90 78,50 353,25
fazzoletti 80,00 0,10 0,10 78,50 62,80

calastrelli 100x400x10 90,00 0,10 0,40 78,50 282,60
loc.22 telaio metallico

montanti HEB300 14,00 2,80 117,00 4.586,40
travi HEB200 7,00 6,77 61,30 2.905,01
travi HEB200 1,00 2,60 61,30 159,38

lamiera grecata spess. 10/10 1,00 7,00 9,50 13,08 869,82
piastre di base 250x250x10 14,00 0,25 0,25 78,50 68,69

angolari 60x60x6 30,00 0,10 5,42 16,26
P. Rialzato
loc. 07-28  rinforzo pilastri

profili a L  150x150x12 20,00 3,50 27,20 1.904,00
piastre di base 500x900x10 10,00 0,50 0,90 78,50 353,25

profili a L  100x150x10 20,00 0,60 26,10 313,20
fazzoletti 80,00 0,10 0,10 78,50 62,80

calastrelli 100x450x10 90,00 0,10 0,45 78,50 317,93
loc. 12

UNP200 2,00 5,50 25,30 278,30
loc. 13 0,00

UNP160 2,00 1,80 18,90 68,04
UNP160 2,00 1,80 18,90 68,04

loc. 21
UNP160 2,00 1,80 18,90 68,04

loc. 24.2
UNP160 2,00 1,50 18,90 56,70

loc. 02
UNP160 2,00 1,50 18,90 56,70

loc. 11
UNP200 2,00 2,40 25,30 121,44

P.Soppalco Bonardi
loc. 01 -05 solaio di soppalco

HEA400 3,00 9,50 125,00 3.562,50
HEB400 2,00 9,50 155,00 2.945,00
HEA220 1,00 3,04 50,50 153,52
HEA220 1,00 2,42 50,50 122,21
HEA220 1,00 2,32 50,50 117,16
HEA220 2,00 4,40 50,50 444,40
HEA180 2,00 9,50 35,50 674,50
HEA180 12,00 3,75 35,50 1.597,50
HEA180 7,00 3,72 35,50 924,42
HEA180 7,00 4,26 35,50 1.058,61
HEA180 7,00 4,63 35,50 1.150,56
HEA180 3,00 4,50 35,50 479,25
HEA180 1,00 3,50 35,50 124,25
HEA180 2,00 2,00 35,50 142,00
HEA180 1,00 2,50 35,50 88,75
HEA180 1,00 1,50 35,50 53,25
HEA180 1,00 2,00 35,50 71,00
HEA180 1,00 1,00 35,50 35,50
HEA160 4,00 3,40 30,40 413,44
HEA160 1,00 1,30 30,40 39,52

IPE400 1,00 4,70 66,30 311,61
IPE400 1,00 5,40 66,30 358,02
IPE400 1,00 2,20 66,30 145,86

UNP180 1,00 4,70 22,00 103,40
UNP160 1,00 3,40 18,90 64,26

montanti HEA180 8,00 0,50 35,50 142,00
piastre di appoggio 10,00 0,20 0,33 78,50 51,81
piastre di appoggio 10,00 0,20 0,30 78,50 47,10

Profilo L 75x110x10 1,00 57,40 13,80 792,12
P.Copertura Bonardi
loc. 01 -05 copertura 

HEA160 20,00 4,00 30,40 2.432,00
HEA160 4,00 1,50 30,40 182,40
HEA160 4,00 1,20 30,40 145,92

piastre di appoggio 48,00 0,30 0,25 78,50 282,60
P. Primo

loc. 22-23-24  rinforzo pilastri Part.6
profili a L  150x150x12 20,00 2,60 27,20 1.414,40

piastre di base x10 5,00 1,60 0,30 78,50 188,40
piastra di sommita' 5,00 0,43 0,54 78,50 91,14

fazzoletti 40,00 0,10 0,10 78,50 31,40
calastrelli 100x350x10 65,00 0,10 0,35 78,50 178,59
calastrelli 100x225x10 65,00 0,10 0,23 78,50 114,81

loc. 16…20  rinforzo murature Part.3
profili a L  150x150x12 14,00 5,30 27,20 2.018,24

piastre di base 400x200x10 7,00 0,40 0,20 78,50 43,96
fazzoletti 14,00 0,10 0,10 78,50 10,99

calastrelli 100x180x10 92,75 0,10 0,18 78,50 131,06
loc. 16…20  rinforzo murature Part.4

profili a L  200x100x12 16,00 5,30 27,30 2.315,04
piastre di base 500x200x10 8,00 0,50 0,20 78,50 62,80

fazzoletti 16,00 0,10 0,10 78,50 12,56
calastrelli 100x200x10 106,00 0,10 0,20 78,50 166,42

loc. 16…20  rinforzo murature Part.5
piatto 200x12 5,00 5,30 18,84 499,26

piastre di base 300x200x10 5,00 0,50 0,20 78,50 39,25
fazzoletti 10,00 0,10 0,10 78,50 7,85

P. Secondo 
Terrazzo piano secondo

HEA220 7,00 9,00 50,50 3.181,50
piastre di appoggio 14,00 0,40 0,10 78,50 43,96

Bilancini solaio piano secondo
HEB280 1,00 9,00 103,00 927,00
HEA120 2,00 1,25 19,90 49,75
UNP160 6,00 2,20 18,90 249,48

piastre di appoggio 12,00 0,30 0,20 78,50 56,52
HEA120 2,00 1,25 19,90 49,75
HEA120 1,00 1,60 19,90 31,84

piastre di appoggio 2,00 0,30 0,20 78,50 9,42
Loc. 01…….19 nuovo solaio

HEA360 2,00 8,70 112,00 1.948,80
HEA360 2,00 3,20 112,00 716,80
HEA360 2,00 9,00 112,00 2.016,00
HEA360 2,00 3,30 112,00 739,20
HEB200 1,00 16,70 61,30 1.023,71
HEA180 2,00 4,00 35,50 284,00
HEA160 1,00 2,30 30,40 69,92
HEA160 1,00 1,70 30,40 51,68
HEA160 1,00 2,40 30,40 72,96
HEA160 1,00 3,40 30,40 103,36
HEA160 1,00 3,70 30,40 112,48
HEA160 1,00 5,00 30,40 152,00
HEA160 4,00 4,00 30,40 486,40
HEA160 4,00 3,50 30,40 425,60
HEA160 16,00 3,50 30,40 1.702,40
HEA160 16,00 2,94 30,40 1.430,02
HEA160 16,00 2,73 30,40 1.327,87
HEA160 8,00 2,74 30,40 666,37
HEA160 8,00 2,71 30,40 659,07
HEA160 6,00 3,20 30,40 583,68
HEA160 5,00 2,80 30,40 425,60
HEA160 3,00 2,23 30,40 203,38

IPE360 5,00 11,60 57,10 3.311,80
IPE360 2,00 3,10 57,10 354,02
IPE360 4,00 2,40 57,10 548,16
IPE360 2,00 1,40 57,10 159,88
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Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
IPE360 4,00 2,80 57,10 639,52
IPE360 1,00 6,90 57,10 393,99
IPE360 1,00 3,00 57,10 171,30
IPE180 2,00 2,20 18,80 82,72

UNP180 1,00 4,00 22,00 88,00
UNP180 1,00 2,50 22,00 55,00
UNP160 1,00 0,70 18,90 13,23
UNP160 1,00 1,50 18,90 28,35
UNP160 1,00 0,50 18,90 9,45
UNP160 4,00 1,00 18,90 75,60
UNP160 3,00 0,80 18,90 45,36
UNP160 1,00 3,20 18,90 60,48
UNP160 1,00 2,80 18,90 52,92
UNP160 1,00 2,23 18,90 42,15
UNP160 1,00 7,00 18,90 132,30

tubo 200x80x10 5,00 0,70 41,30 144,55
Profilo L 75x110x10 1,00 197,30 13,80 2.722,74

tubo 100x30x3 spessoramenti 1,00 20,00 8,84 176,80
piastre di appoggio 23,00 0,33 0,20 78,50 119,16
piastre di appoggio 34,00 0,20 0,20 78,50 106,76

piatto 260x8 1,00 197,30 16,33 3.221,91
loc. 17

UNP200 2,00 2,00 18,90 75,60
SCALA PRINCIPALE

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,75 0,27 117,75 302,03
piastra appoggio spes. 15mm 1,00 0,30 1,39 117,75 49,10
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 4,01 91,43
lamiera spes. 6mm 1,00 4,50 1,20 47,10 254,34

1°pianerottolo piatti spes.15mm 4,00 1,20 0,20 117,75 115,30
4,00 0,30 0,27 117,75 38,15
2,00 1,20 0,27 117,50 76,14
4,00 0,17 0,40 117,50 31,96

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,40 1,20 47,10 79,13

1,00 1,40 1,20 47,10 79,13
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,27 117,75 311,57
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 4,01 96,24
lamiera spes. 6mm 1,00 4,66 1,20 47,10 263,38

sbarco a P. Rialzato piatto spes. 15mm 1,00 3,05 0,50 117,50 179,19
1,00 0,43 0,13 117,50 6,37
1,00 0,29 0,44 117,50 14,57

piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 78,50 28,26
3a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,03 0,27 117,75 319,83
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 4,01 96,24
lamiera spes. 6mm 1,00 4,83 1,20 47,10 272,99

2°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,27 117,75 165,32
2,00 1,20 0,27 117,75 76,30
1,00 0,30 0,27 117,50 9,52

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 47,10 84,78

1,00 1,20 1,20 47,10 67,82
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

4a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,15 0,27 117,75 454,63
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

tubolari gradini 40x40x3 17,00 1,20 4,01 81,80
lamiera spes. 6mm 1,00 3,87 1,20 47,10 218,73

3°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 3,13 0,27 117,75 198,83
2,00 1,20 0,20 117,75 57,65
1,00 0,17 0,27 117,50 5,39
1,00 0,25 0,27 117,50 7,93

tubolari gradini 40x40x3 14,00 1,20 4,01 67,37
lamiera spes. 6mm 1,00 2,20 2,60 47,10 269,41

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,10 78,50 4,71
5a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 7,30 0,27 117,75 464,17
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 4,01 96,24
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 47,10 282,60

4°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,27 117,75 165,32
2,00 1,20 0,20 117,75 57,65
1,00 0,17 0,27 117,50 5,39
1,00 0,17 0,27 117,50 5,39

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 47,10 84,78

1,00 1,40 1,20 47,10 79,13
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

6a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 5,00 0,27 117,75 317,93
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 19,00 1,20 4,01 91,43
lamiera spes. 6mm 1,00 4,20 1,20 47,10 237,38

sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 3,12 0,50 117,50 183,01
piatti spess. 10mm 12,00 0,20 0,15 78,50 28,26

7a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,80 0,27 117,75 305,21
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 18,00 1,20 4,01 86,62
lamiera spes. 6mm 1,00 5,17 1,20 47,10 292,21

5°pianerottolo piatti spes.15mm 2,00 2,60 0,27 117,75 165,32
2,00 1,20 0,20 117,75 57,65
1,00 0,17 0,27 117,50 5,39
1,00 0,17 0,27 117,50 5,39

tubolari gradini 40x40x3 6,00 1,20 4,01 28,87
lamiera spes. 6mm 1,00 1,50 1,20 47,10 84,78

1,00 1,40 1,20 47,10 79,13
piastra appoggio spes. 10mm 4,00 0,20 0,10 78,50 6,28

8a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,90 0,27 117,75 311,57
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

tubolari gradini 40x40x3 20,00 1,20 4,01 96,24
lamiera spes. 6mm 1,00 5,00 1,20 47,10 282,60

sbarco a P. Secondo piatto spes. 15mm 1,00 2,19 0,42 117,50 108,08
piatti spess. 15mm 1,00 1,60 0,42 117,50 78,96

UNP180 1,00 3,60 22,00 79,20
SCALA  a p.t. loc. 04

1a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,55 0,25 117,75 267,88
piastra appoggio spes. 15mm 2,00 0,93 0,23 117,75 49,50
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,98 0,18 78,50 27,69

piatti spes. 15mm 2,00 0,90 0,16 117,75 34,12
lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 47,10 40,74

7,00 0,36 0,90 47,10 106,82
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

1°pianerottolo piatti spes.15mm 1,00 2,28 0,25 117,75 66,97
2,00 0,35 0,18 117,75 15,17
3,00 0,25 0,25 117,50 21,59
4,00 0,90 0,18 117,50 77,83
3,00 0,17 0,18 117,50 11,03

piastra appoggio spes. 10mm 3,00 0,20 0,10 78,50 4,71
tubolari 100x100x12 1,00 1,70 33,20 56,44

piastra appoggio spes. 10mm 1,00 0,30 0,30 78,50 7,07
lamiera spes. 6mm 1,00 2,00 0,98 47,10 92,32
tubolari 80x80x12 2,00 0,95 25,60 48,64

2a rampa cosciali spes. 15mm 2,00 4,45 0,25 117,75 261,99
piastra appoggio spes. 10mm 2,00 0,20 0,10 78,50 3,14

lamiera spes. 6mm 1,00 0,93 0,93 47,10 40,74
sbarco a P. Primo piatto spes. 15mm 1,00 4,02 0,27 117,50 127,38

piatti spess. 15mm 2,00 0,63 0,35 117,50 51,82
2,00 0,66 0,45 117,50 69,80
2,00 0,90 0,18 117,50 38,92

piastre a L 100x200x10 6,00 0,20 23,00 27,60
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Computo Metrico Estimativo
Opere Civili

Parti uguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Copertura
Loc. 01…….19  piastre app. capriate tipo 1 spes. 20mm 14,00 1,00 0,50 157,00 1.099,00

piastre spes. 10mm 28,00 0,48 0,48 78,50 506,42
28,00 0,40 0,25 78,50 219,80
28,00 0,10 0,25 78,50 54,95
28,00 0,20 0,25 78,50 109,90

tubolari 80x160x12 1,00 23,60 40,70 960,52
1,00 3,77 40,70 153,44
4,00 5,34 40,70 869,35

Cavedio impianti
HEA120 12,00 2,05 19,90 489,54
HEA120 4,00 1,00 19,90 79,60
HEA120 8,00 3,40 19,90 541,28
HEA120 4,00 1,50 19,90 119,40

piastre - bulloni - saldature- connettori 10% in peso 1,00 90.385,21 0,10 9.038,52

99.423,73

Zincatura di carpenteria metallica: a caldo
P. Secondo 
Terrazzo piano secondo

HEA220 7,00 9,00 50,50 3.181,50
piastre di appoggio 14,00 0,40 0,10 78,50 43,96

3.225,46

Connettore a piolo in acciaio zincato d= 19 mm con testa e 
piastrina di ancoraggio, fissato a saldatura a strutture in acciaio: 
altezza fino a 90 mm (Fornitura e posa di connettori per solaio in 
lamiera grecata con pioli tipo Nelson)
P.Soppalco - solaio loc. 01-05 - travi 

HEA400 3,00 48,00 144,00
HEB400 2,00 48,00 96,00
HEA220 1,00 15,00 15,00
HEA220 1,00 12,00 12,00
HEA220 1,00 12,00 12,00
HEA220 2,00 22,00 44,00
HEA180 2,00 16,00 32,00
HEA180 12,00 7,00 84,00
HEA180 7,00 7,00 49,00
HEA180 7,00 7,00 49,00
HEA180 7,00 8,00 56,00
HEA180 3,00 8,00 24,00
HEA180 1,00 6,00 6,00
HEA180 2,00 4,00 8,00
HEA180 1,00 3,00 3,00
HEA180 1,00 2,00 2,00
HEA180 1,00 3,00 3,00
HEA180 1,00 1,00 1,00
HEA160 4,00 6,00 24,00
HEA160 1,00 2,00 2,00

IPE400 1,00 8,00 8,00
IPE400 1,00 9,00 9,00
IPE400 1,00 4,00 4,00

P. Secondo loc. 01……20
HEA360 2,00 44,00 88,00
HEA360 2,00 16,00 32,00
HEA360 2,00 45,00 90,00
HEA360 2,00 17,00 34,00
HEB200 1,00 84,00 84,00
HEA180 2,00 20,00 40,00
HEA160 1,00 4,00 4,00
HEA160 1,00 3,00 3,00
HEA160 1,00 4,00 4,00
HEA160 1,00 6,00 6,00
HEA160 1,00 6,00 6,00
HEA160 1,00 9,00 9,00
HEA160 4,00 7,00 28,00
HEA160 4,00 6,00 24,00
HEA160 16,00 6,00 96,00
HEA160 16,00 5,00 80,00
HEA160 16,00 5,00 80,00
HEA160 8,00 5,00 40,00
HEA160 8,00 5,00 40,00
HEA160 6,00 6,00 36,00
HEA160 5,00 5,00 25,00
HEA160 3,00 4,00 12,00

IPE360 5,00 58,00 290,00
IPE360 2,00 16,00 32,00
IPE360 4,00 12,00 48,00
IPE360 2,00 7,00 14,00
IPE360 4,00 14,00 56,00
IPE360 1,00 35,00 35,00
IPE360 1,00 15,00 15,00

2.038,00

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con 
lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, 
fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. 
Compreso il calcestruzzo con Rck>= 25 N/mm² gettato e vibrato 
per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di 
sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio,  
eventuali  casserature a completamento, la saldatura per punti, la 
rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle 
strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete 
elettrosaldata: altezza totale soletta 11 cm, lamiera s = 10/10 
mm, h = 55 mm
P.Soppalco - solaio loc. 01-05

1,00 20,40 9,00 183,60
1,00 3,80 1,00 3,80

a ded. Foro -1,00 3,30 3,70 -12,21
-1,00 2,40 1,40 -3,36
1,00 8,20 3,60 29,52

P. Secondo - solaio loc. 01…20 0,00
1,00 2,40 1,60 3,84
1,00 4,80 2,45 11,76
1,00 9,30 3,40 31,62
1,00 3,50 2,19 7,67
1,00 1,58 0,90 1,42
1,00 5,80 4,04 23,43
1,00 12,10 3,52 42,59
1,00 10,90 16,90 184,21
1,00 12,10 3,51 42,47
1,00 7,90 3,20 25,28
1,00 1,04 0,80 0,83
1,00 8,20 2,80 22,96
1,00 8,20 2,50 20,50

619,93

Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari 
zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a 
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e 
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 120 cm, 
una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 
550 cm x 280 cm con ancoraggi ; compreso ogni onere e 
magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione. 
Compresa la progettazione costruttiva e il calcolo della scala 
secondo la tecnologia del costruttore.

1,00 1,00

1.5.26.1.2 1C.22.100.0010.a Zincatura  a caldo

€ 1,09 € 3.515,75

kg

1.5.26.2

mq

1.5.26.3

1.5.26.4.1 NP.OC.37 Scala nuova uscita di sicurezza prefabbricata

NP.OC. 33 Connettore a piolo in acciaio

cad

€ 3,63 € 360.908,13

€ 57,85 € 35.863,18

1C.05.300.0010.c Solaio in cemento armato  realizzato con 
lamiera grecata

€ 10,58 € 21.562,04
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Opere Civili
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1
1.1

OPERE CIVILI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
UNITA' DI 

MISURA
PREZZO UNITARIO

DIMENSIONI
PREZZO TOTALEQUANTITA'

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
1,00

TOTALE € 439.926,60

TOTALE € 439.926,60

1.6

1.6.27
Fornitura ed installazione di ascensore elettrico gearless MRL 
rispondente alle norme EN 81.1:2010 - 95/16Ce, alla legge 
13/89 ed alla legge della Regione Lombardia n°6 del 1989 con le 
seguenti caratteristiche: 
- portata: 1.050 kg (e/o in conformità a punto 8.2.1 della norma 
UNI EN 81-1:2010);
- capienza: 14 persone (e/o in conformità a punto 8.2.3 della 
norma UNI EN 81-1:2010);
- corsa 11,88 mt (da verificare in loco sede di esecuzione);
- n°4 fermate;
- velocità 1 m/s;
- dispositivo di regolazione di velocità regolata in frequenza 
VVVF;
- dimensioni cabina:1.670×1.500×2.200 mm;
- accessi cabina 1;
- porte automatiche larghezza 900 mm, altezza 2.000 mm

impianto ascensore 1,00 1,00

1,00

Fornitura ed installazione piattaforma elevatrice per esterni 
rispondente alla direttiva macchine Europea 2006/42/CE.e alla 
norma armonizzata UNI EN 81-3:2008, con le seguenti 
caratteristiche: 
- portata: 1.000;
- capienza: 0 persone;
- corsa 2,85 mt (da verificare in loco sede di esecuzione);
- n°2 fermate;
- velocità 0,07 m/s; 
- alimentazione 380 V - 50 Hz;
- dimensioni piattaforma:2.000×1.600 mm;
- porta piano inferiore 1.600 mm ×altezza 2.000 mm a doppio 
battente;
- porta piano superiore 1.600 mm ×altezza 1.100 mm a doppio 
battente;
- azionamento idraulico;
- centralina oleodinamica separata;
- meccanismo a triplo pantografo

Impianto montacarichi 1,00 1,00

1,00

TOTALE € 108.372,12

TOTALE € 108.372,12

TOTALE € 4.390.841,24

a corpo

1 - OPERE CIVILI

 1.6 - OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

1.6.27 - IMPIANTI ELEVATORI

1.5.26 - CARPENTERIE METALLICHE

€ 35.798,40

 1.5 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

€ 72.573,72 € 72.573,72

€ 35.798,40

NP.IA.01 Impianto ascensore

cad

€ 18.077,50 € 18.077,50

1.6.27.2 NP.IA.02 Montacarichi a pantografo

cad

1.6.27.1

OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

IMPIANTI ELEVATORI
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1
1.1

1.1.1 € 459.257,87

1.1.2 € 99.486,01

1.1.3 € 69.534,63

1.1.4 € 193.318,04

1.1.5 € 70.969,56

1.1.6 € 173.812,03

1.1.7 € 158.851,36

1.1.8 € 237.845,09

TOTALE € 1.463.074,58

1.2

1.2.9 € 212.346,18

1.2.10 € 24.364,69

1.2.11 € 450.832,55

1.2.12 € 162.552,31

1.2.13 € 2.016,03

1.2.14 € 85.404,14

1.2.15 € 299.328,72

1.2.16 € 179.397,53

TOTALE € 1.416.242,14

1.3
1.3.17 € 81.817,96

1.3.18 € 94.933,54

1.3.19 € 182.709,08

1.3.20 € 117.672,73

1.3.21 € 238.462,99

1.3.22 € 49.942,52

1.3.23 € 120.687,37

TOTALE € 886.226,20

1.4
1.4.24 € 30.848,52

1.4.25 € 46.151,07

TOTALE € 76.999,59

1.5
1.5.26 € 439.926,60

TOTALE € 439.926,60

1.6
1.6.27 € 108.372,12

TOTALE € 108.372,12

TOTALE € 4.390.841,24

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

ARREDI TECNICI

 PARETI INTERNE MOBILI

OPERE DA FALEGNAME

OPERE DA FABBRO

DEMOLIZIONI

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OPERE CIVILI

RIVESTIMENTI

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI , PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI

SOTTOFONDI E MASSETTI

SCAVI E REINTERRI

ASSISTENZE MURARIE

COPERTURE

ONERI DI DISCARICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIEPILOGO

COD. WBS PREZZO TOTALECATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1 - OPERE CIVILI

 1.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA

INFISSI METALLICI

PAVIMENTAZIONI

INFISSI IN LEGNO

 OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

OPERE DA LATTONIERE

OPERE DI PROTEZIONE AL FUOCO

OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE

 IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPIANTI ELEVATORI

 1.5 - OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
CARPENTERIE METALLICHE

 1.2 - OS 6  - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

MURATURE

ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI

CARTONGESSI

INTONACI

 1.5 - OS08 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

 1.3 - OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

CONTROSOFFITTI

POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA 1/1



foglio ferri 1

Elemento - blocco fond. Asc. Loc. 24 n°
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

platea fossa - muro 1
piagati 12 30 3,65 109,50 97,22
piegati 10 34 3,25 110,50 68,13

staffoni ripresa 12 128 2,10 268,80 238,64
correnti 10 4 11,40 45,60 28,11

432,1 432,1

cordolature 1
correnti 14 12 6,20 74,40 89,91
correnti 14 12 4,50 54,00 65,25
correnti 14 16 3,40 54,40 65,74
correnti 14 10 5,90 59,00 71,30
piegati 10 15 2,80 42,00 25,89
piegati 10 15 1,95 1,95 58,50 36,07
piegati 10 15 2,55 2,55 76,50 47,17
piegati 10 6 1,50 1,50 18,00 11,10
staffe 10 28 1,80 50,40 31,07

443,5 443,5
connnettori 1

spinotti 16 44 0,80 35,20 55,56
55,6 55,6

TOTALE GENERALE 931,15
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foglio ferri 1

Elemento n° kg/cad kg/tot note

platea fossa - muro 1 432,1 432,1  

cordolature 1 443,5 443,5  

connnettori 1 55,6 55,6  

TOTALE GENERALE 931,2 attenzione
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foglio ferri 2

Elemento - rinforzo fondazione loc. 24 n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

Fondazione 9
piegati sup. 10 4 3,15 12,60 7,77

piegati inf. 10 4 3,15 12,60 7,77
piegati sup. 10 4 1,70 6,80 4,19
piegati sup. 10 4 1,70 6,80 4,19

staffe 12 10 2,80 28,00 24,86
staffe 12 3 2,20 6,60 5,86

spinotti 16 12 0,80 0,80 19,20 30,30
84,9 764,5

TOTALE GENERALE 764,5
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foglio ferri 2

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione 9 84,9 764,5  

TOTALE GENERALE 764,5  
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foglio ferri 3

Elemento - loc. 12 ..17 asc. n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

platea fossa - muro 1
piagati 12 30 3,70 111,00 98,55
piegati 10 34 3,40 115,60 71,27

staffoni ripresa 12 128 2,10 268,80 238,64
correnti 10 4 11,60 46,40 28,61

437,1 437,1

cordolature S1 - S3 2
correnti 12 8 6,80 54,40 48,30
correnti 12 8 6,80 54,40 48,30
piegati 10 33 1,85 61,05 37,64
piegati 10 33 1,85 61,05 37,64
riprese 10 36 1,50 54,00 33,29
riprese 10 36 1,50 54,00 33,29

0,00 0,00
238,5 476,9

cordolature S2 1
correnti 12 4 9,20 36,80 32,67
correnti 12 4 9,20 36,80 32,67
correnti 12 4 3,30 13,20 11,72
correnti 12 4 3,30 13,20 11,72

staffe 10 58 1,80 104,40 64,37
153,1 153,1

cordolature S4 1
correnti 12 6 3,30 19,80 17,58
correnti 12 6 3,30 19,80 17,58
piegati 10 15 1,85 27,75 17,11
piegati 10 15 1,85 27,75 17,11
riprese 10 14 1,50 21,00 12,95
riprese 10 14 1,50 21,00 12,95

95,3 95,3
cordolature S5 2

correnti 12 5 4,00 20,00 17,76
correnti 12 5 4,00 20,00 17,76
piegati 10 10 1,35 13,50 8,32
piegati 10 10 1,35 13,50 8,32

52,2 104,3
cordolature S6 2

correnti 12 5 4,00 20,00 17,76
correnti 12 5 4,00 20,00 17,76

staffe 10 10 1,80 18,00 11,10
riprese 10 11 1,50 16,50 10,17
riprese 10 11 1,50 16,50 10,17

67,0 133,9
connnettori 1

spinotti 16 52 0,80 41,60 65,66
65,7 65,7

TOTALE GENERALE 1466,3
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foglio ferri 3

Elemento n° kg/cad kg/tot note

platea fossa - muro 1 437,1 437,1  

cordolature S1 - S3 2 238,5 476,9  

cordolature S2 1 153,1 153,1  

cordolature S4 1 95,3 95,3  

cordolature S5 2 52,2 104,3  

cordolature S6 2 67,0 133,9  

connnettori 1 65,7 65,7  

TOTALE GENERALE 1466,3 #RIF!
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foglio ferri 4

Elemento -  fondazione loc. 22 n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

Fondazione 1
correnti 10 3 16,10 48,30 29,78
correnti 10 3 16,10 48,30 29,78

staffe 10 49 1,60 78,93 48,67
riprese 10 72 3,00 216,00 133,17
spinotti 12 44 0,80 35,20 31,25

272,6 272,6

TOTALE GENERALE 272,6
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foglio ferri 4

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione 1 272,6 272,6  

TOTALE GENERALE 272,6  
 

file:BC07-26-ED.4 -Lotto1 - Foglio-ferri-rev.1 - aggiorn.02/06/2012  - Fg.04 - loc. 22 fond.  - pag.2



FOGLIO FERRI 5

Elemento -  loc. 01 bocca di lupo n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

Fondazione 1
piegati 10 13 1,70 22,10 13,63
piegati 10 13 1,70 22,10 13,63
piegati 10 8 2,75 22,00 13,56
piegati 10 8 2,75 22,00 13,56
riprese 10 19 1,45 27,55 16,99
riprese 10 19 2,20 41,80 25,77
riprese 12 4 1,45 5,80 5,15
riprese 12 4 2,20 8,80 7,81
spinotti 12 26 0,70 18,20 16,16

126,3 126,3
Muro 1

piegati 10 19 2,60 49,40 30,46
piegati 10 19 2,60 49,40 30,46
piegati 12 4 2,60 10,40 9,23
piegati 12 4 2,60 10,40 9,23

correnti 10 14 2,65 37,10 22,87
correnti 10 28 1,45 40,60 25,03
correnti 12 2 2,65 5,30 4,71
correnti 12 4 1,45 5,80 5,15
spinotti 12 28 0,70 19,60 17,40

154,5 154,5

TOTALE GENERALE 280,8
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FOGLIO FERRI 5

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione 1 126,3 126,3  

Muro 1 154,5 154,5  

TOTALE GENERALE 280,8  
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FOGLIO FERRI 6

Elemento -  loc. 01 bocca di lupo n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

muro n1-n4 1
vert. 12 26 4,40 6,10 4,00 2,85 451,10 400,49
vert. 10 54 4,40 6,10 4,00 2,85 936,90 577,63

correnti 10 49 7,21 353,29 217,82
correnti 10 49 7,21 353,29 217,82

staffe 8 98 1,10 1,10 215,60 85,07
staffe 8 98 1,00 1,00 196,00 77,34
staffe 8 98 1,20 117,60 46,40

legature 8 926 0,25 231,53 91,36
1713,9 1713,9

muro n8-n2 1
vert. 12 16 4,40 6,10 4,00 2,85 277,60 246,46
vert. 10 44 4,40 6,10 4,00 2,85 763,40 470,66

correnti 10 49 5,41 265,09 163,44
correnti 10 49 5,41 265,09 163,44

staffe 8 98 1,00 1,00 196,00 77,34
staffe 8 98 1,20 117,60 46,40

legature 8 688 0,25 171,99 67,86
1235,6 1235,6

muro n5-n7 1
vert. 12 14 4,40 6,10 4,00 2,85 242,90 215,65
vert. 10 38 4,40 6,10 4,00 2,85 659,30 406,48

correnti 10 49 5,11 250,39 154,37
correnti 10 49 5,11 250,39 154,37

staffe 8 98 1,00 98,00 38,67
staffe 8 98 1,10 107,80 42,54

legature 8 635 0,25 158,76 62,64
1074,7 1074,7

muro extra-corsa 1
vert. 12 32 2,00 64,00 56,82
vert. 10 72 2,00 144,00 88,78

correnti 10 20 2,50 50,00 30,83
correnti 10 20 2,50 50,00 30,83

staffe 8 5 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 7,89
staffe 8 5 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 7,89

legature 8 78 0,25 19,50 7,69
230,7 230,7

TOTALE GENERALE 4255,0
attenzione verificare somme parziali
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FOGLIO FERRI 6

Elemento n° kg/cad kg/tot note

muro n1-n4 1 1713,9 1713,9  

muro n8-n2 1 1235,6 1235,6  

muro n5-n7 1 1074,7 1074,7  

muro extra-corsa 1 230,7 230,7  

TOTALE GENERALE 4255,0  
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foglio ferri 7

Elemento - loc. 13…17 solaio a p.terra n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta 25 cm - sez. S1 1,0
pieg. Sup. 12 21 3,65 76,65 68,05

pieg. Inf. 12 21 3,65 76,65 68,05
correnti 8 11 6,00 6,00 132,00 52,09
correnti 12 4 6,00 24,00 21,31
spinotti 16 38 0,60 22,80 35,99

245,5 245,5

Soletta 25 cm - sez. S2 1,0
pieg. Sup. 12 11 6,10 64,05 56,86

pieg. Inf. 12 11 6,10 67,10 59,57
correnti 8 15 5,20 5,20 156,00 61,56
correnti 12 4 5,20 20,80 18,47
spinotti 16 12 0,60 7,20 11,36

207,8 207,8

Soletta 25 cm - sez. S3 1,0
pieg. Sup. 12 12 9,22 110,64 98,23

pieg. Inf. 12 12 9,22 110,64 98,23
correnti 8 10 2,80 28,00 11,05
spinotti 16 58 0,60 34,80 54,93

262,4 262,4

Trave 1 1,0
correnti 12 4 9,00 36,00 31,96

staffe 8 22 1,00 22,00 8,68
40,6 40,6

Trave 2 1,0
correnti 12 4 6,20 24,80 22,02
correnti 16 4 3,00 12,00 18,94

staffe 8 22 1,00 22,00 8,68
49,6 49,6

Trave 3 1,0
correnti 16 6 2,25 13,50 21,31

staffe 8 11 1,10 12,10 4,77
26,1 26,1

TOTALE GENERALE 832,1
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foglio ferri 7

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta 25 cm - sez. S1 1 245,5 245,5  

Soletta 25 cm - sez. S2 1 207,8 207,8  

Soletta 25 cm - sez. S3 1 262,4 262,4  

Trave 1 1 40,6 40,6  

Trave 2 1 49,6 49,6  

Trave 3 1 26,1 26,1  

TOTALE GENERALE 832,1  
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foglio ferri 8

Elemento - loc. 22….27 chiusura fori volte n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta 20 cm - sez. S1 1,0
pieg. Sup. 10 4 3,56 14,24 8,78

pieg. Inf. 10 4 2,26 9,04 5,57
piegati 10 11 0,90 9,90 6,10
spinotti 12 27 0,60 16,20 14,38

34,8 34,8

Soletta 20 cm - sez. S2-S3 1,0
pieg. Sup. 10 11 4,60 50,60 31,20

pieg. Inf. 10 11 3,30 36,30 22,38
piegati 10 15 4,00 60,00 36,99
piegati 10 15 2,38 35,70 22,01
spinotti 12 50 0,60 30,00 26,63

139,2 139,2

Soletta 20 cm - sez. S3-S4 1,0
pieg. Sup. 10 11 6,00 66,00 40,69

pieg. Inf. 10 11 5,00 55,00 33,91
piegati 10 24 3,50 84,00 51,79
piegati 10 24 2,05 49,20 30,33
spinotti 12 66 0,60 39,60 35,16

191,9 191,9

TOTALE GENERALE 365,9
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foglio ferri 8

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta 20 cm - sez. S1 1 34,8 34,8  

Soletta 20 cm - sez. S2-S3 1 139,2 139,2  

Soletta 20 cm - sez. S3-S4 1 191,9 191,9  

TOTALE GENERALE 365,9  
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foglio ferri 9

Elemento - loc. 6-28  chiusura fori volte n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta 22 cm - sez. S2 1,0
pieg. Sup. 10 21 3,75 78,75 48,55

pieg. Inf. 10 21 3,79 79,59 49,07
pieg. Sup. 10 21 2,92 61,32 37,81

pieg. Inf. 10 21 2,95 61,95 38,19
correnti 8 34 4,40 149,60 59,03
correnti 10 4 4,40 17,60 10,85
spinotti 16 128 0,60 76,80 121,22
spinotti 16 12 0,80 9,60 15,15

379,9 379,9

Trave 1 1,0
correnti 20 4 4,40 17,60 43,40
correnti 12 4 4,40 17,60 15,63

staffe 8 21 13,65 286,65 113,11
172,1 172,1

Soletta 22 cm - sez. S1-S4 1,0
pieg. Sup. 10 27 4,26 115,02 70,91

pieg. Inf. 10 27 4,26 115,02 70,91
pieg. Sup. 10 27 4,51 121,77 75,08

pieg. Inf. 10 27 4,51 121,77 75,08
correnti 8 88 5,50 484,00 190,98
correnti 10 8 5,50 44,00 27,13
spinotti 16 142 0,60 85,20 134,47

644,6 644,6

Soletta 16 cm - sez. S3-S5 1,0
pieg. Sup. 10 11 3,65 40,15 24,75

pieg. Inf. 10 11 3,65 40,15 24,75
correnti 8 20 2,30 46,00 18,15
correnti 10 4 2,30 9,20 5,67
spinotti 16 58 0,60 34,80 54,93

128,3 128,3

Soletta 16 cm - sez. S6 1,0
pieg. Sup. 10 8 1,68 13,44 8,29

pieg. Inf. 10 8 1,68 13,44 8,29
correnti 8 16 1,60 25,60 10,10
correnti 10 4 1,60 6,40 3,95
spinotti 16 32 0,60 19,20 30,30

60,9 60,9

Soletta 16 cm - sez. S7 1,0
pieg. Sup. 10 8 1,10 8,80 5,43

pieg. Inf. 10 8 1,10 8,80 5,43
correnti 8 4 1,60 6,40 2,53
correnti 10 4 1,60 6,40 3,95
spinotti 16 32 0,60 19,20 30,30

47,6 47,6

Soletta 16 cm - sez. S8 1,0
pieg. Sup. 10 3 1,20 3,60 2,22

pieg. Inf. 10 3 1,20 3,60 2,22
piegati 10 2 0,80 1,60 0,99
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foglio ferri 9

Elemento - loc. 6-28  chiusura fori volte n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

piegati 10 4 2,05 8,20 5,06
spinotti 12 15 0,60 9,00 7,99

18,5 18,5

TOTALE GENERALE 1451,8
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foglio ferri 9

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta 22 cm - sez. S2 1 379,9 379,9  

Trave 1 1 172,1 172,1  

Soletta 22 cm - sez. S1-S4 1 644,6 644,6  

Soletta 16 cm - sez. S3-S5 1 128,3 128,3  

Soletta 16 cm - sez. S6 1 60,9 60,9  

Soletta 16 cm - sez. S7 1 47,6 47,6  

Soletta 16 cm - sez. S8 1 18,5 18,5  
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foglio ferri 9

Elemento n° kg/cad kg/tot note

TOTALE GENERALE 1451,8  
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foglio ferri 10

Elemento - loc. 13…17 solaio a p.terra n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta 25 cm - sez. S1 1,0
pieg. Sup. 12 11 2,80 30,80 27,34

pieg. Inf. 12 11 2,80 30,80 27,34
correnti 8 22 5,00 110,00 43,40

98,1 98,1

Soletta 25 cm - sez. S2 1,0
pieg. Sup. 12 13 3,00 39,00 34,62

pieg. Inf. 12 13 3,10 40,30 35,78
pieg. Sup. 12 13 3,30 42,90 38,09

pieg. Inf. 12 13 3,45 44,85 39,82
correnti 8 28 2,80 78,40 30,94
spinotti 16 40 0,60 24,00 37,88

217,1 217,1

Trave 1 1,0
correnti 12 4 9,00 36,00 31,96

staffe 8 22 1,00 22,00 8,68
40,6 40,6

Trave 2 1,0
correnti 8 4 9,20 36,80 14,52
correnti 16 4 9,20 36,80 58,08

staffe 8 43 1,30 55,90 22,06
94,7 94,7

TOTALE GENERALE 450,5
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foglio ferri 10

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta 25 cm - sez. S1 1 98,1 98,1  

Soletta 25 cm - sez. S2 1 217,1 217,1  

Trave 1 1 40,6 40,6  

Trave 2 1 94,7 94,7  

TOTALE GENERALE 450,5  
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foglio ferri 11

Elemento - loc. 13…17 solaio di sottetto n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta 20 cm - sez. S3 1,0
pieg. Sup. 12 26 9,70 252,20 223,91

pieg. Inf. 12 26 9,58 249,08 221,14
correnti 8 60 6,10 366,00 144,42
correnti 12 8 7,00 56,00 49,72
correnti 16 6 22,00 132,00 208,34

staffe 8 85 1,30 110,50 43,60
spinotti 16 70 0,80 56,00 88,39

979,5 979,5

Soletta 20 cm - sez. S2 1,0
pieg. Sup. 12 12 3,65 43,80 38,89

pieg. Inf. 12 12 3,51 42,12 37,39
pieg. Sup. 12 12 2,80 33,60 29,83

pieg. Inf. 12 12 2,80 33,60 29,83
pieg. Sup. 12 12 1,95 23,40 20,77

pieg. Inf. 12 12 1,95 23,40 20,77
correnti 8 60 3,00 180,00 71,03
correnti 16 6 24,00 144,00 227,28

staffe 8 85 1,30 110,50 43,60
spinotti 16 16 0,80 12,80 20,20

539,6 539,6

Soletta 20 cm - sez. S1 1,0
pieg. Sup. 12 13 3,88 50,44 44,78

pieg. Inf. 12 13 3,66 47,58 42,24
correnti 8 26 4,00 104,00 41,04
correnti 12 8 7,00 56,00 49,72
correnti 16 6 2,50 15,00 23,68

staffe 8 13 1,30 16,90 6,67
spinotti 16 27 0,80 21,60 34,09

242,2 242,2

Trave 1 1,0
correnti 12 4 10,00 40,00 35,51

staffe 8 24 0,90 21,60 8,52
44,0 44,0

Trave 2 1,0
correnti 12 4 7,00 28,00 24,86

staffe 8 17 0,90 15,30 6,04
30,9 30,9

Puntoni 2,0
correnti 16 6 2,45 14,70 23,20

staffe 8 13 1,00 13,00 5,13
28,3 56,7

TOTALE GENERALE 1892,9
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foglio ferri 11

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta 20 cm - sez. S3 1 979,5 979,5  

Soletta 20 cm - sez. S2 1 539,6 539,6  

Soletta 20 cm - sez. S1 1 242,2 242,2  

Trave 1 1 44,0 44,0  

Trave 2 1 30,9 30,9  

Puntoni 2 28,3 56,7  

TOTALE GENERALE 1892,9  
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foglio ferri 12

Elemento - loc. 01-05 solaio di soppalco n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta su lamiera grecata 1,0
correnti 10 54 10,00 540,00 332,93
correnti 10 28 7,00 196,00 120,84
correnti 10 32 10,00 320,00 197,29
correnti 10 32 5,00 160,00 98,65
correnti 10 8 6,00 48,00 29,59
correnti 10 24 8,00 192,00 118,38
correnti 10 8 2,00 16,00 9,86

907,5 907,5

Rinforzi su profilati portanti 5,0
correnti 12 4 10,00 40,00 35,51

ferri trasv 12 45 1,50 67,50 59,93
staffe 8 45 0,80 36,00 14,21

109,6 548,2

Rinforzi su profilati portanti 2,0
correnti 12 4 4,00 16,00 14,21

ferri trasv 12 20 1,50 30,00 26,63
staffe 8 20 0,80 16,00 6,31

47,2 94,3

TOTALE GENERALE 1550,1
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foglio ferri 12

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta su lamiera grecata 1 907,5 907,5  

Rinforzi su profilati portanti 5 109,6 548,2  

Rinforzi su profilati portanti 2 47,2 94,3  

TOTALE GENERALE 1550,1  
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foglio ferri 13

Elemento - loc. 21 - secondo piano copertura piana travi in c.a. perimetrali n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Trave di appoggio 1,0
correnti 10 8 21,00 168,00 103,58

staffe 8 160 1,40 224,00 88,39
staffe 8 160 1,40 224,00 88,39

spinotti 12 160 0,60 96,00 85,23
365,6 365,6

TOTALE GENERALE 365,6
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foglio ferri 13

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Trave di appoggio 1 365,6 365,6  

TOTALE GENERALE 365,6  
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foglio ferri 14

Elemento - loc. 01-20 solaio di piano secondo n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Soletta su lamiera grecata 1,0
correnti 10 10 2,50 25,00 15,41
correnti 10 16 4,80 78,40 48,34
correnti 10 23 9,40 216,20 133,30
correnti 10 17 9,40 159,80 98,52
correnti 10 11 6,80 74,80 46,12
correnti 10 24 14,00 14,00 672,00 414,31
correnti 10 113 12,00 1356,00 836,02
correnti 10 55 9,00 495,00 305,19

1897,2 1897,2

Rinforzi su profilati portanti HEA360 2,0
correnti 12 4 14,00 56,00 49,72

ferri trasv 12 60 1,50 90,00 79,90
staffe 8 60 0,90 54,00 21,31

150,9 301,9

Rinforzi su profilati portanti HEA360 2,0
correnti 12 4 9,00 36,00 31,96

ferri trasv 12 43 1,50 64,50 57,26
staffe 8 43 0,90 38,70 15,27

104,5 209,0

Rinforzi su profilati portanti IPE360 5,0
correnti 12 4 12,00 48,00 42,62

ferri trasv 12 57 1,50 85,50 75,91
staffe 8 57 0,80 45,60 17,99

136,5 682,6

Rinforzi su profilati portanti IPE360 2,0
correnti 12 4 13,00 52,00 46,17

ferri trasv 12 60 1,50 90,00 79,90
staffe 8 60 0,80 48,00 18,94

145,0 290,0

Rinforzi su profilati portanti IPE360 1,0
correnti 12 4 8,00 32,00 28,41

ferri trasv 12 40 1,50 60,00 53,27
staffe 8 40 0,80 32,00 12,63

94,3 94,3

Rinforzi su profilati portanti IPE360 1,0
correnti 12 4 11,00 44,00 39,06

ferri trasv 12 50 1,50 75,00 66,59
staffe 8 50 0,80 40,00 15,78

121,4 121,4

TOTALE GENERALE 3596,4
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foglio ferri 14

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Soletta su lamiera grecata 1 1897,2 1897,2  

Rinforzi su profilati portanti HEA360 2 150,9 301,9  

Rinforzi su profilati portanti HEA360 2 104,5 209,0  

Rinforzi su profilati portanti IPE360 5 136,5 682,6  

Rinforzi su profilati portanti IPE360 2 145,0 290,0  

Rinforzi su profilati portanti IPE360 1 94,3 94,3  

Rinforzi su profilati portanti IPE360 1 121,4 121,4  

TOTALE GENERALE 3596,4  
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foglio ferri 15

Elemento - cunicolo impianto - piano seminterrato n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Fondazione cunicolo 1
piegati 8 230 1,65 379,50 149,74
piegati 8 230 1,65 379,50 149,74

correnti 8 16 70,00 1120,00 441,93
741,4 741,4

Muri cunicolo 1
piegati 8 442 1,00 1,00 884,00 348,81
piegati 8 442 1,00 1,00 884,00 348,81

correnti 8 8 70,00 560,00 220,97
correnti 8 4 70,00 280,00 110,48

1029,1 1029,1

TOTALE GENERALE 1770,5
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foglio ferri 15

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione cunicolo 1 741,4 741,4  

Muri cunicolo 1 1029,1 1029,1  

TOTALE GENERALE 1770,5 #RIF!
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foglio ferri 16

Elemento - loc. 30 - primo piano - bilancino solaio per asola impianti n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Trave sez. 7 1,0
pieganti 16 6 3,00 18,00 28,41

staffe 8 14 0,60 8,40 3,31
spinotti 12 14 0,40 5,60 4,97
spinotti 12 4 0,60 2,40 2,13

38,8 38,8

Trave sez. 8 1,0
pieganti 10 6 1,35 1,35 16,20 9,99
pieganti 10 4 1,15 1,15 9,20 5,67
spinotti 12 5 0,40 2,00 1,78
spinotti 12 5 0,60 3,00 2,66

20,1 20,1

TOTALE GENERALE 58,9
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foglio ferri 16

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Trave sez. 7 1 38,8 38,8  

Trave sez. 8 1 20,1 20,1  

TOTALE GENERALE 58,9 attenzione
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foglio ferri 17

Elemento - cunicolo piano terra piazzale n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

Fondazione cunicolo 2
piegati 8 30 0,90 27,00 10,65
piegati 8 30 0,90 27,00 10,65

correnti 8 4 7,20 28,80 11,36
32,7 65,3

Muri cunicolo 2
piegati 8 30 0,70 0,70 42,00 16,57

correnti 8 4 7,20 28,80 11,36
27,9 55,9

TOTALE GENERALE 121,2
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foglio ferri 17

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione cunicolo 2 32,7 65,3  

Muri cunicolo 2 27,9 55,9  

TOTALE GENERALE 121,2 #RIF!
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foglio ferri 18

Elemento - trave di gronda n°-mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad kg/tot

trave di gronda 2
piegati 8 125 1,80 225,00 88,78

correnti 8 6 32,00 192,00 75,76
164,5 329,1

TOTALE GENERALE 329,1
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foglio ferri 18

Elemento n° kg/cad kg/tot note

trave di gronda 2 164,5 329,1  

TOTALE GENERALE 329,1 #RIF!
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FOGLIO FERRI 19

Elemento -  loc. 01 bocca di lupo n°- mq
descrizione armature φ n° L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ltot Kg kg/cad-mq kg/tot

Fondazione 1
piegati 12 13 4,50 58,50 51,94
piegati 12 13 3,90 50,70 45,01
piegati 12 9 3,75 33,75 29,96
piegati 12 9 3,75 33,75 29,96
riprese 12 16 1,50 24,00 21,31
riprese 12 16 1,30 20,80 18,47
spinotti 12 32 0,70 22,40 19,89

216,5 216,5
Muro sx 1

piegati 12 8 3,75 30,00 26,63
piegati 12 8 3,75 30,00 26,63

correnti 8 13 2,70 35,10 13,85
correnti 8 13 2,70 35,10 13,85

81,0 81,0

Solettina 1
piegati 10 8 0,70 5,60 3,45
piegati 10 8 0,70 5,60 3,45

correnti 10 6 2,50 15,00 9,25
16,2 16,2

Muro sx 1
piegati 12 8 3,60 28,80 25,57
piegati 12 8 3,60 28,80 25,57

correnti 8 13 2,70 35,10 13,85
correnti 8 13 2,70 35,10 13,85

78,8 78,8

TOTALE GENERALE 392,5
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FOGLIO FERRI 19

Elemento n° kg/cad kg/tot note

Fondazione 1 216,5 216,5  

Muro sx 1 81,0 81,0  

Solettina 1 16,2 16,2  

Muro sx 1 78,8 78,8  

TOTALE GENERALE 392,5  
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