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Realizzazione Area Coffee Break Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNITA' DI DIMENSIONI SICUREZZA
QUANTITA' PREZZOUNITARIO  PREZZO TOTALE PREZZO SICUREZZA

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA LAVORAZIONE/FORNITURA
MISURA o :
Partiuguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

2.1.1 SCAVI E RINTERRI

1121 1€.02.050.0010.c  [Scavo generale di shancamento Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le shadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali df
segnalazione e protezione. con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

scavo generale 1,00 14,70 14,80 0,85 184,93
1,00 10,50 5,70 0,85 50,87
approfondimenti S1 1,00 5,70 0,90 0,45 2,31
approfondimenti S3 1,00 5,70 1,20 0,85 5,81
0,00
0,00
0,00

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianament
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

con materiale di scavo depositato a bordo scavo differenza tra mc
|scavo e me c.a. fondazion

1C.02.350.0020.a

Rinterro di scavi eseguito a mano,

scavo 1,00 243,92 243,92

fondazione| -1,00 12,80 14,20 0,80 -145,41

-1,00 10,50 5,70 0,80 -47,88

approfondimenti S1} -1,00 5,70 0,90 0,45 -2,31
approfondimenti S3] -1,00 5,70 1,20 0,85 -5,81

€25,13] €1.068,29 €0,81 £€34,43

€3.573,36 €44,19

TOTALE 2.1.1-SCAVIRINTERRI

2.1.2 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
2121 1C.04.50.0020a |Sottofondazioni in conglomerato cementizio ;
resistenza:C12/15

ottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediantc
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza:C12/15 - esposizione X0 - consistenza S2

magrone| 1,00 12,70 14,10 0,10 17,91
1,00 10,50 5,50 0,10 5,78
approfondimenti S 1,00 5,70 0,90 0,45 2,31

approfondimenti S3} 1,00 5,70 1,20 0,85 5,81
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Realizzazione Area Coffee Break Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DIMENSIONI

COD. WBS

2124

TARIFFA

1C.04.150.0020.a

1C.04.400.0010.a

1‘(3‘.04.450A0010.a

1C.04.450.0020

1C.05.500.0020.d

DESCRIZIONE SINTETICA

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee -
C25/30

Casseforme per fondazioni, plinti,
platee

Acciaio per c.a. B450C

Rete elettrosaldata

Vespaio con igloo h=50cm

UNITA' DI

LAVORAZIONE/FORNITURA MISURA
Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediant
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione™ (CPD); il Diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:
(C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

ravi rovesce,|

fondazione S | 3 ,
fondazione S2| 1,00 8,50 0,50 0,50 2,13
1,00 8,50 0,20 0,30 0,51
fondazione S3| 1,00 5,70 1,20 0,50 3,42
fondazione S5} 1,00 8,50 0,70 0,60 3,57
fondazione S6} 1,00 29,00 2,00 0,50 29,00
fondazione S7} 1,00 9,40 0,35 0,50 1,65
1,00 9,40 0,65 0,44 2,69
calcestruzzo su igloo da 8 a 10cn| 1,00 8,60 13,00 0,02 2,24
1,00 8,50 4,43 0,02 0,75

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

|lecature; qualita: - B450C

Parti uguali

Lunghezza

hezza

Altezza/Peso

QUANTITA"

PREZZO UNITARIO

fondazione S 4,00 5,70 0,50 11,40
fondazione S2| 1,00 8,50 0,50 4,25
fondazione S3)] 4,00 5,70 0,50 11,40
fondazione S5 1,00 8,50 0,60 5,10
fondazione S6} 1,00 29,00 0,50 14,50
fondazione S7| 1,00 9,40 0,50 4,70
0,00
0.00
0,00
€16,93

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato cor
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido,

vedi foglio ferri 1 - allegat

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi
legature

rete diam 10 20x20| 120 12,50 14,20 6,37 1.356,81
120 10,50 5,70 6,37 457,49
0,00
0.00
0,00

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degl

1,00

2.894,44

2.894,44

0,00

0,00

0.00

0,00
2.894,44

PREZZO TOTALE

€ 869,36

€4.139,05

SICUREZZA

PREZZO SICUREZZA

€ 28,94/

€2.376,74

elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo
(C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie
altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a
costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm.
Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare|
I'opera finita in ogni sua parte.
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Realizzazione Area Coffee Break

COD. WBS TARIFFA DESCRIZIONE SINTETICA

1C.04.600.0010.b |Ancoraggi con resine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

. DIMENSIONI
LAVORAZIONE/FORNITURA U’\'::;—SRT QUANTITA"
Partiuguali Lunghezza Larghezza Altezza/Peso

Vvespaio| 1,00 8,60 13,00 111,80

1,00 8,50 4,43 37,66

0,00

0,00

0,00

Ancoraggt, fissaggi, inghisaggr, intasamenti con betoncinc
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati
silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso i
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti
per ancoraadio)

piastre P1-P2|

piastre P3|

Computo Metrico Estimativo

SICUREZZA

PREZZO SICUREZZA

TOTALE 2.1.2- OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

€25.037,75] | € 244,42
]

OPERE DA FABBRO

1C.22.020.0010.a |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici

Carpenteria metallica limitata a parti di ed per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275
e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensiong
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine|
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025

€60.153,97 €1.895,97

carpenteria X

contropiastre di appoggio P2 - spes. 10mm] 8,00 0,40 0,40 78,50 100,48
piastre di appoggio spes. 20mm| 8,00 0,40 0,40 157,00 200,96

fazzoletti triangolari 48,00 0,01 78,50 26,38

tirafondi barra filettata diam. 24 64,00 0,60 3,55 136,32
piastre di appoggio P1 - spes. 10mm 8,00 0,39 0,65 78,50 159,20
piastre di appoggio spes. 20mm| 8,00 0,39 0,65 157,00 318,40

fazzoletti triangolari 64,00 0,01 78,50 35,17

tirafondi barra filettata diam. 22 64,00 0,60 3,55 136,32
IPE 450 verticali 8,00 3,72 77,60 2.309,38
HEB 200 verlicalil 8,00 3,72 61,30 1.824,29
IPE 450 orizzontalil 3,00 9,90 77,60 2.304,72

IPE 450 orizzonlalil 1,00 11,25 77,60 873,00

IPE 450 orizzontalil 1,00 11,34 77,60 879,98

IPE 450 orizzonlalil 1,00 11,50 77,60 892,40

IPE 450 orizzontalil 1,00 11,74 77,60 911,02

IPE 450 orizzonlalil 1,00 10,75 77,60 834,20

UNP 160 orizzontalil 1,00 21,80 18,90 412,02

UNP 160 Urizzontalil 1,00 20,70 18,90 391,23

UNP 160 orizzontalil 1,00 20,40 18,90 385,56

UNP 160 Urizzontalil 1,00 19,60 18,90 370,44

UNP 160 orizzontalil 1,00 19,40 18,90 366,66

UNP 160 Urizzontalil 1,00 18,60 18,90 351,54

UNP 160 orizzontalil 1,00 18,40 18,90 347,76

UNP 160 Urizzonilil 1,00 17,90 18,90 338,31
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Realizzazione Area Coffee Break

COD. WBS TARIFFA

DESCRIZIONE SINTETICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Metrico Estimativo

PREZZO SICUREZZA

1C.11.150.0040.g |copertura con pannelli sandwich spes. 12cm

UNITA' DI DIMENSIONI
LAVORAZIONE/FORNITURA QUANTITA" PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE
MISURA o .
Parti uguali ~ Lunghezza zza  Altezza/Peso

piastre di appoggio spes. 15mm - P4 8,00 0,19 0,60 117,75 107,39
fazzoletti spes. 15mm - P4] 8,00 0,19 0,45 117,75 80,54
fazzoletti spes. 15mm - P4 16,00 0,09 0,43 117,75 72,91
fazzoletti triangolarij 4,00 0,01 90,28 2,53

piastre di appoggio spes. 15mm - P§ 8,00 0,19 0,60 117,75 107,39
fazzoletti spes. 15mm - P5| 8,00 0,19 0,45 117,75 80,54
perno diam. 27| 4,00 0,15 4,70 2,82

fazzoletti spes. 10mm - P§| 36,00 0,40 0,16 78,50 180,86
fazzoletti spes. 10mm - P§ 72,00 0,07 0,07 78,50 23,88
piastrine 10mm - P§ 72,00 0,06 0,14 78,50 47,48
fazzoletti spes. 10mm - P§| 12,00 0,30 0,16 78,50 45,22
fazzoletti spes. 10mm - P8 12,00 0,07 0,07 78,50 3,98
piastrine 10mm - P§| 12,00 0,06 0,14 78,50 7,91
0,00

piastre, bulloni, saldature 10% in pesc| 1,00 15.669,18 10% 1.566,92
0,00
0.00
0,00

Y BT e CO ETIT TTTETaTTTCT PTECOTDENTatT,
autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante
profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldoj
con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con
colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR)
densita 36 — 40 Kg/m?, supporto esterno grecato in lega di
alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40
mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello
1,00 m. Compresi tagli,

adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di
fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico,
trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria.

(Con nolinretann e= 120 mm funri arec:

copertura| 1,00 9,90 19,90 197,01
a ded. Aperture] -1,00 18,30 0,60 -10,98
-1,00 19,30 0,60 -11,58
-1,00 20,40 0,60 -12,24
0,00
0.00

€7.932,07

€ 254,67

TOTALE 2.1.3 - OPERE DA FABBRO

€ 68.086,03

€2.150,64

TOTALE 2.1.1- SCAVI E RINTERRI €3573,36 €4419
i i i

TOTALE 2.1.2- OPERE IN CONGLIMERATO CEMENTIZIO €25.037,75 €244,42

TOTALE 2.1.3 - OPERE DA FABBRO | € 68.086,03 €2.150,64

IMPORTO TOTALE OPERE STRUTTURALI
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€96.697,14

€ 2.439,26
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