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1. Servizio di Reperibilita e Pronto Intervento (art.5.1.2.2 Allegato 1

Capitolato Tecnico)
E richiesto servizio di reperibilita di un operatore 24 ore su 24 per le richieste di intervento
in situazione di pericolo o alto rischio per I'incolumita delle persone o delle cose.

L” aggiudicatario dovra comunicare il numero di telefono per le emergenze, tale servizio
deve esser reso non da un risponditore automatico ma da un presidio fisico, da contattare
per richiedere l'intervento di un operatore correttamente informato sul patrimonio
impiantistico dell’Ateneo; |'operatore si dovra recare sul posto entro 1 (una) ora dalla
chiamata.

Dovra essere garantita anche la reperibilita, sia diurna che notturna, di tecnici specializzati
per I'intervento sugli impianti speciali.

In merito alla definizione dei livelli di priorita dell’intervento prevista dal Capitolato Tecnico
si specifica che per normali attivita lavorative si intendono anche le attivita di didattica,
ricerca e lo svolgimento di eventi organizzati dall’Ateneo.

In particolare il livello di priorita “Urgente con situazione di emergenza” sara applicato in
caso di situazioni che possano determinare l'interruzione delle attivita didattiche, di ricerca
o lo svolgimento di eventi. Il fornitore dovra inoltre dare priorita alle richieste relative ad
attivita didattiche o con svolgimento di eventi.

A titolo informativo si riporta che nel 2017 i ticket manutentivi a guasto sono circa n. 6.950
per il lotto 1 e circa n. 500 per il lotto 2.

2. Servizio di Presidio Tecnologico (art.5.1.4 Allegato 1 Capitolato Tecnico)
E richiesto un servizio di presidio tecnologico cosi strutturato:

Lotto 1 Leonardo

3 tecnici per la manutenzione correttiva a guasto dalle ore 8.00 alle 17.00

2 tecnici per la conduzione e regolazione degli impianti dalle ore 6.00 alle 15.00
(Totale n° 9 ore: 8 ore lavorative piu 1 ora di pausa).

Lotto 2 Bovisa

2 tecnici per la manutenzione correttiva a guasto dalle ore 8.00 alle 17.00

2 tecnici per la conduzione e regolazione degli impianti dalle ore 6.00 alle 15.00
(Totale n° 9 ore: 8 ore lavorative piu 1 ora di pausa)

Il servizio di presidio tecnologico dovra essere attivo tutti i giorni dal lunedi al venerdi,
riferite a 48 settimane. Gli orari indicati sono indicativi e potranno essere variati in corso di
esecuzione del servizio.

Il presidio tecnologico svolgera le attivita descritte nei paragrafi 5.1.2.2 REPERIBILITA E
PRONTO INTERVENTO, 5.1.2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA A GUASTO e 5.1.1 Gestione e
Conduzione degli Impianti termici.



Si precisa che il personale dedicato al presidio fisso non potra svolgere attivita di
manutenzione preventiva.

Il fornitore dovra comunque garantire i livelli di servizio previsti dal Capitolato Tecnico e a
tal fine sara suo onere valutare la necessita di risorse ulteriori rispetto al servizio di presidio
tecnologico. Le risorse previste come presidio tecnologico devono essere interpretate solo
come un presidio minimo garantito e non come organizzazione complessiva del servizio.

3. Stima del personale dedicato all’appalto
ATTENZIONE: il numero di operatori necessari per garantire il servizio dovra essere valutato
dall’aggiudicatario al fine di garantire tuttii servizi e i livelli di servizio previsti dai documenti

di gara.

Fermo restando quanto sopra indicato, a titolo indicativo si riporta una consistenza minima
reputata adeguata per lo svolgimento dei servizi nei principali Campus, non comprensiva dei
servizi presso i Poli Territoriali per un periodo di 48 settimane annue:

Lotto 1 Leonardo

3 tecnici per la manutenzione correttiva a guasto

2 tecnici per la conduzione e regolazione degli impianti
2 tecnici per la manutenzione ordinaria preventiva

Lotto 2 Bovisa

2 tecnici per la manutenzione correttiva a guasto

2 tecnici per la conduzione e regolazione degli impianti
2 tecnici per la manutenzione ordinaria preventiva

Tale consistenza € puramente indicativa, non comprensiva di interventi di manutenzione
straordinaria e puo essere rimodulata, anche per specifici periodi, in funzione delle attivita
di manutenzione ordinaria preventiva e a guasto.

4. Orari di Accensione e spegnimento impianti.

La temperatura di esercizio dei singoli edifici e gli orari di accensione e spegnimenti degli
stessi deve sempre essere condivisa dall' impresa appaltatrice con il responsabile tecnico
della committente.

5. Manutenzione effettuata da casa costruttrice come da specifiche del

costruttore.

L'allegato 2A “Attivita e Frequenze” specifica per alcune tipologie di impianto la voce
“Manutenzione effettuata da casa costruttrice come da specifiche del costruttore”.

La manutenzione su tali sistemi dovra essere eseguita direttamente dalla casa costruttrice
del sistema di supervisione e controllo. La ditta aggiudicatrice dell’appalto dovra esibire alla
committenza gli ordini formali sottoscritti con le case costruttrici dei sistemi di supervisione
con evidenziate le attivita in appalto e le relative richieste di subappalto. Inoltre dovra
sistematicamente esibire la Scheda Consuntivo Intervento delle avvenute manutenzioni su



carta intestata della casa costruttrice che attestino I'avvenuta esecuzione dei singoli
interventi di manutenzione programmata e/o guasto.

6. Impianto di teleriscaldamento e raffreddamento

a. Lotto1
Quota parte degli edifici del Lotto 1 e servita da impianto di trigenerazione centralizzato che
fornisce fluido caldo e freddo all’anello di distribuzione. La manutenzione e conduzione
dell'impianto cogenerativo e dell’anello primario di distribuzione del teleriscaldamento non
e oggetto del presente appalto.

Il limite di batteria e definito dallo scambiatore di edificio presente in ogni sottostazione
di palazzo (Allegato 2E schema anello termoidraulico).

Sono ricompresi nell’appalto la conduzione e manutenzione dallo scambiatore(compreso) e
tutte le componentistiche elettriche, meccaniche, termiche, apparecchiature di
misurazione, regolazione e di supervisione presenti nelle sottostazioni, le relative linee di
adduzione agli impianti asserviti, omnicompresi di tutti gli organi di pompaggio saracinesche
valvole, filtri, serbatoi, impianti di addolcimento ecc. ecc.

Gli edifici serviti dal fluido termovettore riscaldante del teleriscaldamento sono tutti quelli
del Lotto 1 ad eccezione degli edifici 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36,37 che sono
sottesi a centrale termica di edificio oggetto di questo appalto .

Gli edifici serviti da fluido termovettore per raffrescamento dal teleriscaldamento sonoil:19,
20 e 21. Tutte le unita refrigeranti gruppi frigo, pompe di calore, unita split, ecc.... installate
nei singoli edifici sono parte integrante del presente appalto omnicomprensive delle
macchine installate negli edifici 19,20,21, che vengono utilizzate in Backup.

Vista la complessita e I'estensione dell’'impianto termoidraulico e condizionamento non &
possibile descrivere nel dettaglio I'impianto e quindi risulta a carico dell’'impresa appaltatrice
tutto I'impianto termoidraulico installato in ogni singolo palazzo senza alcuna esclusione di
parte di impianto omnicomprensivo dei quadri elettrici di potenza e di supervisione al
servizio dell'impianto stesso a valle del limite di batteria sopra citato.

b. Lotto?2

Il lotto 2 allo stato attuale non & dotato di impianti di teleriscaldamento: tutti gli impianti
presenti di riscaldamento e raffrescamento sono oggetto del presente appalto.

7. Sistemi di supervisione

Sono ricompresi nel presente appalto le attivita di conduzione, supervisione, manutenzione
e reperibilita ( h 24 365 gg anno con applicazione dei tempi di intervento previsti dal
Capitolato) hardware e software omnicomprensive dei componenti in campo di tutti gli
impianti di supervisione al servizio degli impianti termoidraulici, meccanici e di
Condizionamento.

La manutenzione su tali sistemi dovra essere eseguita direttamente dalla casa costruttrice
del sistema di supervisione e controllo. La ditta aggiudicatrice dell’appalto dovra esibire alla



committenza gli ordini formali sottoscritti con le case costruttrici dei sistemi di supervisione
con evidenziate le attivita in appalto e le relative richieste di subappalto. Inoltre dovra
sistematicamente esibire la Scheda Consuntivo Intervento delle avvenute manutenzioni su
carta intestata della casa costruttrice che attestino I'avvenuta esecuzione dei singoli
interventi di manutenzione programmata e/o guasto.

Sono ricomprese le attivita di manutenzione preventiva descritte nell’allegato2A “Attivita e
Frequenze”

8. Impianti elettrici al sevizio degli impianti Meccanici
Sono oggetto d’appalto in essere tutti gli impianti elettrici di potenza e di comando, tutti i
sistemi di regolazione e controllo omnicomprensiva della sensoristica in campo, di:
e tutte le sottostazioni di pompaggio di Ateneo, di tutti i locali quadri a servizio di UTA,
di tutte le unita split e chiller di Ateneo
e ogni singolo locale tecnico al servizio dei sistemi termoidraulici, di condizionamento
e di tutte le parti termomeccaniche presenti in ateneo.

Vista la complessita e I'estensione dell'impianto termoidraulico e condizionamento non &
possibile descrivere nel dettaglio I'impianto e quindi risulta a carico dell’'impresa appaltatrice
tutto I'impianto elettrico al servizio dell'impiantistica termoidraulica e di condizionamento
e di idrico sanitario, installato in ogni singolo palazzo senza alcuna esclusione di parte di
impianto omnicomprensivo dei quadri elettrici di potenza e di supervisione al servizio
dell'impianto stesso a valle del limite di batteria.

Il limite di batteria & illustrato schema esemplificativo allegato al presente documento

9. Sistema Informativo

Il Politecnico di Milano e dotato di un applicativo di facility management completo di
mappatura grafica degli spazi, database impiantistico e sistema di gestione ticket
manutentivi.

Per la identificazione inequivocabile delle strutture, I'ateneo ha mappato ogni elemento del
proprio asset immobiliare, pertanto si sono identificati gli spazi da un codice che riporta il
posizionamento (Sede), il campus, I'edificio, il piano ed il numero del vano (ad esempio: MIA
02 01 000 indica: in vano 000 posizionato al primo piano 01 dell’ed. 02 presso il campus
Leonardo della sede di Milano MIA).

Tali informazioni saranno riportate dal sistema di trouble ticketing open source dell’ateneo,
OTRS, che inviera all’operatore dell’azienda la richiesta di intervento, descrivendo il
richiedente, I'oggetto/problema, la localizzazione ed i tempi di intervento (urgente,
programmabile etc.). La ditta, ricevuta la segnalazione, dovra intervenire come da
indicazione del ticket che corrisponde ad ordine di servizio del DEC.

Sempre dal sistema informativo messo a disposizione dall’ateneo (Polimaps) si potranno
recuperare le informazioni grafiche per orientarsi e per recuperare i documenti necessari
alla gestione dell’appalto. L’applicazione per la gestione della programmazione € INFOCAD.



Nel sistema INFOCAD saranno inserite, a cura del Politecnico, le richieste di intervento a
guasto. Il fornitore e invece responsabile per l'inserimento nel sistema dei piani di
manutenzione programmata.

Le attivita previste dal paragrafo 5.3.3. Programmazione e Consuntivazione dei Servizi (P&C)
del Capitolato Tecnico dovranno essere caricate, a cura del Fornitore, sull’applicativo
INFOCAD del Politecnico di Milano entro la terza settimana del mese precedente, affinché
Iiter procedurale di approvazione del POS termini entro la fine del mese.

In particolare il programma degli interventi di manutenzione, precedentemente inseriti nel
sistema informativo, saranno restituiti sotto forma di avvisi che ricordano attivita
programmate. Questi ticket sono ordini di servizio e vanno gestiti come delle richieste del
DEC.

Il Fornitore e tenuto ad utilizzare I'applicativo del Politecnico di Milano per le attivita di cui
al punto 5.3.3 Programmazione e Consuntivazione dei Servizi del Capitolato Tecnico.

Sara cura del fornitore, una volta ricevute le richieste, di procedere con |'organizzazione
degli interventi in base alla tipologia di livello e all’'urgenza, gestire le chiusure o comunicare
il cambiamento di livello d’intervento. Sara cura del fornitore organizzare gli interventi sulla
base della dell’'urgenza, delle specifiche attivita della stazione appaltante e degli orari delle
lezioni e/o delle attivita amministrative.

L’appaltatore e tenuto a registrare la presa in carico e la chiusura di intervento per ciascun
ticket assegnato. La chiusura del ticket costituira elemento necessario per il riconoscimento
degli interventi effettuati e dovra essere registrata sul sistema informativo entro il giorno
lavorativo successivo all’intervento.

In particolare i ticket, sia di manutenzione programmata che a guasto, devono essere presi
in carico dal fornitore sul sistema informativo del Politecnico di Milano e I'avvenuta
esecuzione deve essere registrata, direttamente dal fornitore, sul medesimo applicativo
entro il giorno lavorativo successivo.

La data e ora di svolgimento del servizio registrate dall’applicativo saranno utilizzate per la
verifica del rispetto dei livelli di servizio.

Al termine di ogni intervento di manutenzione a guasto sara sottoposto all’'utente che ha
richiesto I'intervento (aperto il ticket) una sintetica scheda di valutazione della soddisfazione
in merito all’intervento (customer satisfaction).

| valori di customer satisfaction raccolti tramite tale sistema, se non soddisfacenti, saranno
utilizzati per I'applicazione delle penali definite nel presente documento. Sono considerati
non soddisfacenti (negativi) valori inferiori alla meta della scala utilizzata: ad esempio se la
scala utilizzata per misurare la soddisfazione dell’utenza & 1-6 saranno considerati non
soddisfacenti valori inferiori a 3.

Si specifica che la customer satisfaction sara compilata dall’utente finale che ha richiesto



I'intervento (es. docente, personale amministrativo), non esclusivamente dai reparti tecnici
dell’lamministrazione.

In caso il fornitore in sede di gara presenti I'offerta di cui al “Criterio 9; Impegno ad
implementare/caricare sul sistema informativo I'anagrafica impiantistica realizzata
secondo quanto definito dal par. 5.3.4 dell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico”, si specifica che
si intende impegno a caricare/aggiornare I’anagrafica impiantistica sul sistema
informativo del Politecnico di Milano.

10. Call Center del Politecnico di Milano e interazioni con il Contact Center del

fornitore.
| Ticket saranno aperti dagli utenti direttamente tramite il sistema di trouble ticketing
oppure tramite il Call Center del Politecnico di Milano.

Il Contact Center del fornitore, di cui al punto 5.3.2 del Capitolato tecnico, dovra operare
come call center di secondo livello rispetto al Call Center del Politecnico di Milano, non
ricevera quindi chiamate dirette dall’'utenza diffusa.

| Workflow per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria sono riportati
nell’Allegato 2C.

11.Gestione rifiuti

Il fornitore contestualmente all’attivita di redazione dell’Anagrafica impiantistica dovra
rilevare I’eventuale presenza di materiali depositati in modo improprio gia esistenti in loco
di pertinenza dell’attivita di manutenzione oggetto del contratto.

Il fornitore dovra segnalare entro la data di consegna dell’Anagrafica impiantistica la
presenza e l'ubicazione di tali materiali. Tutti i materiali rinvenuti successivamente dovranno
essere gestiti direttamente dall’azienda appaltatrice.

12.Penali

Servizi Operativi
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi ordinati (rispetto alla data concordata): 1 per
mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo;

Non effettuazione (o effettuazione in ritardo o con frequenze diverse da quelle richieste)
delle attivita di manutenzione ordinaria preventiva: € 100,00 al giorno lavorativo per ogni
voce di scheda manutentiva non effettuata;

Ritardo nell’effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva a guasto/
manutenzione straordinaria rispetto alla data ultima per I'esecuzione riportata nel
preventivo: € 100,00 al giorno lavorativo per interventi a canone, 1% del valore del
preventivo al giorno lavorativo per interventi extra canone;

Pronto intervento
Ritardo nei tempi di sopralluogo nel caso di interventi con livello di priorita “Pronto



intervento — emergenza”: € 100,00 per ogni ora solare o frazione;

Ritardo nei tempi di sopralluogo nel caso di interventi con livello di priorita “Interventi
Tampone e Messa in sicurezza — urgente”: € 100,00 per ogni ora lavorativa o frazione;

Ritardo nei tempi di sopralluogo nel caso di interventi con livello di priorita “interventi che
non prevedono sostituzioni di componenti dell'impianto — non urgente”: € 50,00 per ogni
ora lavorativa o frazione;

Ritardo nei tempi di “inizio di esecuzione intervento” in relazione alla Programmabilita
dell’intervento: € 50,00 per ogni ora lavorativa o frazione

Servizi di Governo ed esecuzione contrattuale
Ritardo nell’attivazione del Contact Center: 0,3 per mille del valore del contratto per ogni
giorno di ritardo;

Mancato rispetto degli orari di attivita previsti per il Contact Center: 1.000 € per ogni giorno
di mancato rispetto degli orari;

Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione: 200 € per ogni giorno di ritardo

Ritardo nella consegna del Programma Operativo degli Interventi (POI): 200 € per ogni
giorno di ritardo;

Ritardo nella consegna del nuovo Programma Operativo degli Interventi (POI) a seguito delle
eventuali osservazioni dell’Amministrazione: 200 € per ogni giorno di ritardo;

Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo: 200 € per ogni giorno di ritardo

Ritardo nella consegna della Scheda di Consuntivo Intervento: 200 € per ogni giorno di
ritardo

Ritardo nell'implementazione del sistema informativo: il sistema informativo in utilizzo sara
quello del Politecnico di Milano, dunque saranno applicate le penali relative a ritardo per la
fornitura del POS in caso di mancato o ritardato caricamento delle attivita previste dal POS
sul sistema informativo del Politecnico e le penali per Ritardo nella consegna del GDA in caso
di mancata o ritardata registrazione nel sistema informativo del Politecnico delle attivita
svolte;

Ritardo nella registrazione della chiusura dei ticket manutentivi sia a guasto che
programmata: 50 € al giorno di ritardo per ogni ticket;

Comunicazione mendace nella registrazione della chiusura dei ticket manutentivi sia a
guasto che programmata: 500 € per ogni registrazione mendace;

Ritardo nella consegna degli elaborati dell’anagrafica tecnica: 100 € per ogni giorno di



ritardo;

Ritardo nella consegna del “Resoconto annuale” (ed eventuale semestrale se offerto): 100
€ per ogni giorno di ritardo;

Mancato rispetto delle regole relative al subappalto o delle condizioni per il personale dei
subappaltatori: 500 € per ogni inadempimento;

Mancato utilizzo dei DPI necessari secondo la normativa vigente o utilizzo di attrezzature
non conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza: 500 € per ogni inadempimento;

Mancata esecuzione delle attivita di pulizia e/o rimozione dei rifiuti prodotti dalle proprie
attivita: 200 € per ogni inadempimento;

Ritardo nella consegna dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti: 200 € per
ogni giorno di ritardo dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta;

Ritardo nell’eliminazione di altri eventuali vizi o difformita rilevate dalla PA e comunicate al
Fornitore: 200 € al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di risoluzione
concordata;

Progetto Tecnico Economico dei Servizi (PTE):

Ritardo nella presentazione del Progetto Tecnico Economico dei Servizi (PTE) : 0,3 per mille
del valore del contratto per ogni giorno di ritardo; tale documento deve essere consegnato
entro 20 giorni dalla stipula del contratto, in tale periodo di tempo devono essere svolti tutti
i necessari sopralluoghi;

Ritardo nella presentazione del nuovo Progetto Tecnico Economico dei Servizi (PTE) a
seguito delle eventuali osservazioni dell’Amministrazione: 0,3 per mille del valore del
contratto per ogni giorno di ritardo;

Ritardo nell’esecuzione del primo sopralluogo per la redazione del PTE: 0,3 per mille del
valore del contratto per ogni giorno di ritardo;

Personale:

Ritardo nella nomina o nella sostituzione del Responsabile di Servizio o su assenza non
segnalata e sostituita: € 400,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto
il servizio); tale penale sara applicata anche in caso di non accettazione della proposta di
Responsabile di Servizio in quanto non corrispondente ai requisiti prescritti dal Capitolato
Tecnico o ai requisiti migliorativi offerti in gara;

Ritardo nella sostituzione del personale addetto ritenuto non idoneo da parte
dell’Amministrazione: € 100,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto
il servizio);

Mancata presenza della squadra manutentiva minima negli orari di servizio: 200 € per
rilievo;



Preventivi:

Ritardo nella presentazione del preventivo di spesa per manutenzione correttiva a
guasto/manutenzione straordinaria: € 100,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve
essere svolto il servizio);

Customer Satisfaction

Annualmente saranno conteggiati i ticket per manutenzione a guasto o per intervento di
reperibilita e pronto intervento per cui il richiedente abbia espresso un valore di
soddisfazione complessiva non soddisfacente, come definito al punto 10 del presente
documento.

Qualora il numero di ticket con valutazione non soddisfacente sia superiore al 10% del
numero di ticket complessivi saranno applicate le seguenti penali: 0,3% del canone
complessivo annuale per ogni punto percentuale eccedente il 10%.

Mancata esecuzione delle prestazioni migliorative dichiarate in Offerta Tecnica

Qualora il fornitore non esegua le prestazioni migliorative offerte in sede di gara entro i
termini previsti: € 100,00 per ogni giorno lavorativo (giorno in cui deve essere svolto il
servizio) fino all’esecuzione di quanto previsto e per ciascuna prestazione migliorativa non
eseguita;

13. Modifica degli spazi oggetto del servizio in corso di contratto

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale, possano verificarsi mutamenti nelle
dimensioni e consistenze degli impianti oggetto di manutenzione, in aumento o in
diminuzione, il canone sara rideterminato, ai sensi dell’art.106 c.1.a D.Lgs.50/2016,
utilizzando la seguente formula:

- Nuovo canone = Canone offerto in sede di gara / mq del Lotto indicati in sede di gara *
nuovi mq del Lotto

- Per mqg si intendono i metri quadrati di superficie utile.

| metri quadri al momento dell’indizione della gara sono i seguenti:

Lotto 1 N. Edifici MQ totali
CR 6 7.025,21
Ml 55| 202.825,79
MN 2 7.499,42
PC 12 7.464,72
Totale 75| 224.815,14
Lotto 2 N. Edifici MQ totali
co 3 3.374,28
LC 5 20.540,09
Ml 43 176.664,81
Totale 51| 200.579,18




14. Listini di riferimento
La contabilizzazione dei lavori avverra sommando voci di attivita con i relativi prezzi dai
seguenti listini, in ordine di utilizzo:

1 | Prezziario del Comune di Milano 2017

2 | Prezziario del DEI 2017

3 | Prezziario CCIAA Milano 2017

Le opere realizzate saranno quantificate utilizzando prioritariamente i prezzi per opera
compiuta e, solo se non esiste tale prezzo per la specifica opera nei listini di riferimento,
utilizzando i prezzi dei materiali e mano d’opera desumibili dai listini stessi. Nel caso non vi
sia una voce assimilabile nei prezziari, si procedera alla formulazione di nuovi prezzi.

Ai prezzi desunti dai listini sopra citati verra applicata una riduzione pari allo sconto offerto
in sede di gara. Lo sconto di gara sara applicato sia sulle spese generali sia sugli utili
d’impresa, come previsto dalla normativa vigente.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sara realizzata usando i prezziari di
riferimento per i lavori, ai quali non sara applicato nessuno sconto né riduzione.



TIPICO : LIMITE DI BATTERIA IMPIANTI ELETTRICI AL SERVIZIO IMPIANTI TERMOMECCANICI

Limite batteria

LOCALI TECNOLOGICI

QUADRO GENERALE DI EDIFICIO

Q.E. TECNOLOGICO Q.E LUCI

A carico impresa aggiudicataria manutenzione impianti elettrici.

Q.E LUCI EMERGENZE

Q.E.G SOTTOSTAZIONE
TERMICA / CONDIZIONAMENTO / IDRICA

[a.E. FORZA MOTRICE

Q.E.REGOLAZIONE COMANDO Q.E. SERVIZI

Pompe Termoregolazione
UTA Supervisione
Ecc.ecc. Inverter
Ecc.ecc
Precisazioni:

1) Tutti i nomi dei quadri elettrici sono puramente indicativi e non rappresentano la realta in campo,

A carico impresa aggiudicataria manutenzione impianti termomeccanici

2 )Lo schema di principio e' puramente indicativo e serve ad evidenziare il limite di batteria degli impianti elettrici al servizio deigli impianti termomeccanici
3)Tutte le utenze a valle dei quadri non tecnologici sono tutte in carico alla ditta aggiudicataria dell appalto manutenzione elettrica

4) Lo schema sopra evidenziato ha eclusivamente lo scopo di identificare graficamente il limite di batteria ed & parte integrante del documento tecnico

F.M. AULE 1 PIANO

F.M. ASCENSORI
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