



POLITECNICO
MILANO 1863

**GARA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER STUDENTI ASSEGNATARI DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO”
CIG 74682968D1**

CHIARIMENTI 3

Q12) Con riferimento allo schema di contratto vi chiediamo quanto di seguito indicato:

- Art. 8 - si chiede eliminazione del riferimento al RINVIO AL “Capitolato Tecnico del bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP spa per la manutenzione di impianti elevatori” in quanto non pertinente rispetto all’oggetto della fornitura del servizio sostitutivo di mensa;

- Art. 10 - si chiede eliminazione delle penali indicate dal punto a) al punto r) in quanto non pertinenti rispetto all’oggetto della fornitura;

- Art. 11 - si chiede eliminazione delle seguenti clausole risolutive in quanto non pertinenti rispetto all’oggetto della fornitura:

- “3 ritardi superiori a 25 minuti di ritardo nell’avvio di interventi urgenti;
- Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L;
- Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto.
- Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L o del Responsabile unico del procedimento., eseguiti a regola d’arte;
- Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:
- Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante.



POLITECNICO
MILANO 1863

R12) *Lo schema di contratto allegato fa riferimento al Capitolato Tecnico del bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP spa per la manutenzione di impianti elevatori a causa di un refuso.*

Gli artt. 5, 8,10 e 11 sono stati modificati. Si allega nuovo schema di contratto.