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CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI E

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI

IMMOBILI DEL POLITECNICO DI MILANO

Lotto 1 - Manutenzione edile - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova
e Piacenza - CIG 76832209B6;

Lotto 2 - Manutenzione impianti elettrici - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona,
Mantova e Piacenza - CIG 76832366EB;

Lotto 3 - Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Leonardo e Poli
Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza - CIG 7683239964;

Lotto 4 - Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Leonardo e
Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza - CIG 7683247001,

Lotto 5 - Servizi di imbiancatura - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona,
Mantova e Piacenza - CIG 7683255699;

Lotto 6 - Manutenzione edile - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco — CIG
7683261B8B;

Lotto 7 - Manutenzione impianti elettrici - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e
Lecco — CIG 7683266FAA,;

Lotto 8 - Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici - Sede Bovisa e Poli
Territoriali di Como e Lecco — CIG 76832767ED;

Lotto 9 - Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Bovisa e Poli
Territoriali di Como e Lecco — CIG 7683284E85;

Lotto 10 Servizi di imbiancatura - Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco - CIG
768329037C.
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1. INTRODUZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA
L’Appalto ha per oggetto un Accordo Quadro suddiviso in 10 lotti suddivisi per categoria di
lavorazione e per aree geografiche di competenza territoriale del Politecnico di Milano con un unico
operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Igs. n. 50/2016, per I’esecuzione
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non predeterminate nel numero, stabilito con
riferimento alle politiche di gestione immobiliare e di manutenzione adottate dell’Area Gestione
Infrastrutture e Servizi.
Gli interventi interesseranno principalmente gli edifici ubicati presso i due Campus Milanesi, la cui
consistenza e ubicazione é descritta nell’ Allegato B, ed eventuali interventi presso i Poli Territoriali
di Como, Lecco, Mantova, Cremona e Piacenza (suddivisi per lotto di competenza geografica).
Il dettaglio delle categorie dei singoli lotti e delle rispettive aree geografiche di competenza & meglio
descritto al paragrafo 1.3 “Tipologia e durata del contratto”.

1.2 SCOPO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha lo scopo di definire i criteri, le clausole e le
caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi da eseguire descritti in premessa; esso &
composto di tre parti.

La Parte prima — Disposizioni amministrative contiene, per quanto non disciplinato dalle vigenti
normative, le clausole amministrative che regolano il rapporto tra Politecnico di Milano e
Aggiudicataria delle prestazioni oggetto dell’ Appalto.

La Parte Seconda — Specifiche Tecniche contiene le specifiche riguardanti I’esecuzione degli
interventi, servizi, forniture.

1.3 TIPOLOGIA e DURATA DEL CONTRATTO

Il presente documento contiene le clausole disciplinanti Accordo Quadro con un unico operatore
economico affidatario, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Igs. n. 50/2016 e i singoli Contratti
Attuativi.

Il presente Accordo Quadro suddiviso in 10 lotti ha ad oggetto I’affidamento di:

lavori e servizi di manutenzione delle opere edili presso gli immobili in uso del Politecnico

LOTTO 1 S ) T " X o . )

ELOTTO6 di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde
dare le opere complete e finite a regola d’arte.
lavori e servizi di manutenzione delle opere impiantistiche sulla rete elettrica e dati presso

LOTTO 2 . RSN p S .

ELOTTO 7 gli _|mmqb!ll in uso (_jel Polltegnlco di Milano, nonché le opere, Ig prestazioni, le forniture
ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte.
lavori e servizi di manutenzione straordinaria di impianti idraulici dei beni immobili del
Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori

LOTTO3 connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte.

ELOTTO 8 manutenzione impianti termomeccanici HVAC presso gli immobili in uso del Politecnico
di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde
dare le opere complete e finite a regola d’arte.
lavori e servizi di manutenzione ordinaria - fabbro e falegname serramentista per beni

LOTTO4 . - L e , o : . -

ELOTTOO immobili del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi
accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte.
lavori e servizi di manutenzione per opere di pitturazione e verniciatura presso gli

LOTTOS X SN ) A .

ELOTTO 10 immobili in uso del Politecnico di Milano, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed
i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte.
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Categoria ex

in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

Importo massimo LOTTO 5: €. 280.000,00 oltre IVA

Lotto Declaratoria allegato AD.P.R. | Classifica
n. 34 del 2000
Edifici civili e industriali
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti
per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
1 Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli 0G1 \Y
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o0 precompresso,
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture
di particolari caratteristiche e complessita.
Importo massimo LOTTO 1: € 3.376.000,00 oltre IVA
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni i
2 connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle 0SS 30 111 bis
categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione.
Importo massimo LOTTO 2: €. 1.480.000,00 oltre IVA
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ed impianti termici e di
condizionamento
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia OS3e
realizzate o siano in corso di costruzione.
3 Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti 111 bis
per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione
: . 0S 28
Importo massimo LOTTO 3: €. 1.640.000 oltre IVA
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria
in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo
4 e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 0S 6 111 bis
Importo massimo LOTTO 4: €. 1.088.000,00 oltre IVA
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo,
5 comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa 0S7 1
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Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti
per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.

6 0G1 i

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso,
gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture
di particolari caratteristiche e complessita.

Importo massimo LOTTO 6: € 776.000,00 oltre IVA

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,

telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni
7 connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle 0SS 30 11
categorie generali che siano stati gia realizzati o siano in corso di costruzione.

Importo massimo LOTTO 7: €. € 980.000,00 oltre IVA

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ed
Impianti termici e di condizionamento 0OS3e

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia

8 realizzate o siano in corso di costruzione. 11

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti 0S 28
per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state gia realizzate o siano in corso di costruzione

Importo massimo LOTTO 8: €. € 820.000,00 oltre IVA

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria
9 in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo 0S 6 I
e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Importo massimo LOTTO 9: €. 688.000,00 oltre IVA

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo,
10 g:omprensive di intonac_atura, rasatura, tintegg_iatura, verniciatura, e sim_il_i nonch_é la fornitura e I_a posa 0S 7 1

in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

Importo massimo LOTTO 10: €. 280.000,00 oltre IVA

L’Accordo Quadro pertanto regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno
aggiudicati all’ Appaltatore selezionato nell’ambito della procedura per lotto di partecipazione di cui
all’art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo.

Oggetto del contratto sono servizi di presidio manutentivo, comprendente servizi di verifica e
manutenzione preventivi e programmati, pronto intervento a guasto, reperibilita, interventi di
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manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.3 oo-quater) del D.Lgs. n. 50/2016 e di manutenzione
straordinaria ai sensi dell’art.3 oo-quinquies) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si specifica che il Politecnico ha stipulato contratti specifici per la manutenzione di impianti elettrici,
termoidraulici, antincendio e speciali, visibili sul sito di Ateneo nella sezione “Imprese — Partecipa a
una gara”. Il presente accordo quadro ha natura ausiliaria rispetto a tali contratti, per I’esecuzione di
interventi manutentivi non ricompresi nei suddetti appalti.

| Contratti Attuativi saranno volti all’affidamento di servizi di presidio, manutenzione programmata
e intervento a guasto, oppure all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione, comprese forniture
e servizi accessori, per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi in
utilizzo, a qualsiasi titolo, del Politecnico di Milano.

Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere
e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attivita previste in ogni Contratto attuativo.

Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, I’ Appaltatore dovra adottare tutte le
misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della
struttura universitaria ed alla operativita dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli
accessi e dei passaggi del personale (sia esso docente o tecnico amministrativo, collaboratori,
dottorandi) o degli studenti. All’interno dei locali, I’ Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento del Politecnico di Milano.

Gli immobili presso cui saranno da eseguire gli interventi manutentivi sono consultabili al seguente
indirizzo: https://maps.polimi.it/maps/

Gli interventi indicati nei singoli lotti suddivisi per lotto e per area geografica, di seguito riportati,
interesseranno tutti gli edifici di proprieta della Committenza, la cui consistenza e ubicazione €
riportata nell’ Allegato B.

Area Geografica Area Geografica
Categoria Sede Leonardo e Poli Territoriali di Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e
Cremona, Mantova e Piacenza Lecco
Manutenzione edile Lotto 1 Lotto 6
Manutenzmn_e _|mp|ant| Lotto 2 Lotto 7
elettrici
_ Man_u'genzmne |mp|ant_| _ Lotto 3 Lotto 8
idraulici e termomeccanici

Manutenzione serramenti e Lotto 4 Lotto 9
opere da fabbro e falegname

Servizi di imbiancatura Lotto 5 Lotto 10

Il Politecnico di Milano si riserva la facolta insindacabile di modificare gli immobili inseriti
nell’allegato B secondo le proprie specifiche esigenze, senza che I’ Appaltatore possa vantare alcuna
pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant’altro.

L’Accordo Quadro stipulato in esito alla presente procedura avra una durata di 48 mesi
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decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potra essere
prorogata fino ad ulteriori 24 mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati
impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente accordo, senza alcun incremento del valore
massimo dell’ Accordo Quadro.

L’inizio di validita del presente Capitolato decorre dalla data di stipulazione del Contratto, ovvero
del verbale di avvio del Contratto e di consegna delle aree.

Per durata dell’ Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale I’Amministrazione puo attivare i
singoli Contratti Attuativi.

Ferma restando la validita ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi gia
stipulati, non sara piu possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine
di scadenza dell’ Accordo siano stati emessi Contratti Attuativi per un importo complessivo pari
all’importo massimo previsto.

| singoli Contratti Attuativi prevederanno la durata dei lavori e servizi richiesti, che potra essere
ulteriore rispetto alla durata dell’Accordo Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di
un Contratto Attuativo potranno essere emessi anche successivamente al termine dell’ Accordo.

Resta, altresi, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi I’efficacia dell’ Accordo
Quadro o di un singolo Contratto Attuativo, I’Appaltatore sara tenuto a prestare la massima
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.

1.4 OGGETTO DEL CONTRATTO

Gli interventi previsti dall’Accordo Quadro, saranno attuati come descritto al Cap. 3.1, Fasi e
Modalita di esecuzione degli interventi e riguarderanno:

LOTTO1ELOTTO 6 - MANUTENZIONE EDILE

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti
del manufatto nonche la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile,
senza alterare i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e/o modificare la destinazione
d’uso principale.

Interventi edili

Opere sulle pareti divisorie
Opere sui controsoffitti

Opere di finitura

Opere di impermeabilizzazione
Opere di lattoneria

Opere di isolamento

Opere di consolidamento
Opere da carpentiere

Opere da stradali

Opere strutturali

Opere di ripristino del decoro e cancellazione scritte e graffiti

A titolo indicativo e non esaustivo di sequito si elencano le tipologie d’intervento previste dal
presente Capitolato:

- manutenzione ordinaria e straordinaria sul manufatto edile, per le seguenti classi tipologiche:
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pareti esterne
pareti interne
pavimenti, anche sopraelevati
controsoffitti
solai
O copertura
- Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza (es. Linee vita).
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle finiture (rivestimenti: ceramica, gress, linoleum
e gomma);
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulla impermeabilizzazione e/o isolamento;
- riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;
- modifiche distribuzione interna;
- Interventi di decoro e rimozione scritte;
- ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali);
- lavori in pietra da taglio;
- opere murarie a supporto di interventi impiantistici;
- manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna.

OO0OO0OO0O0o

Con specifico Contratto Attuativo sara richiesto un servizio di presidio e di pronto intervento, come
specificato all’articolo 3.3 e seguenti, con relativa gestione di ticket manutentivi a guasto o
programmati e relativa registrazione sui sistemi informativi del Politecnico di Milano.

Nell’ambito dei servizi di presidio potranno essere richiesti servizi di verifica e manutenzione
programmata. A titolo indicativo nell’ allegato D alla presente procedura, sono descritti gli interventi
di manutenzione programmata. Tale documento fornisce indicazioni delle attivita in merito a
verifiche e controlli con le frequenze minime riferite alla parte edile.

LOTTOZ2ELOTTO 7- MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti
dell’infrastruttura elettrica del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere
efficiente la rete di sicurezza del plesso edilizio.

L elenco indicativo delle attivita previste & di seguito riportato.

Interventi su impianti elettrici e speciali
e Opere sulla rete elettrica bassa tensione
e Opere sulla rete elettrica media tensione
e Opere di illuminazione esterna
e Opere di illuminazione interna
e Opere sulla rete di sicurezza (TVCC, controllo accessi, antintrusione)
e Opere sul cablaggio strutturato (citofonico/fonia/dati sia in cat. 5E op. 6 plus e in FO)
e Opere sulla rete allarme incendio
e Opere sul sistema controllo accessi e antitaccheggio

e Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza
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Potra altresi essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno
specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui
sistemi informativi del Politecnico di Milano.

LOTTO3ELOTTO8-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICIE TERMOMECCANICI

L’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione delle opere da idraulico degli stabili del Politecnico di Milano, finalizzate al ripristino,
al mantenimento o al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di decoro e di sicurezza degli
ambienti in base alla normativa attualmente in vigore, nonché la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas.

L’elenco indicativo delle attivita previste é di seguito riportato.

e modifiche, adeguamenti e/o rifacimenti completi di servizi igienici, con relative tubazioni di
adduzione e scarico;

e modifiche impianti di condizionamento e/o riscaldamento;

e interventi manutentivi su impianti termici, e di condizionamento e relative apparecchiature
(riparazione perdite, sostituzione guarnizioni, revisione valvole, ecc...);

e interventi manutentivi, modifiche, adeguamenti e/o rifacimenti di reti idriche e fognarie in
genere;

e installazione e/o sostituzione di apparecchi igienico-sanitari;

e redazione di dichiarazioni di conformita e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del
D.M. 37/2008.

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti
degli impianti termomeccanici HVAC del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a
mantenere efficiente gli impianti termomeccanici HVAC del plesso edilizio.
Interventi su impianti termomeccanici

e Opere su impianti di raffrescamento e riscaldamento

e Opere su impianti estrazione

e Opere di sanificazione canali

e Opere di realizzazione rampe gas per azoto o altri gas tecnici e relativi connettori

e Opere su canali esistenti completo sostituzione anemostati

e Interventi per adeguamenti normativi e messa in sicurezza

Potra altresi essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno
specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui
sistemi informativi del Politecnico di Milano.

LOTTO 4 E LOTTO 9 - MANUTENZIONE SERRAMENTI E OPERE DA FABBRO E
FALEGNAME

L’esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti
del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile,
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senza alterare i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e/o modificare la destinazione
d’uso principale.

Oggetto dell’appalto sono manutenzioni ordinarie come definite dall’art. 3, comma oo-quater del
D.lgs. 50/2016, nell’ambito delle quali saranno eventualmente richieste:

1. attivita di verifica e manutenzione preventiva e programmata,
2. interventi a guasto in caso di rottura,
3. interventi a richiesta di sostituzione o installazione di nuovi elementi.

L’elenco indicativo delle attivita previste é di seguito riportato:

Interventi fabbro

Opere di manutenzione ordinaria su elementi esistenti e nuove realizzazioni:
parapetti, inferriate e cancelli

recinzioni

carpenteria metallica

Interventi falegname

opere di manutenzione sui serramenti esistenti

opere sulle persiane in legno o pvc

opere di ripristino arredo esistente

forniture arredo su misura

opere di sostituzione piani lavoro scrivanie

opere di fornitura ed installazione pannellature su pareti verticali
opere da vetraio

Interventi serramentista

e Opere di sostituzione serramenti esistenti con nuovi ad elevate caratteristiche di isolamento
termo acustico
e Opere da vetraio

Potra altresi essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno
specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui
sistemi informativi del Politecnico di Milano.

LOTTOSELOTTO 10 - SERVIZI DI IMBIANCATURA

L’esecuzione di opere di pitturazione e verniciatura tese a modificare, rinnovare e/o sostituire
parzialmente o integralmente nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente del
plesso edilizio.

L’elenco indicativo delle attivita previste € di seguito riportato
e Opere per pitturazioni murali per interni comprensive di preparazioni, di pitturazioni e dei
rivestimenti plastici per interni.

e Opere per Pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per esterni comprese le preparazioni
e le sabbiature
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e Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno,
metallo e manufatti plastici

e Sabbiature

e Preparazione superfici murarie

e Pitturazioni protettive

e Protezione antigraffiti

e Verniciature antiruggine

e Rimozione graffiti - sverniciature
e Pulizia - protezione

Potra altresi essere richiesto un eventuale servizio di presidio e di pronto intervento, come saranno
specificati e definiti nei contratti attuativi specifici, con relativa gestione ticket con registrazione sui
sistemi informativi del Politecnico di Milano.

1.5 PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DI
APPALTO SPECIFICO

Gli affidamenti basati sull’Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le
procedure previste al comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni saranno aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo secondo
i rispettivi lotti di partecipazione, come meglio definito nel disciplinare di gara.

Il ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore in sede di gara si intende da applicare a tutti i prezzi
unitari desumibili dai Listini di cui all’art. 2.2 del presente Capitolato; i prezzi unitari desumibili dai
Listini, ribassati dello sconto percentuale offerto dall’Impresa, costituiscono pertanto i prezzi
contrattuali.

Per I’aggiudicazione di tali affidamenti, I’Amministrazione consulta per iscritto I’ Appaltatore
aggiudicatario dell’ Accordo Quadro per lotto di partecipazione, chiedendogli di completare o stilare,
se necessario, la sua offerta in merito alle attivita da svolgersi ed oggetto di appalto; I’offerta dovra
rispettare le condizioni economiche stabilite nell’Accordo.

Il Politecnico di Milano affidera ciascun Contratto Attuativo, nell’ambito dell’Accordo Quadro
assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o piu richieste di interventi manutentivi,
sulla scorta delle seguenti attivita:

a) Il Politecnico di Milano chiedera all’affidatario di effettuare un sopralluogo, entro il giorno
lavorativo successivo alla richiesta, finalizzato a concordare le modalita di intervento, valutazione dei
materiali e attrezzature necessarie a dare seguito all’intervento.

b) Se richiesto dal Politecnico di Milano, I’affidatario dovra formulare bozza di computo metrico
preliminare alla definizione di un Contratto Attuativo, entro il giorno lavorativo successivo al
sopralluogo per interventi fino a 10.000 € ed entro 5 giorni lavorativi per interventi di importo
superiore.

c) Il Politecnico di Milano provvedera ad inviare Richiesta di Contratto Attuativo (CA),
definendo I’oggetto del singolo contratto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere
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e servizi accessori ad esso connessi da fornire) comprensivo della documentazione tecnica utile alla
stesura della valutazione economica relativa all’intervento da eseguire che dovra rispettare i termini
e le condizioni previste nell’Accordo Quadro (ribasso sui prezzi unitari di riferimento ed eventuali
elementi offerti in offerta tecnica);

d) Entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della Richiesta di contratto attuativo da parte
del Politecnico di Milano, I’Appaltatore dovra presentare la propria accettazione tramite
sottoscrizione del contratto attuativo stesso.

L’Appaltatore e tenuto all’accettazione dei contratti attuativi, salvo errori o incompletezze nella
richiesta di CA tali da renderla non valutabile o non coerente con le condizioni definite per
singolo lotto nell’ Accordo Quadro.

La mancata risposta alle richieste di contratto attuativo entro i termini definiti costituisce
inadempimento dell’ Appaltatore ed é soggetta a penali ed eventuale risoluzione dell’accordo
guadro come specificato nel presente Capitolato.

Qualora I’Appaltatore abbia gia aperti, o programmati per il periodo temporale di svolgimento
dell’intervento richiesto, almeno 5 cantieri per un valore complessivo pari almeno al 10% del
valore del lotto, é facolta dell’ Ateneo stipulare CA con I’operatore aggiudicatario dell’altro lotto
geografico per la medesima categoria manutentiva.

Il CA verra quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento del singolo lotto dell’ Accordo
Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in
economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordato.

Sono da ritenersi compresi nel singolo Contratto Attuativo tutte le prestazioni, necessarie per eseguire
e realizzare compiutamente I’oggetto contrattuale secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste
dall’ Amministrazione.

L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata sempre secondo le regole dell’arte e I’ Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’appaltatore, con la stipula del Contratto attuativo, da atto:

- di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali e ambientali, della viabilita di accesso, delle possibilita logistiche di accesso, di quelle igienico
sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacita e
le disponibilita compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali
e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;

- di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I’esecuzione
dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei
lavori;

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni generali e particolari,
che possono influire sulla sua esecuzione.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Igs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
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1.6 SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI

1.In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito
dell’aggiudicazione dei singoli lotti dell’Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti
attuativi, I’Appaltatore dovra prendere contatti con il RUP, per verificare quanto contenuto nel
DUVRI e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui é destinato ad
operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’ Amministrazione.

2. Premesso che la conclusione dell’Accordo Quadro (dei rispettivi lotti di cui € composto) e
finalizzato all’aggiudicazione di Contratti Attuativi, in via preliminare si sono individuate come
interferenze quelle contenute all’interno del DUVRI allegato del presente Capitolato.

3. Avuto riguardo alla circostanza che al momento della stipula dei Contratti attuativi, per lotto di
aggiudicazione, potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti,
I’Amministrazione, al momento della stipula del singolo Contratto Attuativo potra procedere, se
necessario, ad aggiornare il DUVRI individuando, tra I’altro, i relativi costi della sicurezza.

4. L’ Appaltatore e sempre tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e
igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che
queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.

5. L’appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al
Contratto Attuativo, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri
dell’attivita, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

6. L’Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in
relazione alla tipologia delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e
collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) cosi come prescritto all’interno
del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

7. L’ Appaltatore, ha I’obbligo di redigere e di consegnare all’Amministrazione, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformita
all’allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell’ Appaltatore e le relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che potenzialmente
saranno oggetto dei contratti attutativi e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al
DUVRI.

8. Rimane inteso che, successivamente all’atto di stipula di ciascun Contratto Attuativo e comunque
prima dell’inizio delle attivita previste nel singolo ordinativo, I’ Aggiudicatario provvedera a stilare
un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i trenta giorni dall’aggiudicazione dell’ Accordo),
complementare e di dettaglio al DUVRI, che contribuira a far parte integrante della documentazione
relativa all’ Accordo ed al singolo Contratto Attuativo.

9. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell’ Appaltatore sono causa di risoluzione del
contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza e affidata
al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato).

10. L’ Appaltatore puo, inoltre, prima dell’inizio dei lavori o anche in corso d’opera, presentare al
Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato)
proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C.

11. L’ Appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione
Lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di
qualunque genere del piano, senza che cio comporti ulteriori oneri per I’Amministrazione.
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2. PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1 IMPORTO DEL CONTRATTO

L’ importo massimo dell’ Accordo Quadro é pari a:

Importo (al
netto di IVA)
n. Lotto Oggetto del lotto comprensivo oneri per
la sicurezza
Servizi di presidio manutentivo e lavori di manutenzione ordinaria e
1 straordinaria - Manutenzione edile - Sede Leonardo e Poli Territoriali di 3.376.000,00 €
Cremona, Mantova e Piacenza
5 Manutenzmn_e impianti elettrici - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, 1.480.000,00 €
Mantova e Piacenza
3 Man_uter_m_on_e impianti idraulici e termomeccanici - Sede Leonardo e Poli 1.640.000,00 €
Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza
4 Man_utenm_on_e serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Leonardo e Poli 1.088.000,00 €
Territoriali di Cremona
5 Ser_v|2| di imbiancatura - Sede Leonardo e Poli Territoriali di Cremona, Mantova 280.000,00 €
e Piacenza
Servizi di presidio manutentivo e lavori di manutenzione ordinaria e
6 straordinaria - Manutenzione edile - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 1.776.000,00 €
Lecco
7 Manutenzione impianti elettrici - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e 980.000,00 €
Lecco
8 Manyter_m'on'e impianti idraulici e termomeccanici - Sede Bovisa e Poli 820.000,00 €
Territoriali di Como e Lecco
9 Man.uter_m'on'e serramenti e opere da fabbro e falegname - Sede Bovisa e Poli 688.000,00 €
Territoriali di Como e Lecco
10 Servizi di imbiancatura - Sede Bovisa Poli Territoriali di Como e Lecco 280.000,00 €

Il Politecnico di Milano potra quindi affidare contratti attuativi, per singolo lotto di aggiudicazione,
nel periodo di validita dell’ Accordo, fino al raggiungimento di tale importo massimo.

L’importo indicato per singolo lotto e da ritenersi compreso degli oneri per la sicurezza da
quantificarsi sulla base delle lavorazioni previste dai singoli Contratti Attuativi. La contabilizzazione
degli oneri per la sicurezza sara realizzata usando gli stessi prezziari di riferimento per i lavori ai quali
non sara applicato lo sconto di gara.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare
all’ammontare indicato nel Contratto Attuativo verra computata di volta in volta, in relazione
all’attivita da svolgere, all’interno dei singoli contratti, non e soggetto ad alcun ribasso di gara.

L'Amministrazione non assume alcun impegno e |’Appaltatore non vanta alcun diritto in ordine al
raggiungimento dell’importo complessivo per singolo lotto dell’accordo quadro che & meramente
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presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie;
I’ Appaltatore non potra pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza
dei contratti d’appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare
esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo, non dovesse essere stipulato alcun
Contratto Attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati Contratti
Attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori
all’importo massimo previsto.

2.2 LISTINI DI RIFERIMENTO

La contabilizzazione dei lavori eseguiti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, per singolo lotto
di partecipazione, avverra sommando voci di attivita con i relativi prezzi dai seguenti listini, in ordine
di utilizzo:

1 Prezziario del Comune di Milano 2018 o successivi
2 Prezziario del CCIAA Milano 2018 o successivi
3 Prezziario DEI 2018 o successivi

Le opere realizzate saranno quantificate utilizzando prioritariamente i prezzi per opera
compiuta e, solo se non esiste tale prezzo per la specifica opera nei listini di riferimento,
utilizzando i prezzi dei materiali e mano d’opera desumibili dai listini stessi.

Nel caso non vi sia una voce assimilabile nei prezziari, si procedera alla formulazione di nuovi prezzi.

Saranno applicati i prezzi previsti dalla versione piu recente del listino pubblicata nel giorno di
invio di ciascuna Richiesta di Contratto Attuativo.

In considerazione dell’applicazioni di listini gia oggetto di aggiornamento periodico, non sono
ammesse altre richieste di revisione dei prezzi nel corso dell’appalto.

Ai prezzi desunti dai listini sopra citati verra applicata una riduzione pari allo sconto offerto in
sede di gara.

Lo sconto di gara sara applicato sia sulle spese generali sia sugli utili d’impresa, come previsto dalla
normativa vigente.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sara realizzata usando i prezziari di riferimento per
i lavori, ai quali non sara applicato nessuno sconto né riduzione.

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI E CONTABILITA DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a misura sommando le singole voci delle attivita
necessarie per realizzare i singoli interventi richiesti, come indicato nei prezziari di riferimento o nei
nuovi prezzi. La valutazione delle misure da applicare sara effettuata in contraddittorio prima
dell’avvio dei lavori, come definito dal paragrafo 3.1, e rimarra vincolante, salvo modifiche che
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla committenza.

La percentuale di sconto formulata in sede di offerta, per singolo lotto di partecipazione, tiene conto
delle prescrizioni di Capitolato ed € unica per tutte le voci e Listini citati.

Gli importi come sopra determinati, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera,
assicurazione di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico
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materiali, dazi, noli, perdite, tempi di trasporto al posto di lavoro ecc. e tutto quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti
gli oneri che I’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei
vari articoli.

Resta comunque convenuto che sulle quotazioni riportate nelle offerte non saranno ammesse ulteriori
aggiunte o maggiorazioni oltre a quelle previste dai listini stessi, fatta eccezione per le prestazioni in
orario extra normale ove valgono le maggiorazioni previste dal capitolo 2.3.2 e dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

Qualora I’appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere appaltate, senza il benestare
della Committente, nessun maggior compenso gli spettera per gli eventuali lavori eseguiti oltre il
previsto.

Nella determinazione dell’offerta, I’impresa riconoscera esplicitamente di aver tenuto conto di tutti
gli oneri generali e particolari specificati nel presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di
essere a perfetta conoscenza della natura, della entita, della destinazione delle opere e forniture da
eseguire, di avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle localita nelle quali i lavori
devono svolgersi e di averne valutato le relative caratteristiche, possibilita logistiche, vie di
comunicazione e di accesso al cantiere, ecc.

2.3.1 Prezzi della manodopera

Per ogni ordinativo relativo a lavori in economia o a servizi di presidio, preventivamente approvati
dalla Direzione Lavori, saranno inclusi in apposite liste operai indicanti i dettagli delle ore svolte, la
tipologia di lavoro e del personale dell’ Aggiudicatario che le ha eseguite.

Il costo della manodopera liquidato é quello indicato come “COSTO MEDIO ORARIO (4)”
dalla determinazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D. D. n. 23/2017 del 3
aprile 2017 o successivi atti aventi il medesimo oggetto emanati dal Ministero del Lavoro nel
corso di validita dell’AQ) relativo alla provincia di Milano, per il livello necessario allo
svolgimento dei lavori richiesti ed autorizzato dalla Direzione Lavori.

Su detto importo sara applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d’impresa pari
al totale percentuale del 24,85%, come definito dal Listino del Comune di Milano, che sara
assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall’ Appaltatore in sede di gara.

Nel caso in cui le attivita siano computate utilizzando voci dei listini in opera compiuta, lo sconto
offerto in sede di gara sara applicato:

- al valore percentuale del costo dell’opera compiuta eccedente I'incidenza della manodopera

- al valore percentuale di incidenza della manodopera solo per la quota di spese generali ed utili
d’impresa definito dal listino di riferimento (es. pari al 24,85%, per il Listino del Comune di
Milano)

A titolo esemplificativo si riportano il seguente esempio:

- opera compiuta di valore 100 €
- incidenza percentuale della manodopera (come da listino di riferimento) 45% = 55 €
- sconto offerto in sede di gara 10%
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L’ importo netto risultante per opera compiuta sara cosi calcolato:
e 100 € * 45% = 45,00 € costo della manodopera non soggetto a ribasso
e 100 € * (1-45%) * (1 — 10%) = 49,50 € quota per materiali e attrezzature soggetto a ribasso

Totale prezzo netto = 94,50 €

| prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali,
assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono
invariabili per tutta la durata dell’ Accordo.

2.3.2 Valutazione dei lavori in orari notturni e/o festivi

Per gli eventuali lavori resi in orari notturni e/o festivi, vale a dire per le attivita svolte dalle ore 22:00
alle 06:00 nei giorni feriali e/o per i lavori svolti nei giorni festivi e prefestivi, sara retribuita per la
sola manodopera effettivamente prestata in cantiere una maggiorazione pari alla percentuale di
aumento prevista dal CCNL vigente per imprese nel settore dell’edilizia alle voci:

e Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati

e Lavoro festivo

e Lavoro festivo notturno

Nel caso in cui I’appaltatore abbia dichiarato, in offerta tecnica di gara, di essere organizzato con
turni regolari avvicendati, I’unica voce applicata sara “Lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati”.

Nel caso in cui le attivita siano legate ad interventi in opera compiuta la maggiorazione sara
riconosciuta esclusivamente sul valore percentuale dell’incidenza della manodopera.

A titolo esemplificativo si riportano il seguente esempio:

- opera compiuta di valore: 100 €

- incidenza percentuale della manodopera (come da listino di riferimento): 45% =55 €
- sconto offerto in sede di gara: 10%

- maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL (esempio): 20%

L’importo netto risultante per opera compiuta svolta in orario notturno sara cosi calcolato:
e 100 € * 45% = 45,00 € costo della manodopera non soggetto a ribasso
e 100 € * 45% * 20% = 9,00 € maggiorazione notturna costo della manodopera non soggetto a
ribasso
e 100 € * (1-45%) * (1 — 10%) = 49,50 € quota per materiali e attrezzature soggetto a ribasso
Totale prezzo netto = 103,50 €
Un eventuale prolungamento dell’intervento in orari notturni e/o festivi dovra essere preventivamente

comunicato al Direttore dei lavori che dovra autorizzarlo, pena il mancato riconosciuto di alcuna
maggiorazione.
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2.3 ONERI E DISPOSIZIONI GENERALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E
RELATIVE ESCLUSIONI

Gli oneri, le attivita, le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali, elencati nel presente
capitolo, e descritti dettagliatamente nel seguito del presente Capitolato, sono compresi e compensati
nell” Appalto stesso.

L’impresa esecutrice delle opere previste dal presente Accordo Quadro, presa conoscenza dei
rischi esistenti presso gli edifici del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri
dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovra impegnarsi
a ottemperare alle seguenti specifiche prestazioni e/o forniture, da considerarsi incluse e compensate
nell’offerta:

a)

b)

d)

9)
h)
i)
)
K)

L onere a prendere gli accordi necessari con i competenti Servizi Tecnici (Area Gestione
Infrastrutture e Servizi e/o Direzione dei Lavori). In particolare I’impresa incaricata
dell’esecuzione delle opere in oggetto dovra, prima di iniziare qualsiasi lavoro, chiedere
se I’intervento possa incidere sulla normale attivita del Politecnico.

L’Aggiudicatario dichiara di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni
amministrative eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell’attivita contrattuale.
L’obbligo e onere di predisporre la documentazione necessaria all’ ottenimento dei permessi
per I’occupazione temporanea di suolo pubblico, dei passi carrabili e simili, nonché di ogni
altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative inerenti 0 conseguenti
all’attivita svolta.

Tutte le opere provvisionali, le attrezzature ed i materiali necessari per dare seguito agli
interventi di manutenzione definite nei singoli lotti quali ad esempio: trabatelli, ponteggi,
scale di ogni tipo; materiali di consumo; olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cavetteria,
bulloneria, minuteria varia, guarnizioni di qualsiasi natura e dimensione, grassi normali e
speciali, decapanti per pulizia superfici metalliche, ecc..

L’onere di effettuare i necessari sopralluoghi, entro le 24 ore successive alla richiesta, nelle
localita nelle quali i lavori devono svolgersi finalizzati alla valutazione delle relative
caratteristiche, delle possibilita logistiche, delle vie di comunicazione e di accesso al
cantiere, ecc.

Gli oneri relativi a tutti i sopralluoghi richiesti dal Politecnico di Milano, finalizzati a
concordare le modalita di intervento, valutazione dei materiali e attrezzature necessarie a
dare seguito all’intervento. Tali sopralluoghi possono essere richiesti sia durante
I’esecuzione di singoli CA che funzionalmente alla predisposizione della richiesta di
Contratto Attuativo e quindi prima dell’affidamento dello stesso.

La formulazione di bozze di computo metrico preliminari alla definizione di un Contratto
Attuativo.

Lo smaltimento secondo le norme di Legge dei rifiuti, anche speciali, prodotti a seguito
dell’attivita di manutenzione.

L’obbligo e onere di presa in carico del lavoro.

La dotazione di tutto il personale operante, anche se di ditte subappaltatrici, di tesserino di
riconoscimento.

L’onere a fornire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi un elenco dei nominativi dei
propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di proprieta del Politecnico di
Milano. (Tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della
stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi anche specifici, dovra essere segnalato anche il
responsabile del cantiere in oggetto).

Tutto quanto necessario per I’espletamento degli interventi di manutenzione nel rispetto
delle specifiche tecniche del costruttore relativamente alle opere oggetto d’intervento.
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m) Gli oneri legati alle collaborazioni con le portinerie per facilitare I’accesso agli spazi

n)

p)

q)

dell’Ateneo duranti le attivita da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di ingresso al
Politecnico di Milano.

L’onere per I’esecuzione degli interventi in relazione agli orari di funzionamento del
Politecnico di Milano, alle complicanze logistiche e organizzative derivanti dalla necessita
di garantire la continuita dell’attivita istituzionale del Politecnico di Milano, alle
complicanze derivanti dalla presenza di utenza, anche studentesca, nelle aree adiacenti a
quella di intervento.

L obbligo e onere di ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare
danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, evitando nel modo piu assoluto I’esecuzione di
lavori rumorosi nelle ore della giornata dedicate alle attivita del Politecnico di Milano.
L’assunzione di ogni responsabilita per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero
verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le
misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le
norme di legge sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che
lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse
opportuno di stabilire.

L’onere ad impegnare, per i lavori che necessitano I’uso di apparecchiature richiedenti
una specifica capacita tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed
addestrato, avente le necessarie capacita e dotato della necessaria prudenza e attenzione,
affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o
trascuratezza.

L’ onere ad evitare nel modo piu assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi
di fortuna di qualsiasi genere.

L’obbligo a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale
portatili e aeree, ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprieta
del Politecnico di Milano, senza I’autorizzazione dell’Ente.

L’onere di adottare tutte le misure compensative e dispositivi di protezione collettiva
necessari per garantire I’incolumita e la sicurezza di soggetti terzi e degli operatori.
L’obbligo e onere di tutte le opere provvisionali, di protezione e segnaletica necessarie per
I’espletamento dei servizi e I’esecuzione dei lavori.

Gli oneri per i trasporti, tiri in alto, ponteggi, imposte, magazzinaggio, carico, scarico o
trasporto, all’interno ed all’esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.
compreso il trasporto alle pp.dd.

Provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombero della zona interessata
affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri
elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare il
normale svolgimento dell’attivita lavorativa del Politecnico.

L’obbligo di riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero
apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione,
in occasione o0 per causa dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto senza che
I’ Aggiudicatario possa chiedere compenso alcuno.

Evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di
stabilimento, o nell’atmosfera, smaltendo le sostanze secondo la normativa vigente.
Onere ad effettuare il ripristino di tutte le parti (manufatto ed impianti) che a seguito del
collaudo siano state identificate come parti da verificare oggetto pertanto di intervento.

L’ impresa esecutrice delle opere in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che cio
possa comunque costituire scarico di responsabilita, la facolta di controllare con proprio
personale, in ogni momento, I’esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e
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quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di far
sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza.

L’impresa si impegna pertanto all’osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e
operai, che rendera edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell’obbligo di osservarle.

In mancanza di indicazioni, ovvero, in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio
della Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sara la Direzione dei lavori stessa ad impartire
le direttive necessarie.

Non sono oneri a carico dell’Aggiudicatario:
— Manomissioni od errato uso delle apparecchiature da parte di soggetti diversi
dall’Aggiudicatario;
— Danni causati da incendio, esplosioni, calamita naturali non imputabili all’ Aggiudicatario;

2.4 ONERI COMPLEMENTARI INCLUSI
Per la realizzazione delle opere oggetto dell’Accordo Quadro si dovranno mettere in atto tutti gli
accorgimenti necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti.

1. L’onere della stesura e presentazione di Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.);

2. L’onere della stesura di un dettagliato crono programma in cui si evidenziano gli interventi
ed il periodo cui lo si intende realizzare, compreso e compensato nei prezzi offerti.

3. L’onere di provvedere ad una accurata pulizia di tutta I’area di cantiere da eseguirsi durante e
al termine dei lavori.

4. L’onere di segnalare al Responsabile Unico del Procedimento se le attivita, le prestazioni, le
installazioni da svolgere ricadono o non ricadono nelle ipotesi stabilite dalla norma D.Lgs.
81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in modo da consentire alla
Committente di esplicare per tempo gli adempimenti cui € chiamata.

5. In particolare, quando I’attivita lo prevede, dovra essere presentato all’AGIS, almeno 5 giorni
prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa per lo specifico
lavoro, includente I’elenco delle maestranze che si prevede di impiegare nel cantiere in
oggetto e dei responsabili tecnici della stessa Impresa esecutrice cio é finalizzato ad una
verifica di coerenza dello stesso rispetto i requisiti previsti dall’eventuale PSC redatto a cura
della committenza.

6. onere della fornitura dei progetti elettrici (ove non presenti), degli schemi funzionali, dei
disegni as built, delle relazioni di calcolo (ove non presenti), degli schemi elettrici (ove non
presenti), dei manuali e delle certificazioni ai sensi del DM 37/2008 di tutti gli interventi
realizzati quando previsti dalla normativa vigente.

7. onere della fornitura dei particolari costruttivi sul realizzato, dei disegni as built sulle
modifiche architettoniche, le schede dei materiali impiagati con le relative certifiche di
corretta posa (se necessario) e delle indicazioni utili alla loro manutenzione (schede da inserire
nel fascicolo di fabbricato).

2.5 PAGAMENTI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

| pagamenti inerenti alle opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di
Ultimazione dei lavori relativi a ciascun affidamento secondo le condizioni dell’ Accordo Quadro. Per
ciascuno di essi, infatti, verra stilato dal Direttore dei Lavori un “Certificato di Ultimazione dei
lavori”, che consentira all’ Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in
seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi.

Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’ Accordo Quadro)
e relativo a ciascun affidamento avverra in un’unica soluzione.
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In caso di contratti attuativi di valore singolo superiore a 50.000,00 € potra essere concordata,
in sede di affidamento del Contratto Attuativo, il pagamento parziale al raggiungimento di Stati
di Avanzamento Lavori predefiniti.

La fattura dovra essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A
“Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che
verra comunicato in sede di avvio del servizio.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le
seguenti informazioni:

Elemento del tracciato fattura
elettronica

Codice Identificativo Gara <CodiceCIG>

CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verra
comunicato in sede di avvio del servizio

Informazione

<Dati Generali><DatiContratto>

NOTE CREDITO (se indicato): dovra essere indicato iljcpati
numero della fattura trasmessa Generali><DatiFattureCollegate>

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del
Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di congruenza della stessa rispetto al rapporto di
consuntivazione approvato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potra sospendere la prestazione
dei servizi.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile
all’ Ateneo, non sono dovuti ne gli interessi moratori, né il risarcimento per I’eventuale maggior danno
patito dal creditore.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il
pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente
omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarita
della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarita verranno comunicate per iscritto (di norma
tramite PEC) al Fornitore, il quale é tenuto a fornire riscontro scritto.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarita fossero tali da non consentire
I'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore e tenuto all'emissione di note di
credito per I’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate
violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali
o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, I’Ateneo si
riserva la facolta sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere
dall’importo dovuto I’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione
all’ Autorita competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, I’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della stazione appaltante, documentazione
idonea per consentire le verifiche di cui al co. 9 della Legge 136/2010.
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A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere
registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla Legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla
legge stessa.

2.6 PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente
Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di tempo limitato - o vengano
espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto
dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherda le penali nei confronti
dell’Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato.

L applicazione delle penali non preclude il diritto dell’ Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali
maggiori danni.

Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione.

Descrizione della causa Importo penale
Qualora si verificassero inadempienze non
contemplate nel presente Articolo, si applichera,
A per ogni episodio contestato, una penale variabile da €. 50,00~ 3.000,00 per

un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un segnalazione
massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio
del Responsabile Unico del Procedimento.

La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo
svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o
B completamento, necessita di differire I’intervento

stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo
nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di
preventivi

€. 100,00 per giorno di ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione, se
C richiesto, delle proposte di computo metrico per | €. 100,00 per giorno di ritardo
I’esecuzione degli interventi richiesti

Per ogni giorno di ritardo nell’avvio

D | dell’esecuzione dei lavori programmati, salvo che €..300,00 per ogni giorno di

il caso di ritardo non sia imputabile all’appaltatore ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione 3 per mille del valore del
E dell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto | Contratto Attuativo per ogni

definito in sede di ordine di servizio giorno di ritardo

Per la mancata comunicazione del personale
F presente in cantiere e/o la mancata esposizione di
tesserini riconoscimento

€. 300,00 (trecento/00) per
segnalazione

G Per il ritardo nella fornitura della | €. 100,00 per giorno di ritardo
documentazione tecnica/Amministrativa: POS, e per documento
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PSC, AS BUILT, preventivi, etc... con modalita
conformi a quanto richiesto dal Capitolato e a
guanto eventualmente dichiarato in sede di
offerta tecnica di gara

Per la mancata pulizia dell’area di cantiere e/o

per mancata rimozione dei rifiuti; €. 200,00 per segnalazione

Per le non conformita con le indicazioni impartite

dalla DLL o dai tecnici dell’AGIS €. 250,00 per segnalazione

Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il
L cantiere personale non regolarmente assunto €. 1.500,00 per persona
dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore

Nel caso in cui il profilo professionale e titolo di
studio del Capo Cantiere o Capo Commessa non
corrisponda a quanto dichiarato in sede di offerta
tecnica di gara

€ 100,00 al giorno fino alla
sostituzione con personale
adeguato

Per aver smaltito in modo inopportuno materiale
N | o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli €. 1.500,00 per episodio
organi di competenza

Per non aver comunicato subappalti e
O | subforniture ai sensi del D.Lgs 50/16 art. 105,
oltre alla denuncia agli organi di competenza

€. 1.500,00 per subappalto non
autorizzato

Mancata risposta a richiesta di accordo quadro

P (conferma o risposta negativa motivata) entro 3 € 500,00
giorni

Q Ritardo nella consegna della quarta copia del € 50,00 per giorno per
formulario rifiuti documento

Per ritardi d’interventi urgenti per il servizio di
presidio, salvo che il caso di ritardo non sia | €. 50,00 per ogni 10 minuti di
imputabile all’appaltatore (in caso di CA relativo ritardo

a servizi di presidio)

Capitolato Speciale d’Appalto Accordo Quadro 10 lotti Pagina 23 di 35



Per ritardi d’interventi ordinari per il servizio di

S presidio, salvo che il caso di ritardo non sia | €. 100,00 per ogni giorno di
imputabile all’appaltatore (in caso di CA relativo ritardo

a servizi di presidio)

Qualora il numero di ticket
con valutazione non
soddisfacente sia superiore al
10% del numero di ticket
complessivi saranno applicate
le seguenti penali: 0,3% del
canone complessivo annuale
per ogni punto percentuale
eccedente il 10%.

Annualmente saranno conteggiati i ticket per
manutenzione a guasto o per intervento di
reperibilita e pronto intervento per cui il

richiedente abbia espresso un valore di
T . h ; .

soddisfazione complessiva non soddisfacente,
come definito al punto 3.5 del presente
documento (in caso di CA relativo a servizi di
presidio).

Tutte le penali saranno applicate dal Committente con semplice comunicazione scritta
all’ Appaltatore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale, con termine di 5 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L’ammontare sara
fatturato dal Politecnico di Milano all’ Appaltatore.

In caso di mancato pagamento della fattura relativa alla penale, anche tramite compensazione con
importi dowvuti, il Politecnico di Milano potra avvalersi delle garanzie per il recupero del credito
residuo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.

2.7 GESTIONE DEI RIFIUTI

| rifiuti prodotti dall’attivita manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo
intervento presso gli spazi identificati con la DLL e smaltiti tempestivamente al fine di evitare la
saturazione degli spazi assegnati. Dei rifiuti prodotti, verra tenuta traccia attraverso la compilazione
dell’apposita documentazione trasmessa dalla DLL ed al momento del trasporto e conferimento dovra
essere consegnata copia della 4 copia del formulario di rifiuti.

La quarta copia deve essere INVIATA (via PEC o consegnata a mano) al Politecnico di Milano
il giorno successivo al trasporto. In caso di ritardo saranno applicate le penali previste e, in caso
di ritardo superiore a 15 giorni, sara effettuata denuncia alle autorita competenti.

| prezzi riportati all’interno dei listini comprendono e compensano la raccolta ed il trasporto nonché
gli oneri di conferimento qualora gli stessi siano gia pagati alla fonte (imballi, RAEE, ecc); i restanti
oneri verranno corrisposti sulla base degli importi previsti all’interno dei Listini contrattualmente
richiamati.

La corresponsione del saldo avverra solo dopo I’avvenuta verifica degli spazi assegnati ed alla
consegna della copia attestante il trasporto dei rifiuti accumulati nel corso dei lavori.

2.8 CRITERI AMBIENTALI MINIMI — materiali e requisiti

Il presente servizio si connota secondo i principi di tutela ambientale (Art. 34 del DLgs 50/2016)
secondo quanto indicato dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, che prevede I’attuazione di un
piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
(PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati nel presente capitolato sono stati definiti dal PAN
GPP approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). Si
intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore, i “Criteri Ambientali Minimi” per
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“8. L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#8 .

Si recisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso
in cui gli interventi previsti siano parziali 0 non associabile ai criteri previsti, cioe che I’intervento di
manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino
funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile.

Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovra essere conforme a
quanto gia installato.

2.9 MATERIALI

Tutti i materiali forniti, ed impiegati dall’Impresa per la realizzazione degli interventi previsti,
dovranno essere di prima qualita, marcati CEI, privi di difetti intrinseci e pienamente rispondenti
all’uso per cui sono stati destinati.

Di tutti i materiali impiegati dovra essere prodotta la necessaria documentazione tecnica che ne
certifichi le caratteristiche e I’origine, con riferimento alla bolla di consegna in sito.

2.10 COLLAUDI e CERTIFICAZIONI

Ogni singolo lavoro di manutenzione, oggetto dell’Appalto, sara sottoposto a collaudo che il
Politecnico di Milano si riserva di eseguire parzialmente anche in corso d’opera. Le prove tipo
potranno riguardare anche prove di laboratorio su materiali impiegati e la verifica delle certificazioni.
L’onere di suddette prove ¢ a carico dell’appaltatore.

Inoltre saranno eseguite le prove di accettazione finale che riguarderanno indistintamente tutti gli
elementi del lavoro e delle forniture nelle condizioni che formano oggetto della garanzia.

Entro 15 giorni successivi alla fine dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio,
I'Appaltatore dovra consegnare tutta la documentazione di progetto aggiornata sulla base di quanto
effettivamente installato come di seguito precisato:

- disegni as built contenenti le modifiche architettoniche

- anagrafica architettonica e impiantistica delle lavorazioni effettuate in formato DWG

realizzato secondo le linee guida di cui all’Allegato E (se offerto in sede di gara)

- eventuali relazioni di calcolo strutturali

- particolari costruttivi

- certificati di corretta posa

- scheda tecnica del materiale installato

- scheda di manutenzione del materiale installato da inserire nel fascicolo del fabbricato

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali

La ditta si impegna, per ogni singolo intervento o comunque ogni qualvolta gli venga richiesto, a
fornire all’ AGIS tutte le schede dei materiali utilizzati, le certificazioni di corretta posa e conformita
al progetto.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, salvo i casi e decorrenze previsti all’art. 102 D.Lgs
n° 50/2016 c. 3.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo , si rinvia all’art. 102 D.Lgs n°
50/2016
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2.11 VERIFICHE E PROVE

In corso d’opera ed al termine dei lavori I’ Appaltatore dovra eseguire le seguenti verifiche e prove,
I’esito favorevole di tali prove determina I’accettabilita degli impianti.

Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committente, potranno essere richiesti particolari
collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del Costruttore o del
fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere nei locali dei fornitori per le
suddette prove.

Le verifiche e le prove dovranno essere certificate da appositi verbali.

Si fa presente che la D.L. potra far eseguire direttamente alla Ditta determinate prove in corso d’opera
senza la presenza della D.L. o della Committente. In tal caso la Ditta dovra redigere apposita
certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato o responsabile dell’azienda stessa.

La Ditta non potra rifiutarsi di effettuarle né rivendicare particolari compensi aggiuntivi, in ogni caso
la D.L. avra il diritto di ripetere, a sua discrezione, le prove suddette senza eccezioni da parte della
Ditta.

La D.L. ha il diritto di esigere il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola d’arte o
non conformi ai piani ed alle prescrizioni, e cio a spese dell’installatore; ove la Ditta non ripari le
deficienze entro il termine pattuito, la Committente vi provvedera direttamente addebitandone le
spese alla Ditta Installatrice.

Prove e verifiche in corso d’opera

Sono le prove e verifiche da effettuare durante il corso dei lavori e su materiali e parti di impianto
non piu accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Queste prove di materiali e/o dei singoli componenti e/o di parti d’impianto (scelti a discrezione della
D.L.) sono completamente a carico della ditta esecutrice dell’opera.

Queste prove dovranno essere eseguite prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Prove e verifiche finali
Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo predeterminato
con lo scopo di accertare la conformita dell’insieme delle opere alle prescrizioni contrattuali.

Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tele prova ed ogni altra prova
precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo
I’eliminazione del difetto stesso.

I metodi di prova descritti nel presente capitolo costituiscono metodi di riferimento; € ammesso I’uso
di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati altrettanto validi.

Nel caso che I’installatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi richiesti, il
Committente potra far eseguire tali prove ad altri ed addebitare le spese relative alla Ditta installatrice.

Al termine previsto dei lavori, l'installatore avra cura di consegnare, dettagliatamente aggiornati e
completati nei minimi particolari, tutti i disegni progettuali in emissione AS-BUILT in tre copie su
carta ed una copia (riproducibile) su CD; verificare inoltre il valore della resistenza di terra ed il
coordinamento delle protezioni differenziali, prestare I'assistenza alla compilazione del modello di
trasmissione per la dichiarazione di conformita.

2.12 SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili,
nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo con le
modalita previste dall’art. Art. 105 del D.Lgs.50/2016.
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2.13

RISOLUZIONE

Il Politecnico di Milano ha facolta di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’ Art.80 D.Lgs.50/16,
nonché nei casi previsti dai Patti di Integrita del Politecnico di Milano.

Si prevede espressamente che il contratto di Accordo Quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della
comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:

Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo;

3 ritardi superiori a 30 minuti nell’avvio di interventi “urgenti” o “pronto intervento” rispetto
a quanto previsto nei singoli appalti specifici;

3 ritardi nel termine dei lavori superiori al doppio del tempo richiesto nei singoli appalti
specifici

Quando I’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di
procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta
di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dallaD.L.;

Quando, durante il corso dei lavori, I’appaltatore viene piu di due volte diffidato a mezzo PEC
perché parte dei lavori gia espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti
aregola d’arte;

Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, I’'impresa, compia due delle seguenti
infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:

irreperibilita totale;
mancato intervento nel luogo indicato.

Quando I’ Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento,
per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura
dell’intervento;

Qualora I’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilita verra
richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procedera alla risoluzione del
Contratto.

Qualora I’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale;

Frode nella esecuzione del servizio;

Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi;

Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;

Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei
contratti collettivi di lavoro;

Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti
dal presente contratto e dalla legislazione vigente.

Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto
o nel verbale di avvio anticipato del servizio;

Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’impresa;
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- Tultti i casi previsti dai c.1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016;

- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 ¢.3 del D.Lgs.50/2016,
che comprometta la buona riuscita dei servizi;

- Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle tempistiche
previste dal singolo Contratto Attuativo, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108
c.4 del D.Lgs.50/2016;

- Mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a
seguito di richiamo formale;

- Mancata compilazione dei documenti di legge;
- Grave danneggiamento beni di proprieta della committente;
- Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attivita;

In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potra essere risolto in qualsiasi momento in caso
di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente
stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che cio comporti alcun onere per I’Ateneo oltre al
pagamento delle prestazioni gia eseguite. Allo stesso modo il contratto potra essere rimodulato,
escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP
spa, senza che cio comporti alcun onere per I’ Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni gia eseguite.

Il Politecnico di Milano potra inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le
modalita previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.

Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che
potesse derivarle dalle inadempienze suddette.

Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le
obbligazioni e le garanzie dell’ Aggiudicatario comungue connesse alla avvenuta esecuzione parziale
del contratto.

In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facolta di proseguire i
servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in
ogni caso a rischio e danno dell’ Appaltatore, dei materiali e dei servizi gia approntati.

Pertanto I’ Appaltatore é tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna,
nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede
dell’ Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro
avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.
Al termine dei servizi I’ Appaltatore dovra sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati,
incluse macchine, attrezzature, ecc..

Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in
istruttoria I’informativa antimafia, il presente contratto e stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito positivo dell’informativa antimafia richiesta, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,
il Politecnico di Milano potra provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’ Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sara tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovra
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, sara incamerata la cauzione definitiva
prestata dall’impresa.

2.14 RECESSO
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalita
previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.

2.15 SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI
Qualora nel corso delle attivita manutentive si rendesse necessario sospende parzialmente o
totalmente i lavori, verranno concordati con la DLL le nuove scadenze per il completamento.

2.16 DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

2.17 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI

1. L'esecutore dei lavori € obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare & stabilita per singolo lotto in:

Lotto 1- € 3.376.000,00

Lotto 2 - € 1.480.000,00

Lotto 3 - € 1.640.000,00

Lotto 4 - € 1.088.000,00

Lotto 5 - € 280.000,00

Lotto 6 - € 776.000,00

Lotto 7 - € 980.000,00

Lotto 8 - € 820.000,00

Lotto 9 - € 688.000,00

Lotto 10 - € 280.000,00

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi é pari 2.000.000,00 Euro.
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2.18 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva"”, per I’importo e con le modalita stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.

3. PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE

In merito alle specifiche tecniche dei materiali, alle modalita di esecuzione, alle norme di
misurazione, ai requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalita di prova si rimanda alle specifiche previste dalla normativa vigente ed alle specifiche
tecniche allegate al listino del comune di Milano nonché alle norme UNI specifiche ed alla regola
dell’arte.

L’impresa, prima di procedere alle manutenzioni ed al ripristino delle funzionalita degli
elementi oggetto di manutenzione, per singolo lotto di aggiudicazione, dovra rendere edotta la
committenza, sulle modalita di intervento e sui materiali utilizzati, che provvedera a darne
autorizzazione.

L’obbligo di preventiva comunicazione ed autorizzazione potra essere derogato nell’ambito del
servizio di presidio per lavorazioni di ridotta entita o complessita.

3.1 FASI E MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Lo schema seguente riassume la modalita procedurale da utilizzare per esecuzione degli interventi di
manutenzione:

e DL.: richiede sopralluogo (via telefono/mail/Pec)

e DL + DITTA: effettuano sopralluogo (entro 1 giorno lavorativo dalla richista)

e DL.: fornisce documentazione tecnica (relazione, disegni, computi) utile alla stesura della proposta di
valutazione economica;

e (se richiesto) DITTA: predispone proposta di valutazione economica con applicazione dei listini di gara.

(entro il giorno lavorativo successivo al sopralluogo per interventi fino a 10.000 € ed entro 5 giorni

lavorativi per interventi di importo superiore)

DL -> invia richiesta di Contratto Attuativo (via Pec)

DITTA -> invia accettazione di Contratto Attuativo (via Pec, entro 3 giorni)

DITTA -> avvia opera come da tempistica riportata nell’AS

DITTA - esegue lavori

DITTA + DL -> collaudo tecnico amministrativo (entro 15 gg dal completamento opera)

DITTA -> eventuale richiesta SAL (in base all’importo come da art. 2.5)

DL -> Certificato di Ultimazione dei lavori (in base all’importo come da art. 2.5)

DITTA -> fattura elettronica a lavoro ultimato o in caso di SAL

Qualora esistano Rischi Interferenziali diversi da quelli previsti dal documento redatto al momento
della stipula dell’ Accordo Quadro, all’ AS sara allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (D.U.V.R.l.), redatto secondo lo schema allegato al presente capitolato, di cui
I’ Appaltatore dovra tenere conto per I’esecuzione dei lavori.

Preventivamente all’inizio dei lavori I’ Appaltatore dovra redigere e consegnare per approvazione le
integrazioni al P.O.S. (Piano Operativo per la Sicurezza) e il P.S.S. (Piano Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e coordinamento) ove necessario, il tutto ai sensi della vigente normativa in tema di
sicurezza ed alle specifiche clausole contrattuali.
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Gli oneri necessari alle operazioni sin qui descritte si intendono compresi e compensati nelle spese
generali dei prezzi utilizzati.

Al termine dell’intervento I’appaltatore dovra informare il tecnico incaricato dell’AGIS della
conclusione del lavoro. Nella comunicazione (bollettino o consuntivo) si dovra indicare:

o | materiali effettivamente impiegati;

e Consegnare manuali e libretti d’uso;

e Fornire informazioni necessarie ad aggiornare il fascicolo di edificio;

Per ogni contratto attuativo sara specificata la tempistica realizzativa; nel caso di mancato
rispetto delle scadenze fissate verranno applicate le penalita di cui all’ art. 2.7.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Orari di svolgimento dei lavori
Gli interventi manutentivi potranno svolgersi nel seguente orario: da lunedi a venerdi dalle 6:00 alle
22:00 esclusivamente nelle aree confinate e che non recano interferenze allo svolgimento delle attivita
dell’ Ateneo.
Solo su ordine specifico impartito dalla D.LL, per rimuovere interferenze spaziali e temporali con le
altre attivita che si svolgono all’interno dei plessi edilizi, alcuni interventi di manutenzione saranno
svolti nei giorni feriali dalle ore 22:00 alle 06:00 e nei giorni festivi e prefestivi in qualsiasi orario.
L’effettivo orario di svolgimento dei lavori sara programmato per ciascuna giornata, sulla base dei
lavori programmati e delle esigenze logistiche dell’ Ateneo. Sempre le lavorazioni dovranno svolgersi
in orari compatibili con lo svolgimento delle attivita di Ateneo.

Si ricorda che la maggior parte degli interventi in manutenzione straordinaria vengono
realizzati nel periodo dicembre/gennaio/luglio/agosto, pertanto alla societa aggiudicatarie sara
chiesto di garantire, in quel periodo, la disponibilita di manovalanza e materiali.

Struttura Organizzativa minima
Per la gestione degli interventi dovra essere messa a disposizione la struttura organizzativa minima
di sequito descritta.

Capo Commessa

Il Capo Commessa dovra essere sempre reperibile e disponibile per effettuare sopralluoghi e sara
responsabile della stesura dei preventivi per I’esecuzione dei lavori richiesti dall’Amministrazione,
la contabilita, eventuali richieste di permessi e redazione di pratiche comunali (Es. DIA, ecc...),
programmi lavori, compulti, ecc...

Inoltre dovra rendersi disponibile per incontri di coordinamento anche quotidiani su richiesta
dell’ Amministrazione, tali incontri si svolgeranno presso la sede del Politecnico.

Capo Cantiere

Il Campo Cantiere dovra essere sempre reperibile per coordinare i lavori e garantire la corretta
esecuzione dell’opera, dovra, inoltre, essere disponibile presso le sedi del Politecnico per incontri di
coordinamento anche quotidiani su richiesta dell’Amministrazione.

Si specifica che le figure del Capo Commessa e del Capo Cantiere non potranno essere svolte
dalla stessa persona o dallo stesso tecnico in quanto sono figure che ricopriranno ruoli e attivita
distinte con funzioni diverse, una operativa e una di gestione/progettazione.

Le figure del Capo Commessa e del Capo Cantiere potranno essere in carico all'lmpresa offerente in
qualita di dipendente o in qualita di consulente esterno, purché regolarmente contrattualizzati. Tali
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contratti potranno essere formalizzati in caso di aggiudicazione cioé potranno essere sottoscritti anche
a seguito d’aggiudicazione.
La comprova avverra in corso dell’esecuzione dell’appalto.

Preposto

Secondo quanto previsto dal D.L. del 9 aprile 2008 , n. 81 dovra indicata in materia di sicurezza la
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce
I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa ed esegue quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 9 aprile
2008, n. 81

Squadre manutentive

Per i lavori di manutenzione si dovranno mettere a disposizione il numero necessario di squadre,
ciascuna composta da 1 operaio specializzato e 1 manovale, necessarie per I’esecuzione dell’opera
nei tempi previsti e condivisi con I’amministrazione.

Si specifica che & obbligatoriamente richiesto che I’azienda disponga in organico di personale in
possesso di idonea attestazione relativaa LAVORI IN QUOTA E UTILIZZO DPI 111 CATEGORIA,
da mettere a disposizione per le lavorazioni che lo richiedono.

Automezzi
Ogni squadra dovra essere dotata di un mezzo adeguato al trasporto delle attrezzature necessarie per
lo svolgimento dei lavori.

Magazzino
Solo in caso di attivazione di Contratti Attuativi per servizi di presidio e manutenzione
programmata, sara messo a disposizione della ditta un magazzino per lo stoccaggio del materiale
ingombrante, necessario per le attivita di presidio, quale ad esempio trabattello smontato.
Qualora in offerta tecnica I’operatore offra la disponibilita di un magazzino nella provincia di Milano:
¢ |l Politecnico verifichera prima della stipula del contratto la disponibilita del magazzino anche
tramite eventuale sopralluogo
e Il magazzino deve essere adeguato al deposito delle attrezzature di abituale utilizzo e di una
scorta adeguata di materiali, al fine di garantire velocita nell’approvvigionamento di quanto
necessario per lo svolgimento dei lavori e servizi presso il Politecnico di Milano
e In caso di assenza del magazzino, qualora offerto in sede di gara, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, si procedera con decadenza dell’aggiudicazione e stipula del contratto
con il successivo operatore in graduatoria.

3.3 SERVIZI DI PRESIDIO E GESTIONE TICKET

Il Fornitore dovra garantire la disponibilita a fornire un servizio di presidio come di seguito descritto,
qualora richiesto dall’Amministrazione tramite Contratto Attuativo.

Il servizio di presidio sara richiesto in modo stabile per i lotti 1 e 6. Per i restanti lotti il servizio di
presidio potra essere richiesto dall’Amministrazione anche limitatamente a specifici edifici 0 a
periodi di tempo limitato.

Il servizio di presidio prevedra la presenza di personale di presidio in orari indicati e dovra garantire
la gestione degli interventi a guasto come segnalati dai ticket ricevuti, nonché gli interventi di natura
urgente e pronto intervento attivati attraverso specifiche richieste pervenute tramite il sistema
informativo della stazione appaltante.
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I livelli d’intervento, le tipologie, il numero di addetti, le ore giornaliere e i giorni di presidio a
settimana relativi ad ogni sito saranno regolamentati, definiti e indicati in sede di Contratto Attuativo
dall’Amministrazione al momento della richiesta.

La presenza dei presidi richiesti dovra essere certificata con sistemi di rilevazione presenze da
concordare con I’appaltatore.

Il servizio di presidio dovra garantire I’intervento entro le seguenti tempistiche:

n. URGENTE ORDINARIO
Lotto i el (i entro e non oltre | entro e non oltre
1 Manutenzione edile 30 minuti 24 ore
2 Manutenzione impianti elettrici 30 minuti 24 ore
3 Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici 30 minuti 24 ore
4 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname 30 minuti 24 ore
5 | Servizi di imbiancatura 2 ore 24 ore
6 Manutenzione edile 30 minuti 24 ore
7 Manutenzione impianti elettrici 30 minuti 24 ore
8 Manutenzione impianti idraulici e termomeccanici 30 minuti 24 ore
9 Manutenzione serramenti e opere da fabbro e falegname 30 minuti 24 ore
10 | Servizi di imbiancatura 2 ore 24 ore

E in capo all’appaltatore I’organizzazione delle risorse di presidio e delle attivita per la gestione delle
richieste manutentive e delle relative priorita, nel rispetto della classificazione di urgenza indicata
dall’ Ateneo.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati saranno applicate le penali previste, salvo
oggettiva dimostrazione di urgenze concomitanti superiori al numero di addetti di presidio richiesti.

Si precisa che il servizio di presidio riguardera indicativamente i campus di Citta Studi e Bovisa.
Indicativamente dovranno essere utilizzate due squadre da due persone per ognuno dei Campus a
copertura dell’orario dalle 8.30 alle 17.00.

| Prezzi della manodopera saranno regolamenti secondo quanto previsto all” art 2.3.1 del presente
capitolato. | materiali saranno regolamenti secondo quanto previsto all’art. 2.2 del presente capitolato

3.4 REPERIBILITA’

Il Fornitore dovra garantire la disponibilita a fornire un servizio di reperibilita, qualora richiesto
dall’Amministrazione in sede di Contratto Attuativo, presso i siti indicati dalla stessa con il compito
di intervenire per la gestione di eventuali urgenze/emergenze. Il compito del servizio sara di
ripristinare lo stato naturale dei luoghi rimuovendo i rischi per cose e persone generate dall’evento
imprevedibile.

Il costo per il servizio sara un canone mensile di € 500,00 soggetto allo sconto di gara piu I’eventuale
costo dovuto all’attivita richiesta ed eseguita calcolato come ore di lavoro e materiali effettivamente
impiegati. Tale presidio sara garantito tutti i giorni sia festivi che feriali 24 ore su 24.
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3.5 SISTEMA INFORMATIVO PER SERVIZI DI PRESIDIO

Il Politecnico di Milano e dotato di un applicativo di facility management completo di mappatura
grafica degli spazi, database impiantistico e sistema di gestione ticket manutentivi.

Per I’identificazione inequivocabile delle strutture, I’ateneo ha mappato ogni elemento del proprio
Asset immobiliare, pertanto si sono identificati gli spazi da un codice che riporta il posizionamento
(Sede), il campus, I’edificio, il piano ed il numero del vano (ad esempio: MIA 02 01 000 indica: in
vano 000 posizionato al primo piano 01 dell’ed. 02 presso il campus Leonardo della sede di Milano
MIA).

Tali informazioni saranno riportate dal sistema di trouble ticketing open source dell’ateneo, OTRS,
che inviera all’operatore dell’azienda la richiesta di intervento, descrivendo il richiedente,
I’oggetto/problema, la localizzazione ed i tempi di intervento (urgente, programmabile etc.). La ditta,
ricevuta la segnalazione, dovra intervenire come da indicazione del ticket che corrisponde ad ordine
di servizio del DEC.

Sempre dal sistema informativo messo a disposizione dall’ateneo (Polimaps) si potranno recuperare
le informazioni grafiche per orientarsi e per recuperare i documenti necessari alla gestione
dell’appalto. L applicazione per la gestione delle attivita oggetto dell’accordo quadro e INFOCAD.
Nel sistema INFOCAD saranno inserite, a cura del Politecnico, le richieste di intervento a guasto.

Sara cura del fornitore, una volta ricevute le richieste, di procedere con I’organizzazione degli
interventi in base alla tipologia di livello e all’urgenza, gestire le chiusure o comunicare il
cambiamento di livello d’intervento. Sara cura del fornitore organizzare gli interventi sulla base della
dell’urgenza, delle specifiche attivita della stazione appaltante e degli orari delle lezioni e/o delle
attivita amministrative.

Il Fornitore, nell’ambito di CA per servizio di presidio o reperibilita, ¢ tenuto a chiudere
tempestivamente i ticket a guasto sull’applicativo del Politecnico di Milano.

La data di chiusura del ticket fara fede per la contabilita, per i controlli e sara oggetto di customer
satisfaction con I’eventuale consequente applicazione di penali.

L appaltatore € tenuto a registrare la presa in carico e la chiusura di intervento per ciascun ticket
assegnato. La chiusura del ticket costituira elemento necessario per il riconoscimento degli interventi
effettuati e dovra essere registrata sul sistema informativo entro il giorno lavorativo successivo
all’intervento.

In particolare i ticket, sia di manutenzione programmata che a guasto, devono essere presi in carico
dal fornitore sul sistema informativo del Politecnico di Milano e I’avvenuta esecuzione deve essere
registrata, direttamente dal fornitore, sul medesimo applicativo entro il giorno lavorativo successivo.
La data e ora di svolgimento del servizio registrate dall’applicativo saranno utilizzate per la verifica
del rispetto dei livelli di servizio.

Al termine di ogni intervento di manutenzione a guasto sara sottoposto all’utente che ha richiesto
I’intervento (aperto il ticket) una sintetica scheda di valutazione della soddisfazione in merito
all’intervento (customer satisfaction).

I valori di customer satisfaction raccolti tramite tale sistema, se non soddisfacenti, saranno utilizzati
per I’applicazione delle penali definite nel presente documento. Sono considerati non soddisfacenti
(negativi) valori inferiori alla meta della scala utilizzata: ad esempio se la scala utilizzata per misurare
la soddisfazione dell’utenza e 1-6 saranno considerati non soddisfacenti valori inferiori a 3.

Si specifica che la customer satisfaction sara compilata dall’utente finale che ha richiesto I’intervento
(es. docente, personale amministrativo), non esclusivamente dai reparti tecnici dell’amministrazione.

Il Fornitore é tenuto obbligatoriamente a fornire ed aggiornare sul sistema informativo
INFOCAD i dati e le informazioni relative agli interventi effettuati.
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3.5.1 CALL CENTER DEL POLITECNICO DI MILANO E INTERAZIONI CON IL
CONTACT CENTER DEL FORNITORE.
| Ticket saranno aperti dagli utenti direttamente tramite il sistema di trouble ticketing oppure tramite
il Call Center del Politecnico di Milano.
Il Contact Center del fornitore, dovra operare come call center di secondo livello rispetto al Call
Center del Politecnico di Milano, non ricevera quindi chiamate dirette dall’utenza diffusa.
| Workflow per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria sono riportati nell’Allegato C.

3.6 INTERVENTI SPECIALISTICI DI SUPPORTO

Il Politecnico di Milano potra richiedere attivita specialistiche a supporto degli interventi richiesti,
per singolo lotto di partecipazione, nell’ambito degli appalti specifici o degli interventi eseguiti dai
servizi di presidio, quali ad esempio assistenze murarie per interventi su impianti elettrici o idraulici.
Tali interventi saranno prezzati applicando i listini di riferimento e lo sconto offerto in gara.
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