

**PROCEDURA MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE, PIATTAFORME E
SISTEMI PER IL POLITECNICO DI MILANO**

Alla conclusione della proroga relativa alla precedente scadenza della procedura, fissata per il 27/01/2021, in data 10/02/2021 si è proceduto all'apertura della fase amministrativa della procedura in oggetto.

Dopo l'apertura risultano tempestivamente pervenute le seguenti offerte, suddivise per lotto.

Lotto 1

Servizi di supporto alla progettazione, implementazione e gestione di servizi di web ed application hosting, di infrastrutture e di piattaforme on premise e in cloud

NOME PARTECIPANTE	MODALITA' PARTECIPAZIONE
NORMANTEC S.R.L.	RTI Normantec NTT Italia Xego Consuleo(Raggruppamento temporaneo di imprese)
ENGINEERING D.HUB S.p.A.	Forma singola

Lotto 2

Servizi di supporto alla progettazione, implementazione e gestione dell'infrastruttura rete dati-fonia ed al Security Operation Center

NOME PARTECIPANTE	MODALITA' PARTECIPAZIONE
MANNET ENGINEERING SRL	RTI COSTITUENDO NTT Italia S.p.A. DRX S.a.s. di Aprile Ottavio & C. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Lotto 3

Servizi di help desk e di supporto alla progettazione e gestione di architetture multiplatforma per l'infrastruttura desktop e productivity tools

NOME PARTECIPANTE	MODALITA' PARTECIPAZIONE
TOPNETWORK	Forma singola
ENGINEERING D.HUB S.p.A.	Forma singola

Come previsto dal disciplinare di gara art. 24.2 l'Amministrazione procederà in seduta riservata alla verifica della documentazione amministrativa inviata.

Al termine della verifica amministrativa il RUP procederà alla redazione del verbale della documentazione amministrativa contenente l'elenco degli ammessi e degli esclusi all'apertura della busta tecnica.

Milano, 16/02/2021

IL RUP

Ing. Fabrizio Pedranzini