
 

 

 

 

ALLEGATO D 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI PRESIDIO MANUTENTIVO E 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
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Art. 0.1     Premessa 
Allo scopo di garantire le condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio edilizio 
oggetto di gestione attraverso l’affidamento del progetto di Appalto, l’Aggiudicataria dovrà 
organizzare un sistema di manutenzione programmata, individuando le frequenze ottimali 
d’intervento, le modalità di esecuzione degli stessi, il tipo di verifica e le attività puntuali di controllo, 
provvedendo inoltre, a seguito delle ispezioni effettuate, al monitoraggio di dettaglio e alla diagnosi 
delle prestazioni degli elementi tecnici costituenti il patrimonio edilizio del Politecnico di Milano. 
Mediante il presente documento vengono fornite alcune indicazioni non esaustive sulle attività 
cardine sulle quali impostare il Piano annuale degli interventi di Manutenzione. 
 
Riferimenti normative all’attività di manutenzione ordinaria e programmata: 

− Manutenzione di routine, compreso la pulizia (rif. UNI EN 13306:2003; 8.5); 
− Revisione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.6); 
− Ricostruzione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.7); 
− Riparazione (rif. UNI EN 13306:2003; 8.8); 
− Riparazione temporanea (rif. UNI EN 13306:2003; 8.9); 

valgono e si aggiungono le definizioni date dalla norma CEI. 0.10 
e dal D.M. 37/98. 
 
Le indicazioni oggetto del presente documento dovranno inoltre essere assunte dall’Aggiudicataria 
in fase di predisposizione del Progetto di offerta: anche in tale prospettiva e in una logica di 
ottimizzazione delle risorse da dedicare all’esecuzione delle attività contemplate occorre sottolineare 
che non sempre un aumento di una frequenza di una ipotetica attività manutentiva comporta dei 
benefici per il bene oggetto del ciclo manutentivo. 
Per quanto non riportato nel presente allegato si dovrà fare espresso riferimento a leggi, norme e 
regolamenti in vigore, nonché alle prescrizioni dei singoli produttori e costruttori degli elementi tecnici 
oggetto di manutenzione, controllo, verifica ecc.. 

 
 
 



 

 

 
Art. 0.2 Modalità di impiego dei prezzi ai fini della determinazione dei canoni Manutenzione 
prorammata 
I prezzi previsti il corretto corrispettivo saranno valutati in base ai prezziari di riferimento calcolati su 
un molti ora per la manodopera specializzata del singolo settore merceologico. In aggiunta nel 
contratto attuativo vi sara’ una quota di materiale, indispensabile per l’esecuione degli interventi. 
Tutte le alter attività/necessita’ saranno valutato in fase di richiesta e specificate nei contratti attuativi. 
 
Le indicazioni ripotate nei capitoli seguenti sono da considerare il minimo delle attività oggetto della 
Manutenzione programmata. 

  



 

 

 

Art. 0.3 Sottoprogramma delle prestazioni (requisiti) 
Nella tabella seguente vengono evidenziate, in giallo, solo le classi di unità tecnologica da inserire 
negli interventi di Manutenzione programmata. 

  Classe di unità tecnologica (PBS, Livello I) 
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3.1 Affidabilità X X X X X X X X X X 
3.2 Anigroscopicità  X X X X    X X 
3.3 Asetticità    X X X     

3.4 Assenza dell'emissione di odori 
sgradevoli 

   X  X     

3.5 Assenza dell'emissione di sostanze 
nocive 

  X X X X X X X  

3.6 Assorbimento acustico   X X X X     
3.7 Assorbimento luminoso     X X X    

3.8 Attitudine all'integrazione 
impiantistica 

  X X  X X X   

3.9 Attrezzabilità   X X  X X X   
3.10 Comodità d'uso e manovra   X   X X X X  
3.11 Comprensibilità delle manovre   X   X X  X X 

3.12 Controllo del contenuto energetico 
intrinseco 

 X X  X      

3.13 Controllo del fattore solare   X  X      
3.14 Controllo del flusso luminoso   X  X      
3.15 Controllo del rumore prodotto   X   X X    
3.16 Controllo dell'aggressività dei fluidi      X     

3.17 Controllo della combustione      X     

3.18 Controllo della condensazione 
interstiziale 

  X  X X     

3.19 Controllo della condensazione 
superficiale 

  X  X X  X   

3.20 Controllo dell'inerzia termica  X X X X X     
3.21 Controllo della portata      X  X   



 

 

 
  Classe di unità tecnologica (PBS, Livello I) 
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3.22 Controllo della pressione di 
erogazione 

     X  X   

3.23 Controllo della scabrosità   X X X X   X X 
3.24 Controllo della temperatura dei fluidi      X     

3.25 Controllo della temperatura di uscita 
dei fumi 

     X     

3.26 Controllo delle dispersioni (fluidi, 
gas, elettricità) 

     X X X   

3.27 Controllo delle dispersioni di calore 
per rinnovo d'aria 

     X     

3.28 Controllo delle dispersioni di calore 
per trasmissione 

  X X X X     

3.29 Controllo delle tolleranze X X X X X X X X X X 
3.30 Degradazione biologica dei liquami      X X X   
3.31 Efficienza X X X X X X X X X X 
3.32 Facilità di intervento X X X X X X X X X X 
3.33 Idrorepellenza X X X X X X X X X X 
3.34 Impermeabilità ai fluidi aeriformi X X X X X X X X X X 
3.35 Impermeabilità ai liquidi X X X X X X X X X X 
3.36 Integrazione X X X X X X X X X X 
3.37 Isolamento acustico   X X X X     
3.38 Isolamento elettrico      X X X X  
3.39 Isolamento termico   X  X X X X X  
3.40 Limitazione dei rischi di esplosione      X X X   
3.41 Manutenibilità X X X X X X X X X X 
3.42. Pulibilità X X X X X X X X X X 
3.43 Reazione al fuoco   X X X X X X X X 
3.44 Recuperabilità   X X X X X X X X 
3.45 Regolabilità   X X X X X X X X 



 

 

 
  Classe di unità tecnologica (PBS, Livello I) 
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3.46 Resistenza agli agenti aggressivi X X X X X X X X X X 
3.47 Resistenza agli attacchi biologici X X X X X X X X X X 
3.48. Resistenza al fuoco  X X X X X X X   
3.49 Resistenza al gelo  X X  X X X X  X 
3.50 Resistenza alle intrusioni   X X X X X X   
3.51 Resistenza all'irraggiamento   X  X X X X   
3.52 Resistenza meccanica X X X X X X X X X X 
3.53 Riparabilità X X X X X X X X X X 
3.54 Smaltimento dei gas nocivi   X   X  X   
3.55 Sostituibilità X X X X X X X X X X 
3.56 Stabilità chimico reattiva X X X X X X X X X X 
3.57 Stabilità morfologica X X X X X X X X X X 
3.58 Tenuta agli aeriformi   X X X X X    
3.59 Tenuta all'acqua   X X X X X    
3.60 Tenuta alla grandine   X  X X    X 
3.61 Tenuta alla neve   X  X X    X 
3.62 Tenuta alle polveri   X X X X X X X  
3.63 Ventilazione   X  X X     



 

 

 
Art. 0.4  Attività di verifica, controllo e interventi manutenzione 

Di seguito sono riportati gli interventi minimi di manutenzione per i singoli componenti del sistema 
edilizio articolati sulla base della PBS tecnologico-funzionale (Modello di PBS tecnologico-
funzionale, spaziale, SBS, OBS e WBS). 

 

    
Periodi- cità 
(Base/off 
erta) 

Componente Intervento   
0 – Infrastrutture     

Manto stradale Massicciata 
Cordoli Marciapiede 

Manutenzione verifica e controllo di pavimentazione aree 
esterne non a verde, esclusa la pulizia, il tutto 
comprendente le messe in quota, il ripristino di tombini e 
pozzetti sfondellati, ripristini di: porzione di asfalto, 
pavimentazione in porfido, pavimentazione in battute di 
cemento, piastrelle di cemento o granigliato, piastre di 
cemento a copertura cunicoli cavidotti, compresa 
manutenzione di cordoli perimetranti aree a verde 

12 mesi 

Segnaletica Verticale 
Segnaletica Orizzontale 
Parcheggi 

  12 mesi 

1 – Struttura portante     
Plinti   12 mesi 
Travi rovesce Fondazioni a 
platea Platea   12 mesi 

Fondazioni continue   12 mesi 
Pali Micropali   12 mesi 
Fondazioni a pozzo   12 mesi 
Strutture a telaio Strutture ad 
arco Strutture a parete portante 

Nei casi in cui è possibile l’esame delle strutture indicate 
dovranno essere condotte le attività di : 12 mesi 

Pilastri -          ispezione 12 mesi 
Impalcati piani Solette inclinate 

  
-          verifica 12 mesi 

Tridimensionali -          controllo 12 mesi 
A grigliato piano e curvo A 
superficie curva continua 

  
12 mesi 

Muri di sostegno Diaframmi 
 

  12 mesi 
Paratie Tiranti   12 mesi 
Terre armate   12 mesi 
Travi di contenimento Piastre 
controterra Calotte 

  12 mesi 

2.4.1 –Coperture     

Coperture Inclinate e piane non 
praticabili 

Verifica 6 mesi 
Pulizia 6 mesi 
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 6 mesi 
Ispezione delle strutture portanti delle coperture 6 mesi 
Verifica delle strutture portanti delle coperture 6 mesi 
Verifica dei sistemi antivolatili 6 mesi 
Bonifica e sanificazione Sottotetti 12 mesi 
Verifica 6 mesi 



 

 

Pulizia 6 mesi 
Manutenzione di routine 6 mesi 

2.1.2 - Infissi esterni Verticali     
2.2.2 - Infissi esterni 
Orizzontali     

Elementi non strutturali 

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 

12 mesi 

Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità dei 
sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e materiale, interni 
ed esterni al serramento, delle singole componenti, 
ferramenta e accessori, compresi i sistemi di 
motorizzazione e automazione; 

Verifica dello stato di pulizia e degrado e dello stato della 
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi 
(per elementi lignei); 
Controllo del degrado delle finiture; controllo dei fissaggi 
alle murature, delle guide e dei telai; controllo dello 
squadro; 
Verifica presenza fenomeni di corrosione localizzate 
soprattutto alle giunzioni; 

Sistemi Oscuranti   6 mesi 
3 – Partizione interna     

Partizioni e superficie interna 

Verifica 12 mesi 
Ripristini saltuari 12 mesi 
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi 
Ripristino imbiancatura fino a 50 mq a quadrimestre per 
edificio 4 mesi 

Verifica 6 mesi 
Manutenzione 12 mesi 
Ripristino della funzionalità dei Controsoffitti che 
costituiscono compartimentazione REI 12 mesi 

Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi 

Controsoffitti 

Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 6 mesi 

Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 12 mesi 
Verifica della presenza di depositi, efflorescenze, 
bollature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti e parti 
degradate e in fase di distacco, anche a seguito di 
infiltrazioni d’acqua per qualsiasi causa o motivazione di 
degrado 

13 mesi 

Soffitti 

Verifica presenza di fessurazioni e lesioni, cavillature, 
rotture, deterioramenti e danneggiamenti dovuti a 
qualsiasi causa o motivazione di degrado, compresi 
eventuali assaggi e opere di indagine minimali 
(scrostamento intonaco, ecc.) 

6 mesi 

Ripristino delle superfici degradate e ripresa delle parti di 
tinteggiatura fino a 50 mq a semestre per edificio 6 mesi 

Ripristini saltuari della verniciatura 12 mesi 



 

 

Serraggio delle bullonature 6 mesi 
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 

6 mesi 

Scale Interne, rampe 

Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini, 
alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove 
non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi 
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il più possibile 
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino 
a 2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in 
valore) 

6 mesi 

Controllo dello stato di conservazione delle strutture 
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con 
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi 
(distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e 
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature, 
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale 
in legno. 

6 mesi 

Verifica della stabilità, dello stato di conservazione e 
della protezione, di elementi e opere metalliche, di 
qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di 
degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei 
singoli elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc. 

6 mesi 

Parapetti, Ringhiere, Inferriate, 
Cancelli Metallici 

Ripristino della stabilità delle opere e dei singoli elementi 
tramite saldature o qualunque altro sistema di fissaggio 
(rivettature, bullonature, chiodature, ecc), sistemazione o 
rifacimento degli ancoraggi; ritocchi dello strato 
protettivo, previa spazzolatura e trattamento 
anticorrosione; sostituzione di elementi, accessori e 
ferramenta guasta. 

6 mesi 

Verifica,riparazione/sostituzione di recinzioni di qualsiasi 
tipo compresa la sostituzione di paletti 6 mesi 

Verifica ancoraggio di bacheche e loro sistemi di 
scorrimento dei vetri, compresi i pannelli espositivi 
all’interno delle aule e negli comuni 

6 mesi 

    
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 6 mesi 

Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 12 mesi 

  

Sopralluogo con verifica, ripristino e protezione di 
elementi in legno. Gli interventi periodici preventivi 
dell'Assuntore dovranno rilevare lo stato di alterazione di 
superfici per la presenza di insetti xilofagi e/o muffe, e 
strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni 

12 mesi 



 

 

Ripristino e protezione elementi 
in legno 

Qualora si debba procedere alla protezione del legno 
dall'azione di insetti lignivori e funghi del marcimento 
occorre rimuovere preventivamente gli strati di pittura, 
vernici, cere, grassi e polvere presenti sulle parti da 
trattare, quindi rimuovere le parti ammalo rate e 
procedere all'applicazione dei prodotti fungicidi e 
insetticidi mediante pennello o spruzzo, mentre se non è 
possibile rimuovere le parti ammalorate, o in presenza di 
elementi di grande sezione, occorre inoculare 
direttamente il prodotto all'interno dei fori, con la 
pressione più appropriata, da valutare insieme al 
Responsabile del Procedimento. 

6 mesi 

Infissi interni verticali 

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle 
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per 
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per 
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo 
dello squadro. 

6 mesi 

    
Verifica della funzionalità del serramento (apertura- 
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed 
allineamento dell’infisso alla battuta, dell’ortogonalità e 
del corretto funzionamento delle parti mobili, dello stato 
della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie) e della 
funzionalità di eventuali dispositivi chiudiporta; verifica 
degli organi di serraggio ad anta aperta controllando i 
movimenti delle 

6 mesi 

aste di chiusura.   
Verifica della stabilità e tenuta delle eventuali superfici 
vetrate (specchiature, sopraluce fissi o apribili, ecc.); 
verifica presenza di venature, opacizzazioni, di 
formazione di condense, e altre forme di degrado; 
verifica dei fermavetro, dei mastici, degli stucchi e/o delle 
guarnizioni, di qualsiasi natura; verifica stato adesione e 
degrado eventuali pellicole protettive di sicurezza e/o 
opacizzanti; 

6 mesi 

Lubrificazione ed ingrassaggio delle cerniere, delle 
maniglie, delle serrature e di eventuali dispositivi 
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili; 
Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per 
compensare gli assestamenti prodotti dall’uso e, ove 
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e 
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. 
Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o 
spessonatura della parete dei controtelai in ferro; 
Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie, 
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non più 
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non 
funzionanti 



 

 

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle 
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole 
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc. 

Infissi interni verticali, porte 
antipanico 

Ritocco della verniciatura dei serramenti verniciati, Annuale 
spazzolatura e carteggiatura delle superfici. 12 mesi 
Verifiche degli elementi non strutturali sulla base delle 
linee guida del Consiglio superiore dei LL.PP. 
Compilazione schede sul rilievo di cui sopra 

12 mesi 

  12 mesi 
Oltre quanto sopra descritto 6 mesi 
Verifiche dei maniglioni comprese maniglie 6 mesi 
Verifica della funzionalità e dello stato di dispositivi di 
autochiusura e dei maniglioni antipanico; 6 mesi 

archiviazione dei relativi certificati di omologazione; 12 mesi 
Verifica del corretto fissaggio a parete,verifica dello 
squadro, della regolarità dei movimenti con eventuale 
rimozione di ostacoli alla chiusura 

12 mesi 

  6 mesi 
Verifica della funzionalità e dello stato di dispositivi di 
autochiusura e dei maniglioni antipanico; 6 mesi 

Rimozione accurata dei depositi di sporco in prossimità 
dei fori, asole, etc.; 6 mesi 

Lubrificazione delle cerniere, delle maniglie e di eventuali 
dispositivi di auto chiusura 6 mesi 

Registrazione, ove necessario, delle cerniere, delle molle 
e del dispositivo di autochiusura ed eventuale 
sostituzione di piccole parti di ferramenta 

6 mesi 

Porte REI e serramenti 

Riparazione/sostituzione di eventuali dispositivi di 
autochiusura e maniglioni antipanico non funzionanti, 
delle cerniere, delle maniglie e serrature; 

6 mesi 

Risquadratura mediante spessoramento e 
riposizionamento 6 mesi 

Riprese di verniciatura, previa rimozione di tracce di 
corrosione e trattamento anticorrosione per ripristino 
caratteristica REI. 

6 mesi 

Verifica dei magneti di tenuta 6 mesi 
Ripristino dell’ancoraggio dei magneti di tenuta 6 mesi 
Verifica e controllo della funzionalità e regolazione dei 
dispositivi di inserzione eventuali (serrature) 3 mesi 

Manutenzione 3 mesi 

Serrature Duplicazione chiavi A richiesta 
Sostituzione cilindri A richiesta 

Porte ad apertura elettrica Verifica funzionalità 3 mesi 
Manutenzione 12 mesi 

Porte motorizzate Verifica funzionalità 3 mesi 
Manutenzione 12 mesi 

Bussole di ingresso/uscita Verifica funzionalità 3 mesi 
Manutenzione 12 mesi 

4 – Partizione esterna     



 

 

Partizioni esterne 

Verifica Conservazione e degrado delle superfici 6 mesi 
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi 
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della DL 12 mesi 
Passivazione dei ferri 12 mesi 
Ricostruzione cls di facciata fino a distacchi complessivi 
pari a 2 mq per edificio. 12 mesi 

  Quando 
necessa ria 

Messa in sicurezza   
Manutenzione paraschegge e sistemi di protezione 6 mesi 
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi effettuati 12 mesi 
Ripristino fino a 2 mq a quadrimestre per edificio 4 mesi 
Ripristino delle fino 4 mq a quadrimestre di tinteggiature 4 mesi 

Balconi, logge, passerelle, 
scale esterne, parapetti 

Verifica 6 mesi 
Manutenzione di routine compreso uso di autoscale 12 mesi 
Rimozione parti incoerenti previa autorizzazione della 
D.LL. 12 mesi 

Passivazione dei ferri 12 mesi 
Mappatura e Restituzione grafica dei rilievi 12 mesi 
Verniciatura di ringhiere esterne in alternativa al ripristino 
delle imbiancature fino a 50 mq a quadrimestre per 
edificio (valore equivalente ) 

4 mesi 

Scale provvisorie a tubo giunto, 
parapetti, ponteggi a protezione 
passanti 

Verifica 6 mesi 

Verifica, riparazione/sostituzione di marmi, gradini, 
alzate, battiscopa. danneggiati e usurati compresa, ove 
non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi 
esistenti, la fornitura di nuovi elementi il più possibile 
simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio (fino 
a 2 alzate e pedate all’anno o restanti parti equivalenti in 
valore) 

6 mesi 

Scale esterne e rampe 

Controllo dello stato di conservazione delle strutture 
verticali e orizzontali o inclinate in acciaio e cls, con 
identificazione e rilievo delle anomalie negli elementi 
(distacchi, lesioni, corrosioni, ruggine e deformazioni) e 
nelle connessioni,giunzioni e dei fissaggi (saldature, 
chiodature o imbullonature). Analoghi controlli per scale 
in legno. 

6 mesi 

Parapetti, Ringhiere, Inferriate, 
Cancelli Metallici 

Verifica della stabilità, dello stato di conservazione e 
della protezione, di elementi e opere metalliche, di 
qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di 
degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei 
singoli elementi, della ferramenta, degli accessori, ecc. 

6 mesi 

Ripristino della stabilità delle opere e dei singoli elementi 6 mesi 
verifica e riparazione recinzione qualsiasi tipo  6 mesi 
verifica ancoraggio bacheche 6 mesi 

Porte e serramenti chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;   



 

 

Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per 
compensare gli assestamenti prodotti dall’uso e, ove 
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e 
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. 

6 mesi 

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o 
spessonatura della parete dei contrtelai in ferro; 6 mesi 

Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie, 
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non più 
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non 
funzionanti 

6 mesi 

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle 
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole 
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc. 

6 mesi 

Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle 
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per 
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per 
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo 
dello squadro. 

6 mesi 

ripristino e protezione elementi 
legno 

sopralluogo con verifica e ripristino 6 mesi 
protezione legno parziale 6 mesi 

infissi esterni verticali 

verifica dello stato di conservazione del telaio, delle 
mostre e delle ante, rilievo attacco biologico per 
variazioni microclima e controllo degrado finiture 

6 mesi 

verifica funzionalità e ripristino 6 mesi 
lubrificazione ed ingrassaggio cerniere 6 mesi 
chiudiporta e di tutti gli organi di manovra e parti mobili;   
Registrazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie per 
compensare gli assestamenti prodotti dall’uso e, ove 
necessario, sostituzione di piccole parti di ferramenta e 
di rondelle in ottone, previa sfilatura delle ante. 

  
6 mesi 

Risquadratura mediante spessoramento o limatura, o 
spessonatura della parete dei contrtelai in ferro; 6 mesi 

Sostituzione di ferramenta, parti mobili, maniglie, 
dispositivi di autochiusura e apparecchiature non più 
funzionanti eventuali dispositivi chiudiporta non 
funzionanti 

  
6 mesi 

Verifica di superfici e specchiature vetrate, delle 
sigillature, delle guarnizioni, dei fermavetro, di pellicole 
protettive di sicurezza e/o opacizzanti, ecc. 

  

6 mesi 
Verifica dello stato di conservazione del telaio, delle 
mostre e delle ante; rilievo di attacco biologico per 
variazioni del microclima e di insetti xilofagi (per 
serramenti lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo del fissaggio del telaio al controtelaio; controllo 
dello squadro. 

  

  
6 mesi 

Serrature Verifica e controllo della funzionalità e regolazione dei 
dispositivi di inserzione eventuali (serrature) 3 mesi 

8 – Attrezzatura interna     



 

 

Arredi 

Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità degli 
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale, 
delle singole componenti, ferramenta e accessori, 
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a 
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della 
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi 
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle 
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica 
presenza fenomeni di corrosione localizzate 

6 mesi 

(Tavoli, Sedie, cattedre, 
lavagne, appendiabiti, Banchi 
reclinabili) 

Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità delle 
pareti e armadiature delle parti, delle vetrate e sistemi 
oscuranti interni alle vetrate, di qualsiasi tipologia e 
materiale, delle singole componenti, ferramenta e 
accessori, verifica dello stato di degrado e dello stato del 
rivestimento; controllo del degrado delle finiture; controllo 
dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle guide e 
dei telai; controllo dello squadro; verifica presenza 
fenomeni di corrosione localizzate 

6 mesi 

Pareti Mobili   6 mesi 
9 – Attrezzatura esterna     

Recinzioni 

Verifica 6 mesi 
Manutenzione 12 mesi 
Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità degli 
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale, 
delle singole componenti, ferramenta e accessori, 
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a 
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della 
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi 
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle 
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica 
presenza fenomeni di corrosione localizzate. 

6 mesi 

Allestimenti esterni Arredo 
urbano 

Verifica della stabilità, funzionalità e dell’integrità degli 
arredi interni ed esterni, di qualsiasi tipologia e materiale, 
delle singole componenti, ferramenta e accessori, 
compresi i sistemi movimentazione delle sedute, ripiani a 
ribalta; verifica dello stato di degrado e dello stato della 
verniciatura o finitura degli elementi; rilievo di attacco 
biologico per variazioni del microclima e di insetti xilofagi 
(per elementi lignei); controllo del degrado delle finiture; 
controllo dei fissaggi alle murature/pavimentazioni, delle 
guide e dei telai; controllo dello squadro; verifica 
presenza fenomeni di corrosione localizzate. 

6 mesi 
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