

---

# Report della Procedura lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano n. 204254916 effettuata da Politecnico di Milano

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	6

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	204254916
<i>Nome Procedura</i>	lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2383_13
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B79DAFFE79
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1999618
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45343000-3 - Lavori di installazione di dispositivi antincendio
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Gabriele Pessina
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	135.470,87000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 30 giugno 2025 12.05.47 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 7 luglio 2025 12.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
Busta amministrativa		Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	INTRAPRESA ENGINEERING
<i>Login</i>	user_119802
<i>Indirizzo e-mail</i>	intrapresaengineering@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11545160159
<i>Indirizzo</i>	Piazza Giacomo Anelli 4, 20127 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3356965728

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1751624430182
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	INTRAPRESA ENGINEERING
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 4 luglio 2025 12.20.30 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	135.282,38000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1751557891752

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	INTRAPRESA ENGINEERING
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 3 luglio 2025 17.51.31 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	-
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto**

<i>Nome</i>	Pessina Gabriele
<i>Login</i>	user_254990
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999311

**Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	INTRAPRESA ENGINEERING
<i>Login</i>	user_119802
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	INTRAPRESA ENGINEERING (11545160159)
<i>Indirizzo email</i>	intrapresaengineering@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	3356965728
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	IL RUP PROPONE L'AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DI Intrapresa Engineering Srl

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 11 luglio 2025 11.08.12 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID#204254916) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 11 luglio 2025 10.35.53 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 11 luglio 2025 10.17.50 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916) è iniziata.
venerdì 11 luglio 2025 10.17.50 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1751624430182) della Procedura lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 11 luglio 2025 10.10.12 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_119802 sulla Procedura con ID 204254916 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 luglio 2025 12.00.11 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916).
venerdì 4 luglio 2025 12.20.30 CEST	Invio Offerta	L'offerente INTRAPRESA ENGINEERING ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato lavori di verifiche e son-

Data	Oggetto	Testo
		daggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916).
giovedì 3 luglio 2025 17.51.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente INTRAPRESA ENGINEERING ha inviato con successo un'offerta nel Mercato lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916).
lunedì 30 giugno 2025 12.33.40 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 204254916
lunedì 30 giugno 2025 12.05.57 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916).
lunedì 30 giugno 2025 12.05.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato lavori di verifiche e sondaggi di adeguamento alle strutture per adeguamenti strutturali e di prevenzione incendi presso il Politecnico di Milano (ID 204254916). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	204826448
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 luglio 2025 10.21.31 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Pessina Gabriele)
<i>Destinatari</i>	INTRAPRESA ENGINEERING (INTRAPRESA ENGINEERING), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	IMPORTO AGGIUDICAZIONE

<i>Testo del Messaggio</i>	Avete applicato un ulteriore sconto? L'importo dei lavori è di € 135.470,87 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza e € 94.706,94 per i costi di manodopera, al netto dell'IVA al 10%, come da preventivo n. 2025-049 del 24.06.2025 grazie
<i>Id Messaggio</i>	204828274
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 luglio 2025 10.42.48 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Pessina Gabriele)
<i>Destinatari</i>	INTRAPRESA ENGINEERING (INTRAPRESA ENGINEERING), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno il DGUE RESPONSE VA ALLEGATO IN FORMATO PDF E COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IL DGUE CHE MI AVETE ALLEGATO è IN FORMATO XML E QUINDI ILLEGGIBILE Contattare il numero verde 800.116.738 per chiedere come procedere . riallego il dgue request
<i>Allegato</i>	<p>DGUEREQUEST_2383_13 (5).xml</p> <p>Dimensioni: 229 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): cwr34wN2IkITbFMSZLJMAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7109111209275011bd586ac82c3264e13ec43100</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f9a744f502618e38dda2ff96e00980-b6729df03b743e0b3f96b72ba5733933f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	204826562
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 luglio 2025 10.22.28 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Pessina Gabriele)
<i>Destinatari</i>	INTRAPRESA ENGINEERING (INTRAPRESA ENGINEERING), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	cauzione

*Testo del Messaggio*

Buongiorno restiamo in attesa di: Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 (nella misura del 5% dell'importo del contratto grazie