
Report della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, ... n. 204654646 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	204654646
<i>Nome Procedura</i>	lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano.

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	18_2022
--------------------	---------

Destinatari

<i>Codice CIG</i>	B7BAACDCDF
-------------------	------------

No

<i>Num. Protocollo</i>	2083636
------------------------	---------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
-----------------------------	------------------

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata					
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente					
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione					
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 11 I - Impianti tecnologici (classe I).					
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse					
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Cesare Pietro Colombo					
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano					
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>						
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto					
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti					
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico					
<i>Base dell'asta</i>	82.500,00000 EUR					
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-					
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-					
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-					
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto					
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1					
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>						
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 9 luglio 2025 10.43.41 CEST					
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 18 luglio 2025 16.00.00 CEST					
Tabella 1. Requisiti della procedura						
Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta amministrativa		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Albiero Srl
<i>Login</i>	user_8271
<i>Indirizzo e-mail</i>	albierosrl@cnamilanopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07175930150
<i>Indirizzo</i>	Viale Papiniano 57, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289409118

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1752740893331
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Albiero Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 17 luglio 2025 10.28.13 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	82.500,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Colombo Cesare Pietro
<i>Login</i>	user_374006

Report della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, ... n. 204654646 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999319

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Albiero Srl
<i>Login</i>	user_8271
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Albiero Srl (07175930150)
<i>Indirizzo email</i>	albierosrl@cnamilanopec.it
<i>Num. telefono</i>	0289409118
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	IL RUP PROPONE AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALBIERO

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 22 luglio 2025 12.43.18 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 22 luglio 2025 12.42.20 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ri-

Report della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, ... n. 204654646 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		strutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646) è iniziata.
martedì 22 luglio 2025 12.42.03 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1752740893331) della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 22 luglio 2025 12.31.56 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_8271 sulla Procedura con ID 204654646 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 18 luglio 2025 16.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646).
giovedì 17 luglio 2025 10.28.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente Albiero Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e

Report della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, ... n. 204654646 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646).
mercoledì 16 luglio 2025 13.07.40 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: martedì 15 luglio 2025 12.00.00 CEST	La stazione appaltante Politecnico di Milano per la procedura 204654646 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 18 luglio 2025 16.00.00 CEST
martedì 15 luglio 2025 11.04.13 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: martedì 15 luglio 2025 12.00.00 CEST	La stazione appaltante Politecnico di Milano per la procedura 204654646 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 16 luglio 2025 16.00.00 CEST
mercoledì 9 luglio 2025 10.43.51 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646).
mercoledì 9 luglio 2025 10.43.41 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 (“Arturo Danusso”), sede del Di-

Report della Procedura lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del sottotetto e strip-out dei locali adiacenti posti al terzo piano, da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, ... n. 204654646 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		partimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano “Città Studi” – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. (ID 204654646). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.